

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27614,146 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа №4» на вул. Пушкіна, 155 у м. Полтава з облаштуванням укріття та заходами з підготовки будівлі до опалювального сезону». Коригування

Складений в поточних цінах станом на 11 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа №4» на вул. Пушкіна, 155 у м. Полтава з облаштуванням укріття та заходами з підготовки будівлі до опалювального сезону. Залишки	32,589	-	-	32,589
2	02-02	Капітальний ремонт Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа №4» на вул. Пушкіна, 155 у м. Полтава з облаштуванням укріття та заходами з підготовки будівлі до опалювального сезону. Коригування	516,230	-	-	516,230

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	Капітальний ремонт Комунального закладу «Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа №4» на вул. Пушкіна, 155 у м. Полтава з облаштуванням укриття та заходами з підготовки будівлі до опалювального сезону. Влаштування рингу	960,898	2536,876	-	3497,774
		Разом по главі 2:	1509,717	2536,876	-	4046,593
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій. Влаштування рингу	1247,149	-	-	1247,149
		Разом по главі 7:	1247,149	-	-	1247,149
		Разом по главах 1-7:	2756,866	2536,876	-	5293,742
		Разом по главах 1-8:	2756,866	2536,876	-	5293,742
		Разом по главах 1-9:	2756,866	2536,876	-	5293,742
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	52,937	52,937
6	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	79,406	79,406
7	Розр. № П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	10,587	10,587
8	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
9	Розр. № П-104-1	Виготовлення паспорту БТІ	-	-	50,000	50,000
10	Розр. № П-104-2	Виготовлення виконавчого інженерно-геодезичного вишукування	-	-	30,000	30,000
11	Розр. № П-104-3	Виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі	-	-	80,000	80,000
		Разом по главі 10:	-	-	318,239	318,239
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	130,000	130,000
13	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,000	20,000
14	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12:	-	-	167,800	167,800

1	2	3	4	5	6	7
	Розр. № П-130	Разом по главах 1-12:	2756,866	2536,876	486,039	5779,781
	Розр. № П-147	Кошторисний прибуток (П)	375,938	-	-	375,938
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	75,188	75,188
	Розр. № П-154	Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	3132,804	2536,876	561,227	6230,907
		Податок на додану вартість	-	-	1216,621	1216,621
	Розр. № П-162-1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3132,804	2536,876	1777,848	7447,528
		Фактично виконані роботи	13679,158	2253,750	4233,710	20166,618
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	16811,962	4790,626	6011,558	27614,146

Керівник проектної організації



Юрій ДРИЖИРУК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Роман МЯГКОХЛІБ