

Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 258783,724 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 181,988 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 18 серпня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реконструкція операційного блоку комунального некомерційного підприємства "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"	115942,506	44835,837	-	160778,343
		Разом по главі 2:	115942,506	44835,837	-	160778,343
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання. Дизельгенератор	3628,620	13653,937	-	17282,557

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	3628,620	13653,937	-	17282,557
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі газопостачання	68,275	78,361	-	146,636
		Разом по главі 6:	68,275	78,361	-	146,636
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	1948,167	-	-	1948,167
		Разом по главі 7:	1948,167	-	-	1948,167
		Разом по главах 1-7:	121587,568	58568,135	-	180155,703
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасові споруди	269,897	-	-	269,897
		Разом по главі 8:	269,897	-	-	269,897
		Разом по главах 1-8:	121857,465	58568,135	-	180425,600
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	877,374	-	-	877,374
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	329,015	-	-	329,015
		Разом по главі 9:	1206,389	-	-	1206,389
		Разом по главах 1-9:	123063,854	58568,135	-	181631,989
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1816,320	1816,320
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2724,480	2724,480
10	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	3632,640	3632,640
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	73,838	73,838

1	2	3	4	5	6	7
12	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності згідно Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»	-	-	30,000	30,000
13	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання передприйняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів	-	-	70,000	70,000
14	Постанова КМ № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкта згідно КМУ від 13.04.11 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»	-	-	13,929	13,929
15	Довідка замовника	Кошти на проведення технічної інвентаризації будівель та споруд	-	-	130,000	130,000
Разом по главі 10:			-	-	8491,207	8491,207
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
16	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	1298,000	1298,000
17	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	166,667	166,667
18	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	669,280	669,280
Разом по главі 12:			-	-	2133,947	2133,947
Разом по главах 1-12:			123063,854	58568,135	10625,154	192257,143
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3236,534	-	-	3236,534
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	906,399	906,399
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2461,277	1171,363	212,503	3845,143
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8235,707	6259,632	-	14495,339
		Разом	136997,372	65999,130	11744,056	214740,558
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	42554,656	42554,656
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	136997,372	65999,130	54298,712	257295,214
	Довідка замовника	Крім того виконано, станом на 12.08.2025	-	-	1488,510	1488,510
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	136997,372	65999,130	55787,222	258783,724
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	181,988
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	40,485

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	141,503

Генпроектувальник

Смирнова О.Г.

Керівник проєктної організації

Компанієць А.О.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Смирнова О.Г.

Керівник

Северин О.В.

