

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 836553,956 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво школи на 24 класи місткістю 550 осіб - навчального закладу загальної середньої освіти. Проєкт повторного використання

Складений за поточними цінами станом на 19 травня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля школи з укриттям	314222,773	88041,178	-	402263,951
		Гуртожиток	21166,849	9005,440	-	30172,289
		Разом по главі 2:	335389,622	97046,618	-	432436,240
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Внутрішньомайданчикові мережі	5500,342	1125,876	-	6626,218
		Разом по главі 4:	5500,342	1125,876	-	6626,218

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
4	05-01	Проїзди та паркувальні майданчики	8741,139	-	-	8741,139
		Разом по главі 5:	8741,139	-	-	8741,139
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій та озеленення	24459,925	475,206	-	24935,131
6	07-02	Зовнішнє освітлення	5000,743	-	-	5000,743
		Разом по главі 7:	29460,668	475,206	-	29935,874
		Разом по главах 1-7:	379091,771	98647,700	-	477739,471
		Разом по главах 1-8:	379091,771	98647,700	-	477739,471
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	2729,461	-	-	2729,461
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	1023,548	-	-	1023,548
		Разом по главі 9:	3753,009	-	-	3753,009
		Разом по главах 1-9:	382844,780	98647,700	-	481492,480
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	4814,925	4814,925
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6828,537	6828,537
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	13657,073	13657,073
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж): Кошти на покриття вартості видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, (СС3) 3028x5,2=15745,6 грн;	-	-	15,746	15,746
13	Аналог (лист БТ)	Витрати на проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорту на об'єкт	-	-	70,000	70,000
		Разом по главі 10:	-	-	25386,281	25386,281

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	21182,036	21182,036
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	696,081	696,081
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	709,492	709,492
		Разом по главі 12:	-	-	22587,609	22587,609
		Разом по главах 1-12:	382844,780	98647,700	47973,890	529466,370
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	10340,472	-	-	10340,472
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2617,954	2617,954
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	4594,137	1183,772	575,687	6353,596
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	117526,675	30837,271	-	148363,946
		Разом	515306,064	130668,743	51167,531	697142,338
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	139411,618	139411,618
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	515306,064	130668,743	190579,149	836553,956

Керівник проектної організації



О.С. Старовой

Головний інженер проекту



М.В.Шумивода

