

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 180999,435 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 228,155 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу загальної середньої освіти за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 13 Б

Складений за поточними цінами станом на 22 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	90796,838	15288,692	-	106085,530
		Разом по главі 2:	90796,838	15288,692	-	106085,530
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання. встановлення дизельного генератора	793,803	2185,430	-	2979,233

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	793,803	2185,430	-	2979,233
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	581,916	14,628	-	596,544
		Разом по главі 6:	581,916	14,628	-	596,544
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	9350,033	144,290	-	9494,323
		Разом по главі 7:	9350,033	144,290	-	9494,323
		Разом по главах 1-7:	101522,590	17633,040	-	119155,630
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Тимчасове огороження	457,993	-	-	457,993
6	08-02	Тимчасова дорога	1063,037	-	-	1063,037
		Разом по главі 8:	1521,030	-	-	1521,030
		Разом по главах 1-8:	103043,620	17633,040	-	120676,660
		Разом по главах 1-9:	103043,620	17633,040	-	120676,660
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1206,767	1206,767
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1602,649	1602,649
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	1068,433	1068,433
10	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	61,826	61,826
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309

1	2	3	4	5	6	7
12	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
13	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
14	Розрахунок N П-104-3	Утилізація сміття	-	-	133,294	133,294
Разом по главі 10:			-	-	4188,278	4188,278
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	727,727	727,727
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	59,830	59,830
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
Разом по главі 12:			-	-	858,757	858,757
Разом по главах 1-12:			103043,620	17633,040	5047,035	125723,695
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	14051,359	-	-	14051,359
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2810,272	2810,272
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	824,349	141,064	40,376	1005,789
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7254,271	-	-	7254,271
		Разом	125173,599	17774,104	7897,683	150845,386
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	30154,049	30154,049
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	125173,599	17774,104	38051,732	180999,435
		Зворотні суми	-	-	-	228,155
		у тому числі:				

