

Управління освіти
Саф'янівської сільської ради
Ізмаїльського району Одеської
області

(назва організації, що затверджує)

Начальник управління Якименко Т.Г.

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32324,144 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (Мультифункціональний коворкінг-простір) Ларжанського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, по вул.Шкільна,34 у с.Ларжанка Ізмаїльського району Одеської області"

Складений за поточними цінами станом на 18 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда цивільного захисту Ларжанського ліцею Саф'янівської сільської ради, Шкільна,34	19962,415	3789,803	-	23752,218

		Разом по главі 2:	19962,415	3789,803	-	23752,218
		Разом по главах 1-7:	19962,415	3789,803	-	23752,218
		Разом по главах 1-8:	19962,415	3789,803	-	23752,218
		Разом по главах 1-9:	19962,415	3789,803	-	23752,218
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	237,522	237,522
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	336,134	336,134
		Разом по главі 10:	-	-	573,656	573,656
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (у т.ч. вартість експертизи)	-	-	212,573	212,573
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	70,000	70,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	98,353	98,353
		Разом по главі 12:	-	-	380,926	380,926
		Разом по главах 1-12:	19962,415	3789,803	954,582	24706,800
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	299,166	-	-	299,166
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	153,399	153,399
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	499,060	94,745	23,865	617,670
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1028,064	195,175	-	1223,239
		Разом	21788,705	4079,723	1131,846	27000,274
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5323,870	5323,870
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21788,705	4079,723	6455,716	32324,144

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Урядникова О.І.

Делі М.І. (к.с. Серія АР № 009808 від 25.04.2014 р.та Свідцтво п.к.№ 02148 від16.07.2024 р.)