

Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01/кор

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання (залишкові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 25,500 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,14960 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 19,353 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на відновлення благоустрою та озеленення	8,335	-	8,335	0,06004	5,884	-
2	04-01-02	на зовнішні електричні мережі	17,165	-	17,165	0,08956	13,469	-
-	-	Всього:	25,5	-	25,5	0,14960	19,353	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Ярослав Буріко

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Л.І.Стеценко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01/кор**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	відновлення благоустрою та озеленення	<u>0.05519</u> 5,051	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05519</u> 5,051	<u>0.00485</u> 0,833	<u>0.06004</u> 5,884
04-01-02	зовнішні електричні мережі	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08240</u> 12,239	<u>0.08240</u> 12,239	<u>0.00716</u> 1,23	<u>0.08956</u> 13,469
-	Разом :	<u>0.05519</u> 5,051	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08240</u> 12,239	<u>0.13759</u> 17,29	<u>0.01201</u> 2,063	<u>0.14960</u> 19,353

Склав \_\_\_\_\_

Л.І.Стеценко

Перевірив \_\_\_\_\_