

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок в сумі 44773,024 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 15 жовтня 2025 р

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Лікарня	25786,435	1801,673	-	27588,108
		Разом по главі 2:	25786,435	1801,673	-	27588,108
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
2	06-01	Інженерні мережі	3188,725	-	-	3188,725
		Разом по главі 6:	3188,725	-	-	3188,725

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	28975,160	1801,673	-	30776,833
		Разом по главах 1-8:	28975,160	1801,673	-	30776,833
		Разом по главах 1-9:	28975,160	1801,673	-	30776,833
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	446,372	446,372
4	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,385	17,385
		Разом по главі 10:	-	-	463,757	463,757
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	349,692	349,692
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	60,596	60,596
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	108,580	108,580
		Разом по главі 12:	-	-	518,868	518,868
		Разом по главах 1-12:	28975,160	1801,673	982,625	31759,458
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1444,418	-	-	1444,418
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	403,576	403,576
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	695,404	43,240	23,583	762,227
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2829,019	190,912	-	3019,931
		Разом	33944,001	2035,825	1409,784	37389,610
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	7383,414	7383,414

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33944,001	2035,825	8793,198	44773,024

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

