

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта 534,834 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,44161 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 261,122 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	534,834	-	534,834	2,44161	261,122	-
		Всього:	534,834	-	534,834	2,44161	261,122	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>1,61623</u> 153,68	-	<u>0,43460</u> 48,896	<u>0,12842</u> 15,157	-	<u>2,17925</u> 217,733	<u>0,26236</u> 43,389	<u>2,44161</u> 261,122
-	Разом :	<u>1,61623</u> 153,68	-	<u>0,43460</u> 48,896	<u>0,12842</u> 15,157	-	<u>2,17925</u> 217,733	<u>0,26236</u> 43,389	<u>2,44161</u> 261,122

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція нежитлових будівель літ «Б»

Кошторисна вартість об'єкта 45209,013 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 70,81111 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 7902,412 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Демонтажні роботи	1615,126	-	1615,126	9,95843	1012,515	-
2	02-02-02	на Загальнобудівельні роботи адміністративної будівлі. Будівля "Б"	29309,373	-	29309,373	42,31958	4766,068	-
3	02-02-03	на Монтаж системи опалення	1114,232	96,322	1210,554	1,43840	158,662	-
4	02-02-04	на Монтаж системи вентиляції та кондиціонування	733,785	1159,734	1893,519	2,41795	255,847	-
5	02-02-05	на ПНР по вентиляції та кондиціонуванню	239,322	-	239,322	1,29353	187,554	-
6	02-02-06	на Улаштування мережі водопроводу та каналізації	1159,24	-	1159,24	1,48276	165,108	-
7	02-02-07	на Водомірний вузол	10,721	-	10,721	0,00420	0,472	-
8	02-02-08	на Тепловий пункт будівлі літера "Б"	377,486	-	377,486	0,20898	22,466	-
9	02-02-09	на Електроосвітлення та електрообладнання	3475,381	3914,297	7389,678	7,52892	828,481	-
10	02-02-010	на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	144,235	-	144,235	0,42933	45,443	-
11	02-02-011	на Система пожежної сигналізації	232,646	161,709	394,355	1,00893	117,377	-
12	02-02-012	на Диспетчеризація систем протипожежного захисту	108,502	41,979	150,481	0,32882	40,313	-
13	02-02-013	на Система керування евакуюванням	74,901	15,111	90,012	0,24029	30,488	-
14	02-02-014	на монтаж ліфта	365,255	859,656	1224,911	2,15099	271,618	-
-	-	Всього:	38960,205	6248,808	45209,013	70,81111	7902,412	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Демонтажні роботи	<u>7,98064</u>	-	<u>0,58605</u>	<u>0,32477</u>	-	<u>8,89146</u>	<u>1,06697</u>	<u>9,95843</u>
		734,787	-	62,933	38,334	-	836,054	176,461	1012,515
02-02-02	Загальнобудівельні роботи адміністративної будівлі. Будівля "Б"	<u>33,78662</u>	-	<u>3,00683</u>	<u>1,04639</u>	-	<u>37,83984</u>	<u>4,47974</u>	<u>42,31958</u>
		3547,712	-	353,983	123,504	-	4025,199	740,869	4766,068
02-02-03	Монтаж системи опалення	<u>1,26733</u>	<u>0,02392</u>	<u>0,01530</u>	-	-	<u>1,30655</u>	<u>0,13185</u>	<u>1,43840</u>
		132,616	2,549	1,688	-	-	136,853	21,809	158,662
02-02-04	Монтаж системи вентиляції та кондиціонування	<u>1,95650</u>	<u>0,21472</u>	<u>0,03787</u>	-	-	<u>2,20909</u>	<u>0,20886</u>	<u>2,41795</u>
		194,317	22,869	4,126	-	-	221,312	34,535	255,847
02-02-05	ПНР по вентиляції та кондиціонуванню	-	-	-	-	<u>1,19000</u>	<u>1,19000</u>	<u>0,10353</u>	<u>1,29353</u>
		-	-	-	-	-	170,432	17,122	187,554
02-02-06	Улаштування мережі водопроводу та каналізації	<u>1,24991</u>	-	<u>0,09511</u>	-	-	<u>1,34502</u>	<u>0,13774</u>	<u>1,48276</u>
		132,426	-	9,904	-	-	142,33	22,778	165,108
02-02-07	Водомірний вузол	<u>0,00359</u>	-	<u>0,00023</u>	-	-	<u>0,00382</u>	<u>0,00038</u>	<u>0,00420</u>
		0,381	-	0,025	-	-	0,406	0,066	0,472
02-02-08	Тепловий пункт будівлі літера "Б"	<u>0,18860</u>	-	<u>0,00462</u>	-	-	<u>0,19322</u>	<u>0,01576</u>	<u>0,20898</u>
		19,347	-	0,515	-	-	19,862	2,604	22,466
02-02-09	Електроосвітлення та електрообладнання	<u>0,15078</u>	<u>6,47835</u>	<u>0,24624</u>	-	-	<u>6,87537</u>	<u>0,65355</u>	<u>7,52892</u>
		13,872	679,563	26,961	-	-	720,396	108,085	828,481
02-02-10	Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	<u>0,10387</u>	<u>0,28045</u>	<u>0,00496</u>	-	-	<u>0,38928</u>	<u>0,04005</u>	<u>0,42933</u>
		8,941	29,287	0,592	-	-	38,82	6,623	45,443
02-02-11	Система пожежної сигналізації	-	<u>0,66611</u>	<u>0,01259</u>	-	<u>0,24900</u>	<u>0,92770</u>	<u>0,08123</u>	<u>1,00893</u>
		-	66,781	1,499	-	-	103,943	13,434	117,377
02-02-12	Диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	<u>0,17934</u>	<u>0,00798</u>	-	<u>0,11440</u>	<u>0,30172</u>	<u>0,02710</u>	<u>0,32882</u>
		-	18,49	0,955	-	-	35,83	4,483	40,313
02-02-13	Система керування евакуюванням	-	<u>0,09912</u>	<u>0,00372</u>	-	<u>0,11800</u>	<u>0,22084</u>	<u>0,01945</u>	<u>0,24029</u>
		-	9,928	0,443	-	-	27,271	3,217	30,488
02-02-14	Монтаж ліфта	-	<u>1,01136</u>	<u>0,03518</u>	-	<u>0,94000</u>	<u>1,98654</u>	<u>0,16445</u>	<u>2,15099</u>
		-	104,975	4,819	-	-	244,42	27,198	271,618

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>46,68784</u> 4784,399	<u>8,95337</u> 934,442	<u>4,05668</u> 468,443	<u>1,37116</u> 161,838	<u>2,61140</u> -	<u>63,68045</u> 6723,128	<u>7,13066</u> 1179,284	<u>70,81111</u> 7902,412

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укріття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Реконструкція нежитлових будівель літ «В»

Кошторисна вартість об'єкта 13310,098 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 24,29353 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2655,563 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Демонтажні роботи	1237,831	-	1237,831	7,74448	783,59	-
2	02-03-02	на Загальнобудівельні роботи. Котельня з гаражем спецтехніки. Будівля "В"	9072,711	-	9072,711	12,95975	1452,175	-
3	02-03-03	на Електроосвітлення та електрообладнання	595,643	-	595,643	0,94388	104,315	-
4	02-03-04	на Однолінійна схема електропостачання котельні.	5,534	18,171	23,705	0,02660	2,989	-
5	02-03-05	на Схема автоматизації системи контролюзагазованості	59,053	36,115	95,168	0,26761	32,254	-
6	02-03-06	на Твердопаливна котельня	673,958	1030,861	1704,819	0,87391	106,911	-
7	02-03-07	на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	160,652	-	160,652	0,47318	49,72	-
8	02-03-08	на Система пожежної сигналізації	84,742	73,337	158,079	0,37018	44,933	-
9	02-03-09	на Диспетчеризація систем протипожежного захисту	47,142	17,558	64,7	0,18231	24,247	-
10	02-03-010	на Система керування евакуюванням	150,859	45,931	196,79	0,45163	54,429	-
-	-	Всього:	12088,125	1221,973	13310,098	24,29353	2655,563	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Демонтажні роботи	<u>6,25992</u> 573,432	-	<u>0,41176</u> 44,243	<u>0,24302</u> 28,684	-	<u>6,91470</u> 646,359	<u>0,82978</u> 137,231	<u>7,74448</u> 783,59
02-03-02	Загальнобудівельні роботи. Котельня з гаражем спецтехніки. Будівля "В"	<u>10,67172</u> 1116,257	-	<u>0,75437</u> 89,783	<u>0,15839</u> 18,694	-	<u>11,58448</u> 1224,734	<u>1,37527</u> 227,441	<u>12,95975</u> 1452,175
02-03-03	Електроосвітлення та електрообладнання	<u>0,01714</u> 1,582	<u>0,80809</u> 85,193	<u>0,03741</u> 4,105	-	-	<u>0,86264</u> 90,88	<u>0,08124</u> 13,435	<u>0,94388</u> 104,315
02-03-04	Однолінійна схема електропостачання котельні.	-	<u>0,02400</u> 2,576	<u>0,00030</u> 0,033	-	-	<u>0,02430</u> 2,609	<u>0,00230</u> 0,38	<u>0,02660</u> 2,989
02-03-05	Схема автоматизації системи контролю загазованості	<u>0,04300</u> 4,434	<u>0,11680</u> 11,987	<u>0,00202</u> 0,23	-	<u>0,08500</u> -	<u>0,24682</u> 28,825	<u>0,02079</u> 3,429	<u>0,26761</u> 32,254
02-03-06	Твердопаливна котельня	<u>0,44349</u> 46,406	<u>0,04960</u> 5,099	<u>0,02208</u> 2,46	-	<u>0,28800</u> -	<u>0,80317</u> 95,212	<u>0,07074</u> 11,699	<u>0,87391</u> 106,911
02-03-07	Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	<u>0,13489</u> 11,611	<u>0,28856</u> 30,12	<u>0,00515</u> 0,615	-	-	<u>0,42860</u> 42,346	<u>0,04458</u> 7,374	<u>0,47318</u> 49,72
02-03-08	Система пожежної сигналізації	-	<u>0,20405</u> 20,57	<u>0,00361</u> 0,429	-	<u>0,13300</u> -	<u>0,34066</u> 40,048	<u>0,02952</u> 4,885	<u>0,37018</u> 44,933
02-03-09	Диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	<u>0,04333</u> 4,481	<u>0,01208</u> 1,261	-	<u>0,11200</u> -	<u>0,16741</u> 21,783	<u>0,01490</u> 2,464	<u>0,18231</u> 24,247
02-03-010	Система керування евакуюванням	-	<u>0,24751</u> 24,572	<u>0,00780</u> 0,933	-	<u>0,16000</u> -	<u>0,41531</u> 48,421	<u>0,03632</u> 6,008	<u>0,45163</u> 54,429
-	Разом :	<u>17,57016</u> 1753,722	<u>1,78194</u> 184,598	<u>1,25658</u> 144,092	<u>0,40141</u> 47,378	<u>0,77800</u> -	<u>21,78809</u> 2241,217	<u>2,50544</u> 414,346	<u>24,29353</u> 2655,563

Склад \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. І черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Г"

Кошторисна вартість об'єкта 1459,275 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,97824 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 329,821 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Демонтажні роботи	103,616	-	103,616	0,63639	64,676	-
2	02-04-02	на Загальнобудівельні роботи. Котельня з гаражем спецтехніки. Будівля "В"	971,252	-	971,252	1,78211	203,534	-
3	02-04-03	на Електроосвітлення та електрообладнання	354,904	-	354,904	0,47536	53,021	-
4	02-04-04	на опалення та вентиляція	1,056	2,571	3,627	0,00699	0,787	-
5	02-04-05	на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	25,876	-	25,876	0,07739	7,803	-
-	-	Всього:	1456,704	2,571	1459,275	2,97824	329,821	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Демонтажні роботи	<u>0,50697</u> 46,597	-	<u>0,04050</u> 4,358	<u>0,02073</u> 2,446	-	<u>0,56820</u> 53,401	<u>0,06819</u> 11,275	<u>0,63639</u> 64,676
02-04-02	Загальнобудівельні роботи. Котельня з гаражем спецтехніки. Будівля "В"	<u>1,28404</u> 136,032	-	<u>0,14884</u> 17,246	<u>0,15839</u> 18,694	-	<u>1,59127</u> 171,972	<u>0,19084</u> 31,562	<u>1,78211</u> 203,534
02-04-03	Електроосвітлення та електрообладнання	-	<u>0,42307</u> 45,058	<u>0,01232</u> 1,354	-	-	<u>0,43539</u> 46,412	<u>0,03997</u> 6,609	<u>0,47536</u> 53,021
02-04-04	опалення та вентиляція	<u>0,00621</u> 0,663	-	<u>0,00012</u> 0,014	-	-	<u>0,00633</u> 0,677	<u>0,00066</u> 0,11	<u>0,00699</u> 0,787
02-04-05	Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	<u>0,04235</u> 3,646	<u>0,02662</u> 2,797	<u>0,00068</u> 0,082	-	-	<u>0,06965</u> 6,525	<u>0,00774</u> 1,278	<u>0,07739</u> 7,803
-	Разом :	<u>1,83957</u> 186,938	<u>0,44969</u> 47,855	<u>0,20246</u> 23,054	<u>0,17912</u> 21,14	-	<u>2,67084</u> 278,987	<u>0,30740</u> 50,834	<u>2,97824</u> 329,821

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05**

на будівництво : Тир напіввідкритий

Кошторисна вартість об'єкта	13161,524 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	19,52584 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2213,735 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-05-01	на Загальнобудівельні роботи тиру	13161,524	-	13161,524	19,52584	2213,735	-
		Всього:	13161,524	-	13161,524	19,52584	2213,735	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-05-01	Загальнобудівельні роботи тиру	<u>10,11888</u> 1010,994	- -	<u>3,22370</u> 373,844	<u>4,09120</u> 482,881	- -	<u>17,43378</u> 1867,719	<u>2,09206</u> 346,016	<u>19,52584</u> 2213,735
-	Разом :	<u>10,11888</u> 1010,994	- -	<u>3,22370</u> 373,844	<u>4,09120</u> 482,881	- -	<u>17,43378</u> 1867,719	<u>2,09206</u> 346,016	<u>19,52584</u> 2213,735

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Трансформаторна підстанція

Кошторисна вартість об'єкта 1607,212 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,14839 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 237,802 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на загальнобудівельні роботи	998,943	-	998,943	1,84277	204,378	-
2	04-01-02	на монтаж електрообладнання трансформаторної підстанції	62,998	-	62,998	0,30562	33,424	-
3	04-01-03	на придбання устаткування устаткування трансформаторної підстанції	-	545,271	545,271	-	-	-
-	-	Всього:	1061,941	545,271	1607,212	2,14839	237,802	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1,54205</u> 159,499	-	<u>0,10368</u> 12,295	-	-	<u>1,64573</u> 171,794	<u>0,19704</u> 32,584	<u>1,84277</u> 204,378
04-01-02	монтаж електрообладнання трансформаторної підстанції	-	<u>0,25139</u> 26,186	<u>0,02828</u> 2,946	-	-	<u>0,27967</u> 29,132	<u>0,02595</u> 4,292	<u>0,30562</u> 33,424
04-01-03	придбання устаткування устаткування трансформаторної підстанції	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>1,54205</u> 159,499	<u>0,25139</u> 26,186	<u>0,13196</u> 15,241	-	-	<u>1,92540</u> 200,926	<u>0,22299</u> 36,876	<u>2,14839</u> 237,802

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання.++

Кошторисна вартість об'єкта 4944,066 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 10,96929 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1172,138 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на Будівництво ПЛ-0,4кВ+++	4878,519	65,547	4944,066	10,96929	1172,138	-
		Всього:	4878,519	65,547	4944,066	10,96929	1172,138	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	Будівництво ПЛ-0,4кВ+++	<u>3,89189</u> 366,167	<u>4,59800</u> 467,267	<u>1,45719</u> 169,652	- -	- -	<u>9,94708</u> 1003,086	<u>1,02221</u> 169,052	<u>10,96929</u> 1172,138
-	Разом :	<u>3,89189</u> 366,167	<u>4,59800</u> 467,267	<u>1,45719</u> 169,652	- -	- -	<u>9,94708</u> 1003,086	<u>1,02221</u> 169,052	<u>10,96929</u> 1172,138

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Теплові мережі

Кошторисна вартість об'єкта 1419,220 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 4,24690 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 418,045 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на вхід тепломережі в камеру	1419,22	-	1419,22	4,24690	418,045	-
		Всього:	1419,22	-	1419,22	4,24690	418,045	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	вхід тепломережі в камеру	<u>3,62955</u> 326,103	<u>0,02137</u> 2,278	<u>0,16185</u> 18,034	<u>0,00347</u> 0,409	- -	<u>3,81624</u> 346,824	<u>0,43066</u> 71,221	<u>4,24690</u> 418,045
-	Разом :	<u>3,62955</u> 326,103	<u>0,02137</u> 2,278	<u>0,16185</u> 18,034	<u>0,00347</u> 0,409	- -	<u>3,81624</u> 346,824	<u>0,43066</u> 71,221	<u>4,24690</u> 418,045

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання і каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 2304,924 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,21187 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 345,460 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Зовнішні мережі водопостачання В1	481,083	-	481,083	0,71068	75,984	-
2	06-02-02	на Зовнішні мережі каналізації К1	1619,03	204,811	1823,841	2,50119	269,476	-
-	-	Всього:	2100,113	204,811	2304,924	3,21187	345,46	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Зовнішні мережі водопостачання В1	<u>0,52400</u> 51,211	<u>0,01280</u> 1,366	<u>0,10345</u> 11,943	<u>0,00393</u> 0,464	-	<u>0,64418</u> 64,984	<u>0,06650</u> 11	<u>0,71068</u> 75,984
06-02-02	Зовнішні мережі каналізації К1	<u>1,35961</u> 132,393	<u>0,58168</u> 61,503	<u>0,30219</u> 34,604	<u>0,03459</u> 4,082	-	<u>2,27807</u> 232,582	<u>0,22312</u> 36,894	<u>2,50119</u> 269,476
-	Разом :	<u>1,88361</u> 183,604	<u>0,59448</u> 62,869	<u>0,40564</u> 46,547	<u>0,03852</u> 4,546	-	<u>2,92225</u> 297,566	<u>0,28962</u> 47,894	<u>3,21187</u> 345,46

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта	26610,321 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	27,53800 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3103,017 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів	14792,161	-	14792,161	11,30929	1252,519	-
2	07-01-02	на Огорожа території	1999,486	-	1999,486	3,81428	444,41	-
3	07-01-03	на МАФ	9818,674	-	9818,674	12,41443	1406,088	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	26610,321	-	26610,321	27,53800	3103,017	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,353	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів	<u>7,62275</u> 750,825	-	<u>1,25357</u> 154,651	<u>1,16859</u> 137,928	-	<u>10,04491</u> 1043,404	<u>1,26438</u> 209,115	<u>11,30929</u> 1252,519
07-01-02	Огорожа території	<u>2,64106</u> 276,573	-	<u>0,71615</u> 94,538	<u>0,04839</u> 5,712	-	<u>3,40560</u> 376,823	<u>0,40868</u> 67,587	<u>3,81428</u> 444,41
07-01-03	МАФ	<u>8,59672</u> 895,828	<u>0,29070</u> 29,611	<u>2,20835</u> 262,565	-	-	<u>11,09577</u> 1188,004	<u>1,31866</u> 218,084	<u>12,41443</u> 1406,088
-	Разом :	<u>18,86053</u> 1923,226	<u>0,29070</u> 29,611	<u>4,17807</u> 511,754	<u>1,21698</u> 143,64	-	<u>24,54628</u> 2608,231	<u>2,99172</u> 494,786	<u>27,53800</u> 3103,017

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Влаштування систем зовнішнього освітлення: по периметру ділянки та на її території

Кошторисна вартість об'єкта 1587,216 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,84867 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 204,054 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Зовнішнє освітлення по периметру території	1539,036	48,18	1587,216	1,84867	204,054	-
		Всього:	1539,036	48,18	1587,216	1,84867	204,054	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Зовнішнє освітлення по периметру території	<u>0,69172</u> 64,49	<u>0,64580</u> 66,779	<u>0,28552</u> 37,604	<u>0,04502</u> 5,317	- -	<u>1,66806</u> 174,19	<u>0,18061</u> 29,864	<u>1,84867</u> 204,054
-	Разом :	<u>0,69172</u> 64,49	<u>0,64580</u> 66,779	<u>0,28552</u> 37,604	<u>0,04502</u> 5,317	- -	<u>1,66806</u> 174,19	<u>0,18061</u> 29,864	<u>1,84867</u> 204,054

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Відеонагляд

Кошторисна вартість об'єкта 1936,465 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,77932 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 407,407 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на Відеоспостереження	978,906	957,559	1936,465	3,77932	407,407	-
		Всього:	978,906	957,559	1936,465	3,77932	407,407	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Відеоспостереження	-	<u>3,15792</u> 312,313	<u>0,03323</u> 3,594	-	<u>0,26060</u> -	<u>3,45175</u> 353,231	<u>0,32757</u> 54,176	<u>3,77932</u> 407,407
-	Разом :	-	<u>3,15792</u> 312,313	<u>0,03323</u> 3,594	-	<u>0,26060</u> -	<u>3,45175</u> 353,231	<u>0,32757</u> 54,176	<u>3,77932</u> 407,407

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04

на будівництво : Система охорони периметра

Кошторисна вартість об'єкта 3108,448 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,89516 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 210,508 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-04-01	на Система охорони периметра	321,155	2787,293	3108,448	1,89516	210,508	-
-	-	Всього:	321,155	2787,293	3108,448	1,89516	210,508	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-04-01	Система охорони периметра	-	<u>1,39616</u> 136,282	<u>0,01141</u> 1,236	-	<u>0,34500</u> -	<u>1,75257</u> 186,929	<u>0,14259</u> 23,579	<u>1,89516</u> 210,508
-	Разом :	-	<u>1,39616</u> 136,282	<u>0,01141</u> 1,236	-	<u>0,34500</u> -	<u>1,75257</u> 186,929	<u>0,14259</u> 23,579	<u>1,89516</u> 210,508

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-05

на будівництво : Лижоролейна траса протяжністю 687 м- реконструкція

Кошторисна вартість об'єкта 248,861 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,31377 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 33,890 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-05-01	на Влаштування узбіччя шириною 0,5 м з відсіву з двох боків траси	248,861	-	248,861	0,31377	33,89	-
-	-	Всього:	248,861	-	248,861	0,31377	33,89	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-05-01	Влаштування узбіччя шириною 0,5 м з відсіву з двох боків траси	<u>0,18908</u> 17,183	-	<u>0,03974</u> 5,071	<u>0,05094</u> 6,012	-	<u>0,27976</u> 28,266	<u>0,03401</u> 5,624	<u>0,31377</u> 33,89
-	Разом :	<u>0,18908</u> 17,183	-	<u>0,03974</u> 5,071	<u>0,05094</u> 6,012	-	<u>0,27976</u> 28,266	<u>0,03401</u> 5,624	<u>0,31377</u> 33,89

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. I черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «Б» споруда гаража та благоустрій прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-06

на будівництво : Влаштування систем зовнішнього освітлення вздовж лижеролерної траси з однієї сторони

Кошторисна вартість об'єкта 1451,700 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,68146 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 185,602 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-06-01	на Зовнішнє освітлення лижеролерної траси та території	1406,954	44,746	1451,7	1,68146	185,602	-
		Всього:	1406,954	44,746	1451,7	1,68146	185,602	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-06**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-06-01	Зовнішнє освітлення лижоролейної траси та території	<u>0,62676</u> 58,403	<u>0,58920</u> 60,925	<u>0,26034</u> 34,285	<u>0,04093</u> 4,833	- -	<u>1,51723</u> 158,446	<u>0,16423</u> 27,156	<u>1,68146</u> 185,602
-	Разом :	<u>0,62676</u> 58,403	<u>0,58920</u> 60,925	<u>0,26034</u> 34,285	<u>0,04093</u> 4,833	- -	<u>1,51723</u> 158,446	<u>0,16423</u> 27,156	<u>1,68146</u> 185,602

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-ІІ» в частині благоустрою прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Відкритий тир для стрільби з пневматичної зброї з фронтальним захисним земляним валом (ґрунтове покриття)

Кошторисна вартість об'єкта 5699,664 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,30208 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 574,310 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Покриття біатлонного стрільбища	1342,52	-	1342,52	0,74125	85,64	-
2	02-01-02	на Система водовідведення	328,043	-	328,043	0,32238	31,478	-
3	02-01-03	на Навіси на мішенями та вогневими рубежами	885,717	-	885,717	1,57462	177,742	-
4	02-01-04	на Освітлення та обладнання стрільбища	600,486	241,111	841,597	0,82742	86,383	-
5	02-01-05	на Проїзди та стоянки для автомобілів	2301,787	-	2301,787	1,83641	193,067	-
-	-	Всього:	5458,553	241,111	5699,664	5,30208	574,31	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Покриття біатлонного стрільбища	<u>0,21119</u> 20,365	-	<u>0,33196</u> 38,436	<u>0,11837</u> 13,81	-	<u>0,66152</u> 72,611	<u>0,07973</u> 13,029	<u>0,74125</u> 85,64
02-01-02	Система водовідведення	<u>0,26651</u> 23,617	-	<u>0,02412</u> 2,669	-	-	<u>0,29063</u> 26,286	<u>0,03175</u> 5,192	<u>0,32238</u> 31,478
02-01-03	Навіси на мішенях та вогневыми рубежами	<u>1,25751</u> 131,374	-	<u>0,14180</u> 18,025	<u>0,00689</u> 0,803	-	<u>1,40620</u> 150,202	<u>0,16842</u> 27,54	<u>1,57462</u> 177,742
02-01-04	Освітлення та обладнання стрільбища	<u>0,52437</u> 48,686	<u>0,15131</u> 15,444	<u>0,06700</u> 8,4	-	-	<u>0,74268</u> 72,53	<u>0,08474</u> 13,853	<u>0,82742</u> 86,383
02-01-05	Проїзди та стоянки для автомобілів	<u>1,28340</u> 120,131	<u>0,18787</u> 19,197	<u>0,16432</u> 20,91	-	-	<u>1,63559</u> 160,238	<u>0,20082</u> 32,829	<u>1,83641</u> 193,067
-	Разом :	<u>3,54298</u> 344,173	<u>0,33918</u> 34,641	<u>0,72920</u> 88,44	<u>0,12526</u> 14,613	-	<u>4,73662</u> 481,867	<u>0,56546</u> 92,443	<u>5,30208</u> 574,31

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Монтажні роботи технологічного обладнання

Кошторисна вартість об'єкта 29630,920 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,44648 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 45,912 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	<b>Технологічні рішення</b> на Монтажні роботи технологічного обладнання	62,559	-	62,559	0,44648	45,912	-
2	02-02-02	на придбання устаткування Технологічне обладнання- вартість	3,523	11897,294	11900,817	-	-	-
3	02-02-03	на придбання транспортного обладнання	-	17667,544	17667,544	-	-	-
-	-	----- Разом по розділу:	66,082	29564,838	29630,92	0,44648	45,912	-
-	-	----- Всього:	66,082	29564,838	29630,92	0,44648	45,912	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	<b>Технологічні рішення</b>								
02-02-01	Монтажні роботи технологічного обладнання	-	<u>0,40960</u> 40,068	<u>0,00419</u> 0,5	-	-	<u>0,41379</u> 40,568	<u>0,03269</u> 5,344	<u>0,44648</u> 45,912
02-02-02	придбання устаткування Технологічне обладнання-вартість	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-03	придбання транспортного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом по розділу:	-	<u>0,40960</u> 40,068	<u>0,00419</u> 0,5	-	-	<u>0,41379</u> 40,568	<u>0,03269</u> 5,344	<u>0,44648</u> 45,912
-	Разом :	-	<u>0,40960</u> 40,068	<u>0,00419</u> 0,5	-	-	<u>0,41379</u> 40,568	<u>0,03269</u> 5,344	<u>0,44648</u> 45,912

Склав \_\_\_\_\_

Перевірів \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-ІІ» в частині благоустрою прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Будівництво чаші басейну 25х8х(1,2-3,8) м. переливного типу

Кошторисна вартість об'єкта 11607,711 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 8,44137 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 956,376 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Басейн переливного типу	7075,991	4531,72	11607,711	8,44137	956,376	-
		Всього:	7075,991	4531,72	11607,711	8,44137	956,376	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Басейн переливного типу	<u>5,66649</u> 591,178	<u>0,41563</u> 42,51	<u>0,86081</u> 107,194	<u>0,57127</u> 66,649	<u>0,11300</u> -	<u>7,62720</u> 823,314	<u>0,81417</u> 133,062	<u>8,44137</u> 956,376
-	Разом :	<u>5,66649</u> 591,178	<u>0,41563</u> 42,51	<u>0,86081</u> 107,194	<u>0,57127</u> 66,649	<u>0,11300</u> -	<u>7,62720</u> 823,314	<u>0,81417</u> 133,062	<u>8,44137</u> 956,376

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. II черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-II» в частині благоустрою прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : ДЕС з дизель генераторами на 400 кВт

Кошторисна вартість об'єкта 3837,389 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 1,27154 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 155,563 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на ДЕС з установкою генераторів	397,899	113,826	511,725	1,27154	155,563	-
2	04-01-02	на придбання устаткування генератори на 400КВт	-	3325,664	3325,664	-	-	-
-	-	Всього:	397,899	3439,49	3837,389	1,27154	155,563	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 04-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	ДЕС з установкою генераторів	<u>0,10202</u> 9,971	<u>0,65621</u> 72,373	<u>0,11268</u> 14,947	- -	<u>0,30100</u> -	<u>1,17191</u> 139,335	<u>0,09963</u> 16,228	<u>1,27154</u> 155,563
04-01-02	придбання устаткування генератори на 400КВт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>0,10202</u> 9,971	<u>0,65621</u> 72,373	<u>0,11268</u> 14,947	- -	<u>0,30100</u> -	<u>1,17191</u> 139,335	<u>0,09963</u> 16,228	<u>1,27154</u> 155,563

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «А-ІІ» в частині благоустрою прилеглої території

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Система снігонапилення лижеролерної траси та біатлонного стадіону. Дощова каналізація

Кошторисна вартість об'єкта 9263,191 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 14,05004 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1554,465 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Система снігонапилення	929,553	2172,912	3102,465	1,32224	139,149	-
2	06-01-02	на земляні роботи	410,16	-	410,16	1,98111	209,2	-
3	06-01-03	на улаштування монолітного залізобетонного резервуару	3326,969	-	3326,969	7,83275	889,404	-
4	06-01-04	на улаштування насосної станції- загальнобудівельні роботи	403,029	-	403,029	0,63212	67,316	-
5	06-01-05	на каналізаційна насосна станція- устаткування	337,002	-	337,002	0,13343	14,337	-
6	06-01-06	на загальнобудівельні роботи- трансформаторна	1044,609	-	1044,609	1,84277	202,019	-
7	06-01-07	на монтаж електрообладнання трансформаторної підстанції	67,085	-	67,085	0,30562	33,04	-
8	06-01-08	на придбання устаткування устаткування трансформаторної підстанції	-	571,872	571,872	-	-	-
-	-	Всього:	6518,407	2744,784	9263,191	14,05004	1554,465	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Система снігонаплення	<u>1,04347</u> 101,438	<u>0,00663</u> 0,683	<u>0,12496</u> 14,21	<u>0,02654</u> 3,095	-	<u>1,20160</u> 119,426	<u>0,12064</u> 19,723	<u>1,32224</u> 139,149
06-01-02	земляні роботи	<u>1,07671</u> 97,478	-	<u>0,44377</u> 55,92	<u>0,24838</u> 21,112	-	<u>1,76886</u> 174,51	<u>0,21225</u> 34,69	<u>1,98111</u> 209,2
06-01-03	улаштування монолітного залізобетонного резервуару	<u>6,23519</u> 651,637	-	<u>0,75706</u> 100,372	-	-	<u>6,99225</u> 752,009	<u>0,84050</u> 137,395	<u>7,83275</u> 889,404
06-01-04	улаштування насосної станції-загальнобудівельні роботи	<u>0,54492</u> 53,641	-	<u>0,01946</u> 2,604	-	-	<u>0,56438</u> 56,245	<u>0,06774</u> 11,071	<u>0,63212</u> 67,316
06-01-05	каналізаційна насосна станція-устаткування	<u>0,07881</u> 8,078	<u>0,04040</u> 4,163	<u>0,00408</u> 0,438	-	-	<u>0,12329</u> 12,679	<u>0,01014</u> 1,658	<u>0,13343</u> 14,337
06-01-06	загальнобудівельні роботи-трансформаторна	<u>1,54205</u> 157,658	-	<u>0,10368</u> 12,15	-	-	<u>1,64573</u> 169,808	<u>0,19704</u> 32,211	<u>1,84277</u> 202,019
06-01-07	монтаж електрообладнання трансформаторної підстанції	-	<u>0,25139</u> 25,885	<u>0,02828</u> 2,914	-	-	<u>0,27967</u> 28,799	<u>0,02595</u> 4,241	<u>0,30562</u> 33,04
06-01-08	придбання устаткування трансформаторної підстанції	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>10,52115</u> 1069,93	<u>0,29842</u> 30,731	<u>1,48129</u> 188,608	<u>0,27492</u> 24,207	-	<u>12,57578</u> 1313,476	<u>1,47426</u> 240,989	<u>14,05004</u> 1554,465

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01**

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта 571,014 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,96322 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 310,309 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	571,014	-	571,014	2,96322	310,309	-
		Всього:	571,014	-	571,014	2,96322	310,309	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>2,02483</u> 189,18	-	<u>0,54679</u> 60,585	<u>0,07411</u> 8,645	-	<u>2,64573</u> 258,41	<u>0,31749</u> 51,899	<u>2,96322</u> 310,309
-	Разом :	<u>2,02483</u> 189,18	-	<u>0,54679</u> 60,585	<u>0,07411</u> 8,645	-	<u>2,64573</u> 258,41	<u>0,31749</u> 51,899	<u>2,96322</u> 310,309

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Реконструкція нежитлових будівель «будівля А-II»

Кошторисна вартість об'єкта 5103,501 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 13,22369 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1421,348 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-03-01	на Демонтажні роботи	286,215	-	286,215	2,20510	214,712	-
2	02-03-02	на Загальнобудівельні роботи. Будівля "А-II"	1855,492	-	1855,492	4,42485	478,743	-
3	02-03-03	на Монтаж системи опалення. Тепловий вузол	95,747	71,801	167,548	0,13602	14,725	-
4	02-03-04	на Улаштування мережі водопроводу та каналізації	166,709	-	166,709	0,19498	21,549	-
5	02-03-05	на Тепловий пункт будівля А-II	82,694	-	82,694	0,04709	5,017	-
6	02-03-06	на Електроосвітлення та електрообладнання. Школа. Будівля літ. "А-II"	1882,349	-	1882,349	4,42825	480,891	-
7	02-03-07	на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	158,587	-	158,587	0,45135	47,102	-
8	02-03-08	на Система пожежної сигналізації	185,743	100,922	286,665	0,78745	91,107	-
9	02-03-09	на Диспетчеризація систем протипожежного захисту	50,86	16,394	67,254	0,18196	23,486	-
10	02-03-010	на Система керування евакуюванням	118,118	31,87	149,988	0,36664	44,016	-
-	-	Всього:	4882,514	220,987	5103,501	13,22369	1421,348	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-03-01	Демонтажні роботи	<u>1,90935</u>	-	<u>0,05950</u>	-	-	<u>1,96885</u>	<u>0,23625</u>	<u>2,20510</u>
		169,59	-	6,499	-	-	176,089	38,623	214,712
02-03-02	Загальнобудівельні роботи. Будівля "А-II"	<u>3,90072</u>	-	<u>0,05004</u>	-	-	<u>3,95076</u>	<u>0,47409</u>	<u>4,42485</u>
		394,851	-	6,391	-	-	401,242	77,501	478,743
02-03-03	Монтаж системи опалення. Тепловий вузол	<u>0,10065</u>	<u>0,01648</u>	<u>0,00661</u>	-	-	<u>0,12374</u>	<u>0,01228</u>	<u>0,13602</u>
		10,277	1,735	0,705	-	-	12,717	2,008	14,725
02-03-04	Улаштування мережі водопроводу та каналізації	<u>0,16261</u>	-	<u>0,01404</u>	-	-	<u>0,17665</u>	<u>0,01833</u>	<u>0,19498</u>
		17,115	-	1,437	-	-	18,552	2,997	21,549
02-03-05	Тепловий пункт будівля А-II	<u>0,04264</u>	-	<u>0,00100</u>	-	-	<u>0,04364</u>	<u>0,00345</u>	<u>0,04709</u>
		4,343	-	0,11	-	-	4,453	0,564	5,017
02-03-06	Електроосвітлення та електрообладнання. Школа. Будівля літ. "А-II"	<u>0,05980</u>	<u>3,83118</u>	<u>0,14748</u>	-	-	<u>4,03846</u>	<u>0,38979</u>	<u>4,42825</u>
		5,443	395,907	15,823	-	-	417,173	63,718	480,891
02-03-07	Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	<u>0,11540</u>	<u>0,28856</u>	<u>0,00515</u>	-	-	<u>0,40911</u>	<u>0,04224</u>	<u>0,45135</u>
		9,818	29,772	0,605	-	-	40,195	6,907	47,102
02-03-08	Система пожежної сигналізації	-	<u>0,49268</u>	<u>0,00894</u>	-	<u>0,22300</u>	<u>0,72462</u>	<u>0,06283</u>	<u>0,78745</u>
		-	48,675	1,055	-	-	80,879	10,228	91,107
02-03-09	Диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	<u>0,05948</u>	<u>0,00252</u>	-	<u>0,10500</u>	<u>0,16700</u>	<u>0,01496</u>	<u>0,18196</u>
		-	6,102	0,292	-	-	21,061	2,425	23,486
02-03-010	Система керування евакуюванням	-	<u>0,18703</u>	<u>0,00605</u>	-	<u>0,14400</u>	<u>0,33708</u>	<u>0,02956</u>	<u>0,36664</u>
		-	18,387	0,712	-	-	39,213	4,803	44,016
-	Разом :	<u>6,29117</u>	<u>4,87541</u>	<u>0,30133</u>	-	<u>0,47200</u>	<u>11,93991</u>	<u>1,28378</u>	<u>13,22369</u>
		611,437	500,578	33,629	-	-	1211,574	209,774	1421,348

Склад \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-ІІ», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул.Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. ІІІ черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Реконструкція нежитлових будівель «Відновлювальний центр»

Кошторисна вартість об'єкта 9788,938 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 14,90508 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 1671,251 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на Загальнобудівельні роботи адміністративної будівлі	5890,886	-	5890,886	9,79261	1098,835	-
2	02-04-02	на Монтаж системи опалення	415,039	79,176	494,215	0,55021	59,906	-
3	02-04-03	на Монтаж системи вентиляції та кондиціонування	110,915	241,232	352,147	0,42181	44,648	-
4	02-04-04	на ПНР по вентиляції та кондиціонуванню	42,206	-	42,206	0,23371	33,048	-
5	02-04-05	на Улаштування мережі водопроводу та каналізації	225,453	11,621	237,074	0,31890	35,307	-
6	02-04-06	на Водомірний вузол	10,711	-	10,711	0,00420	0,467	-
7	02-04-07	на Тепловий пункт відновлювального центру (тепломеханічна частина)	103	-	103	0,09418	10,034	-
8	02-04-08	на Електроосвітлення та електрообладнання	2230,34	-	2230,34	2,44463	265,084	-
9	02-04-09	на Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	52,329	-	52,329	0,15673	15,602	-
10	02-04-010	на Система пожежної сигналізації	79,973	72,327	152,3	0,35943	42,971	-
11	02-04-011	на Диспетчеризація систем протипожежного захисту	93,977	48,927	142,904	0,30562	37,344	-
12	02-04-012	на Система керування евакуюванням	66,96	13,866	80,826	0,22305	28,005	-
-	-	Всього:	9321,789	467,149	9788,938	14,90508	1671,251	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-04-01	Загальнобудівельні роботи адміністративної будівлі	6,56950 677,643	-	0,87857 98,953	1,30382 152,113	-	8,75189 928,709	1,04072 170,126	9,79261 1098,835
02-04-02	Монтаж системи опалення	0,46560 48,037	0,02392 2,52	0,01036 1,115	-	-	0,49988 51,672	0,05033 8,234	0,55021 59,906
02-04-03	Монтаж системи вентиляції та кондиціонування	0,35223 35,18	0,02592 2,734	0,00714 0,766	-	-	0,38529 38,68	0,03652 5,968	0,42181 44,648
02-04-04	ПНР по вентиляції та кондиціонуванню	-	-	-	-	0,21500	0,21500	0,01871	0,23371
02-04-05	Улаштування мережі водопроводу та каналізації	0,25936 27,3	0,00640 0,696	0,02390 2,534	-	-	0,28966 30,53	0,02924 4,777	0,31890 35,307
02-04-06	Водомірний вузол	0,00359 0,376	-	0,00023 0,025	-	-	0,00382 0,401	0,00038 0,066	0,00420 0,467
02-04-07	Тепловий пункт відновлювального центру (тепломеханічна частина)	0,08528 8,686	-	0,00200 0,22	-	-	0,08728 8,906	0,00690 1,128	0,09418 10,034
02-04-08	Електроосвітлення та електрообладнання	0,07336 6,979	1,99232 203,882	0,16394 19,081	-	-	2,22962 229,942	0,21501 35,142	2,44463 265,084
02-04-09	Улаштування системи заземлення та блискавкозахисту	0,08651 7,361	0,05299 5,495	0,00154 0,184	-	-	0,14104 13,04	0,01569 2,562	0,15673 15,602
02-04-010	Система пожежної сигналізації	-	0,19309 19,152	0,00284 0,329	-	0,13500	0,33093 38,338	0,02850 4,633	0,35943 42,971
02-04-011	Диспетчеризація систем протипожежного захисту	-	0,13935 14,391	0,02856 3,13	-	0,11200	0,27991 33,166	0,02571 4,178	0,30562 37,344
02-04-012	Система керування евакуюванням	-	0,08440 8,297	0,00272 0,318	-	0,11800	0,20512 25,098	0,01793 2,907	0,22305 28,005
-	Разом :	7,89543 811,562	2,51839 257,167	1,12180 126,655	1,30382 152,113	0,58000 -	13,41944 1428,513	1,48564 242,738	14,90508 1671,251

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Система транспортного обладнання

Кошторисна вартість об'єкта 6346,616 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата - тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на придбання транспортного обладнання	-	6346,616	6346,616	-	-	-
		Всього:	-	6346,616	6346,616	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	придбання транспортного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	-	-	-	-	-	-	-	-

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02**

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 3931,357 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 3,51167 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 369,627 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів	3931,357	-	3931,357	3,51167	369,627	-
		Всього:	3931,357	-	3931,357	3,51167	369,627	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-02**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів	<u>2,98374</u> 288,569	- -	<u>0,13121</u> 16,209	- -	- -	<u>3,11495</u> 304,778	<u>0,39672</u> 64,849	<u>3,51167</u> 369,627
-	Разом :	<u>2,98374</u> 288,569	- -	<u>0,13121</u> 16,209	- -	- -	<u>3,11495</u> 304,778	<u>0,39672</u> 64,849	<u>3,51167</u> 369,627

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція нежитлових будівель літ «А-II», «Б», «В», «Г» з улаштуванням укриття подвійного призначення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 15 на вул. Ягідна, 2 у Голосіївському районі м. Києва. III черга- реконструкція нежитлової будівлі літ «В» споруда їдальні та нежитлової будівлі літ «Г» споруда сарая

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03**

на будівництво : Озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 2363,716 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 7,72665 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 736,537 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01	на Озеленення	2363,716	-	2363,716	7,72665	736,537	-
		Всього:	2363,716	-	2363,716	7,72665	736,537	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01	Озеленення	<u>6,97873</u> 618,748	- -	<u>0,12297</u> 15,628	- -	- -	<u>7,10170</u> 634,376	<u>0,62495</u> 102,161	<u>7,72665</u> 736,537
-	Разом :	<u>6,97873</u> 618,748	- -	<u>0,12297</u> 15,628	- -	- -	<u>7,10170</u> 634,376	<u>0,62495</u> 102,161	<u>7,72665</u> 736,537

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_