

Реконструкція будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі м. Києва. (коригування  
3) (загальні витрати за проектом з урахуванням виконаних робіт станом на 01.02.2023 р.)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні інженерні мережі. Теплопостачання. Ділянка від ТК 117до ТК 117/1 ( ІПК )

Кошторисна вартість об'єкта 3433,693 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,89047 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 545,312 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на демонтажні роботи	308,378	-	308,378	1,28446	149,013	-
2	06-03-02	на ТМ від ТК 117до ТК 117/1	2375,481	-	2375,481	2,71728	299,018	-
3	06-03-03	на конструкції залізобетонні	693,415	-	693,415	0,82221	89,951	-
4	06-03-04	на аварійна сигналізація	56,419	-	56,419	0,06652	7,33	-
---		Всього:	3433,693	-	3433,693	4,89047	545,312	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	демонтажні роботи	<u>0.90593</u> 96,065	<u>-</u> -	<u>0.18859</u> 24,32	<u>0.07157</u> 8,632	<u>-</u> -	<u>1.16609</u> 129,017	<u>0.11837</u> 19,996	<u>1.28446</u> 149,013
06-03-02	ТМ від ТК 117до ТК 117/1	<u>1.81981</u> 182,053	<u>0.30983</u> 34,657	<u>0.23917</u> 28,418	<u>0.10327</u> 12,454	<u>-</u> -	<u>2.47208</u> 257,582	<u>0.24520</u> 41,436	<u>2.71728</u> 299,018
06-03-03	конструкції залізобетонні	<u>0.68224</u> 68,211	<u>-</u> -	<u>0.05221</u> 7,064	<u>0.00311</u> 0,376	<u>-</u> -	<u>0.73756</u> 75,651	<u>0.08465</u> 14,3	<u>0.82221</u> 89,951
06-03-04	аварійна сигналізація	<u>0.01012</u> 0,934	<u>0.05091</u> 5,472	<u>0.00008</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06111</u> 6,415	<u>0.00541</u> 0,915	<u>0.06652</u> 7,33
	Разом :	<u>3.41810</u> 347,263	<u>0.36074</u> 40,129	<u>0.48005</u> 59,811	<u>0.17795</u> 21,462	<u>-</u> -	<u>4.43684</u> 468,665	<u>0.45363</u> 76,647	<u>4.89047</u> 545,312

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_