Виконавчий комітет Єрківської селищної ради Черкаської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 24284,078 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області» за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки, Звенигородський район, Черкаська область

Складений за поточними цінами станом на 16 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Захисна споруда цивільного захисту	9841,895	981,880	-	10823,775
		Разом по главі 2:	9841,895	981,880	-	10823,775
2	04-01	**Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства** Електропостачання	117,689	-	-	117,689
		Разом по главі 4:	117,689	-	-	117,689
3	06-01	**Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання** ЗВК	96,407	-	-	96,407

1	2	3	4	5	6	7
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації	23,911	-	-	23,911
		Разом по главі 6:	120,318	-	-	120,318
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій	678,767	-	-	678,767
6	07-02	Озеленення	133,654	-	-	133,654
7	07-03	Вертикальне планування	18,720	-	-	18,720
		Разом по главі 7:	831,141	-	-	831,141
		Разом по главах 1-7:	10911,043	981,880	-	11892,923
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	163,666	-	-	163,666
		Разом по главі 8:	163,666	-	-	163,666
		Разом по главах 1-8:	11074,709	981,880	-	12056,589
		Разом по главах 1-9:	11074,709	981,880	-	12056,589
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	172,752	172,752
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	24,113	24,113
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	6,645	6,645
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	110,000	110,000
		Разом по главі 10:	-	-	313,510	313,510
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	12,000	12,000
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	264,400	264,400
15	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	36,622	36,622
16	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	64,200	64,200

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 12:	-	-	377,222	377,222
		Разом по главах 1-12:	11074,709	981,880	690,732	12747,321
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	1636,656	-	-	1636,656
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	-	-
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1328,965	117,826	82,888	1529,679
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	3947,949	393,930	-	4341,879
		Разом	17988,279	1493,636	773,620	20255,535
	Настанова [4.9]	Податок на додану вартість	-	-	4028,543	4028,543
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17988,279	1493,636	4802,163	24284,078

Керівник проєктної організації _____ М.В. Дараєв

Головний інженер проєкту _____ М.В. Дараєв
(Головний архітектор проєкту)

Керівник кошторисного відділу _____ Н.В. Білецька

Замовник _____ Леонід ПОЛЬОВИЙ