

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1974005,333 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 389,216 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція будівлі головного корпусу КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2»

Складений за поточними цінами станом на 2 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовлення території будівництва. Блоки 1,5,8	45,775	-	-	45,775
2	01-02	Підготовлення території будівництва. Блоки 2,3,4,6,7	175,238	-	-	175,238
		Разом по главі 1:	221,013	-	-	221,013
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блоки №№1,5	248256,947	24817,049	-	273073,996
4	02-02	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №2	90797,797	10548,917	-	101346,714
5	02-03	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №6	134132,511	18663,401	-	152795,912

1	2	3	4	5	6	7
6	02-04	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №3,4,7	288634,147	27711,766	-	316345,913
7	02-05	Реконструкція будівлі головного корпусу КП "Криворізька міська клінічна лікарня № 2". Блок №8	116145,592	24295,000	-	140440,592
8	02-06	Блок №№ 2, 3, 4, 6, 7 Блискоказакхист	510,889	112,886	-	623,775
9	02-07	Зовнішнє оздоблення Блок № 2,3,4,6,7	79515,020	-	-	79515,020
Разом по главі 2:			957992,903	106149,019	-	1064141,922
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
10	07-01	Благоустрій. Блоки 1,5,8	532,292	-	-	532,292
11	07-02	Благоустрій. Блоки 2,3,4,6,7	3781,361	-	-	3781,361
Разом по главі 7:			4313,653	-	-	4313,653
Разом по главах 1-7:			962527,569	106149,019	-	1068676,588
Разом по главах 1-8:			962527,569	106149,019	-	1068676,588
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
12	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8X0,9)%	6930,198	-	-	6930,198
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2598,824	-	-	2598,824
Разом по главі 9:			9529,022	-	-	9529,022
Разом по главах 1-9:			972056,591	106149,019	-	1078205,610
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	10782,056	10782,056
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	16173,084	16173,084
16	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	583,234	583,234
17	Постанова KM № 409 від 07.06.2017	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва	-	-	13,900	13,900
18	Довідка	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна	-	-	10,620	10,620
19	Закон України № 2118-VIII "Про енергетичну ефективність будівель" від 22.06.2017	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	21,667	21,667

1	2	3	4	5	6	7
20	Розрахунок	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	20,000	20,000
Разом по главі 10:			-	-	27604,561	27604,561
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
21	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	36938,150	36938,150
22	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	972,057	972,057
23	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	3885,740	3885,740
Разом по главі 12:			-	-	41795,947	41795,947
Разом по главах 1-12:			972056,591	106149,019	69400,508	1147606,118
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	32338,415	-	-	32338,415
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9037,051	9037,051
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19441,132	2122,980	1388,010	22952,122
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (П)	385809,261	54316,453	-	440125,714
	Настанова [4.43]	Разом	1409645,399	162588,452	79825,569	1652059,420
		Податок на додану вартість	-	-	321945,913	321945,913
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1409645,399	162588,452	401771,482	1974005,333
		Зворотні суми	-	-	-	389,216
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	389,216

Фізична особа-підприємець

Головний інженер проекту

Керівник відділу

Валерій ЗЮЗІН

Катерина МІЛЬКО

Семен КУМИШ

