

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому  
(назва організації, що затверджує)



**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8107,531 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 1,271 тис. грн.

(посилання на документ-про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с. Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава." Коригування. Черга 1

Складений в поточних цінах станом на 15 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал), 28-Школа (на Центр), 23 Вересня (на Центр), 23 Вересня (на Автовокзал), Алмазна (на Автовокзал), 26 школа (в сторону автовокзала), Лікарня залізничників (на центр), Лікарня залізничників (на с.Залізничників), Дитячий Садок (на Центр), Уютна, Автоагрегатний завод (на центр), вул. Підмонастирська, пров. Високий (на Центр) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Сади-1 (на Автовокзал)	1064,753	695,804	-	1760,557
2	02-02		590,478	-	-	590,478

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 28-Школа (на Центр)	751,911	-	-	751,911
4	02-04	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 23 Вересня (на Центр)	575,506	-	-	575,506
5	02-05	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту 23 Вересня (на Автовокзал)	578,977	-	-	578,977
6	02-06	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Алмазна (на Автовокзал)	551,171	-	-	551,171
		<b>Разом по главі 2:</b>	4112,796	695,804	-	4808,600
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	4112,796	695,804	-	4808,600
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	4112,796	695,804	-	4808,600
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
7	Розрахунок N П-915-1	Послуги з організації підключення до мережі інтернет	10,417	-	-	10,417
		<b>Разом по главі 9:</b>	10,417	-	-	10,417
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	4123,213	695,804	-	4819,017
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	48,190	48,190
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	72,285	72,285
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	9,638	9,638
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	130,113	130,113
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	261,000	261,000
12	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	15,041	15,041
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	276,041	276,041
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	4123,213	695,804	406,154	5225,171
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	560,836	-	-	560,836

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39] Настанова [4.43] Розрахунок N П-162-1	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ) Разом</b> Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Фактично витрачені кошти	- 4684,049 - 4684,049 621,209	- 695,804 - 695,804 -	112,167 518,321 1124,427 1642,748 463,721	112,167 5898,174 1124,427 7022,601 1084,930
	Настанова [3.39]	<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b> <b>Зворотні суми</b> у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	5305,258 - -	695,804 - -	2106,469 - -	8107,531 1,271 1,271


  
 Керівник проектної організації  
 Головний інженер проекту  
 (Головний архітектор проекту)  
 Керівник