

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі	2 461 005,720 тис. грн.
В тому числі зворотних сум	458,640 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ДОРОЖНІХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ №

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 3. Транспортні споруди				
1	03-01	Мости	81 982,849			81 982,849
2	03-02	Підпірні стіни	352 790,270			352 790,270
3	03-03	Труби	26 919,238			26 919,238
		Разом за главою № 3	461 692,357			461 692,357
		Глава 4. Дорожній одяг				
4	04-01	Ділянка км 43+750 - км 55+743	431 568,073			431 568,073
5	04-02	Ділянка км 55+743 - км 66+563	374 903,539			374 903,539
		Разом за главою № 4	806 471,612			806 471,612
		Глава 7. Облаштування та обстановка дороги				
6	07-01	Освітлення	40 602,806			40 602,806
		Разом за главою № 7	40 602,806			40 602,806
		Разом за главами № 1 - 7	1 308 766,775			1 308 766,775
		в т.ч. зворотні суми				382,200
		Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати				
7	Розрахунок № ПЗ9 (Додаток 11, Методика п.24)	Кошти на перевезення працівників підрядних організацій автомобільним транспортом			20 144,092	20 144,092
8	Розрахунок № П40 (Додаток 11, Методика п.25)	Кошти на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт виконання дорожніх робіт/надання послуг			134 278,590	134 278,590
9	Додаток 11, Методика п.29	Кошти на здійснення науково-технічного супроводу - 2 %			26 175,336	26 175,336
		Разом за главою № 9			180 598,018	180 598,018
		Разом за главами № 1 - 9	1 308 766,775		180 598,018	1 489 364,793

1	2	3	4	5	6	7
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
10	Додаток 11, Методика п.40	Кошти на утримання служби замовника - 1,5 %			22 340,472	22 340,472
11	Додаток 11, Методика п.41	Кошти на здійснення технічного нагляду інженером-консультантом - 1,5 %			22 340,472	22 340,472
12	Розрахунок № П107 (Додаток 11, Методика п.44)	Кошти на формування страхового фонду документації			785,260	785,260
13	Розрахунок № П50 (Додаток 11, Методика п.45)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання дорожніх робіт/надання послуг, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта дорожніх робіт та послуг до діючих інженерних мереж)			250,000	250,000
		Разом за главою № 10			45 716,204	45 716,204
		Разом за главами № 1 - 10	1 308 766,775		226 314,222	1 535 080,997
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
14	Додаток 11, Методика п.48	Вартість проектно-вишукувальних робіт			2,877	2,877
15	Додаток 11, Методика п.49	Вартість експертизи проектної документації			2,878	2,878
16	Додаток 11, Методика п.50	Кошти на здійснення авторського нагляду			1 201,990	1 201,990
		Разом за главою № 12			1 207,745	1 207,745
		Разом за главами № 1 - 12	1 308 766,775		227 521,967	1 536 288,742
		в т.ч. зворотні суми				382,200
	Додаток 11, Методика	Кошторисний прибуток (П) - 15 %	178 468,174			178 468,174
	Додаток 11, Методика	Кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій (АВ) - 5 %			59 489,391	59 489,391
	Методика, Дод.27 п.1	Кошти на покриття ризиків всіх учасників дорожніх робіт та послуг (Р)	65 438,339		11 376,098	76 814,437
	Розрахунок № П145 (Додаток 11, Методика)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	199 777,356			199 777,356
		Разом	1 752 450,644		298 387,456	2 050 838,100
		Податок на додану вартість			410 167,620	410 167,620
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 752 450,644		708 555,076	2 461 005,720
		Зворотні суми	458,640			458,640

Керівник проектної організації

Фединчук Н.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Накураш І.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]