

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37041,042 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства
«Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.

Складений за поточними цінами станом на 7 липня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Лікарня	20952,894	1784,287	-	22737,181
		Разом по главі 2:	20952,894	1784,287	-	22737,181
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Інженерні мережі	2539,858	-	-	2539,858
		Разом по главі 6:	2539,858	-	-	2539,858

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-7:	23492,752	1784,287	-	25277,039
		Разом по главах 1-8:	23492,752	1784,287	-	25277,039
		Разом по главах 1-9:	23492,752	1784,287	-	25277,039
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	252,770	252,770
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	363,867	363,867
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	14,096	14,096
		Разом по главі 10:	-	-	630,733	630,733
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	756,893	756,893
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	60,596	60,596
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	108,580	108,580
		Разом по главі 12:	-	-	926,069	926,069
		Разом по главах 1-12:	23492,752	1784,287	1556,802	26833,841
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1437,628	-	-	1437,628
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	401,678	401,678
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	563,826	42,823	37,363	644,012
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1573,169	123,830	-	1696,999
		Разом	27067,375	1950,940	1995,843	31014,158
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6026,884	6026,884

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	27067,375	1950,940	8022,727	37041,042

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

