

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 132777,760 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 527,027 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 Дарницького району м.Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 14-Б у Дарницькому районі м.Києва. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття	18433.331	10059.328	-	28492.659
		Разом по главі 2:	18433.331	10059.328	-	28492.659
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання	504.072	884.232	-	1388.304

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	504.072	884.232	-	1388.304
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	2194.936	-	-	2194.936
		Разом по главі 6:	2194.936	-	-	2194.936
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	10582.276	2994.590	-	13576.866
		Разом по главі 7:	10582.276	2994.590	-	13576.866
		Разом по главах 1-7:	31714.615	13938.150	-	45652.765
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
5	08-01	Спорудження тимчасових споруд	1009.475	-	-	1009.475
		Разом по главі 8:	1009.475	-	-	1009.475
		Разом по главах 1-8:	32724.090	13938.150	-	46662.240
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
6	Робота бетононасосу для влаштування підлог	Робота бетононасосу для влаштування підлог	106.000	-	-	106.000
		Разом по главі 9:	106.000	-	-	106.000
		Разом по главах 1-9:	32830.090	13938.150	-	46768.240
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника	-	-	968.539	968.539
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	663.690	663.690
9	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта	-	-	1609.974	1609.974

1	2	3	4	5	6	7
10	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	47.517	47.517
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	42.000	42.000
12	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням радіаційного обстеження, вимір концентрації радону	-	-	7.974	7.974
		Разом по главі 10:	-	-	3339.694	3339.694
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	121.040	121.040
		Разом по главі 12:	-	-	121.040	121.040
		Разом по главах 1-12:	32830.090	13938.150	3460.734	50228.974
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4462.371	-	-	4462.371
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	892.474	892.474
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	150.000	-	-	150.000
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	114.187	-	-	114.187
		Разом	37556.648	13938.150	4353.208	55848.006
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11169.601	11169.601
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37556.648	13938.150	15522.809	67017.607
	Вартість робіт виконаних станом на 20.11.2024	Вартість робіт виконаних станом на 20.11.2024	50130.414	2684.484	12945.255	65760.153
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	87687.062	16622.634	28468.064	132777.760
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	527.027
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	151.421

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	375.606

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

