ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 216560,04255 тис. грн

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений в поточних цінах станом на 26 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	16921,07222	9289,36990	-	26210,44212
		Разом по главі 2:	16921,07222	9289,36990	-	26210,44212
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція та сонячні панелі	980,08775	1871,21418	-	2851,30193

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	980,08775	1871,21418	-	2851,30193
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	1123,20690	-	-	1123,20690
		Разом по главі 6:	1123,20690	-	-	1123,20690
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	14260,36358	-	-	14260,36358
		Разом по главі 7:	14260,36358	-	-	14260,36358
		Разом по главах 1-7:	33284,73045	11160,58408	-	44445,31453
		Разом по главах 1-8:	33284,73045	11160,58408	-	44445,31453
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розр. № П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1763,10000	1763,10000
6	Розр. № П-912-1	Компенсація витрат на електроенергію	-	-	2165,29493	2165,29493
7	Розр. № П-912-2	Компенсація витрат на оренду опалубки для шахт димовидалення	-	-	20,75761	20,75761
		Разом по главі 9:	-	-	3949,15254	3949,15254
		Разом по главах 1-9:	33284,73045	11160,58408	3949,15254	48394,46707
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
8	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	483,94467	483,94467
9	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	725,91701	725,91701
10	Розр. № П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	967,88934	967,88934
11	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,97084	19,97084
12	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,00000	200,00000
		Разом по главі 10:	-	-	2397,72186	2397,72186

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
14	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	-
15	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду (74 днів х 1780 люд-день = 131720 грн)	-	-	131,72000	131,72000
		Разом по главі 12:	-	-	131,72000	131,72000
		Разом по главах 1-12:	33284,73045	11160,58408	6478,59440	50923,90893
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	4538,82855	-	-	4538,82855
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	907,76571	907,76571
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	665,69461	223,21168	129,57189	1018,47818
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	1365,10000	535,70800	-	1900,80800
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	39854,35361	11919,50376	7515,93200	59289,78937
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	11420,74737	11420,74737
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	39854,35361	11919,50376	18936,67937	70710,53674
	Розр. № П-162-1	**Виконання станом на 11.11.2025 р.**	137811,94201	3744,07984	4293,48396	145849,50581
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	177666,29562	15663,58360	23230,16333	216560,04255

Керівник проєктної організації _____ Ольга ЧАБАН

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Олександр РОМАНЕНКО

Керівник _____