

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 262983,468 тис. грн.
в тому числі зворотних сум 0,000 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція Паланського ліцею Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область, пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації"
(коригування)

Складений за поточними цінами станом на 02 грудня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Будівля ліцею	118991,191	14276,329	-	133267,520
		Спортивна зала	39917,183	3965,168	-	43882,351
		Разом по главі 2:	158908,374	18241,497	-	177149,871
		Глава 4. Об’єкти енергетичного господарства				
3	04-01	Теплові генератори	752,455	2996,014	-	3748,469
4	04-02	Зовнішні мережі електропостачання	1219,168	1414,057	-	2633,225
5	04-03	Зовнішні мережі електросвітлення	323,439	-	-	323,439
		Разом по главі 4:	2295,062	4410,071	-	6705,133
		Глава 5. Об’єкти транспортного господарства і зв’язку				

6	05-01	Зовнішнє відеоспостереження	202,402	146,644	-	349,046
Разом по главі 5:			202,402	146,644	-	349,046
Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання						
7	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	1068,454	81,965	-	1150,419
8	06-02	Зовнішні мережі теплопостачання	1638,652	-	-	1638,652
Разом по главі 6:			2707,106	81,965	-	2789,071
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
9	07-01	Додаткові роботи зовнішні мережі теплопостачання	11,411	-	-	11,411
10	07-02	Додаткові роботи зовнішні мережі водопостачання та каналізації	37,808	-	-	37,808
11	07-03	Благоустрій території	3760,005	-	-	3760,005
Разом по главі 7:			3809,224	-	-	3809,224
Разом по главах 1-7:			167922,168	22880,177	-	190802,345
Разом по главах 1-8:			167922,168	22880,177	-	190802,345
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
12	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2268,985	2268,985
Разом по главі 9:			-	-	2268,985	2268,985
Разом по главах 1-9:			167922,168	22880,177	2268,985	193071,330
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
13	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1930,713	1930,713
14	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2896,070	2896,070
15	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	5792,140	5792,140
16		Кошти на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації	-	-	12,346	12,346
17		Кошти на отримання сертифікату енергоефективності	-	-	30,000	30,000
Разом по главі 10:			-	-	10661,269	10661,269
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
18	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	356,362	356,362
19	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	38,865	38,865

20	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)	-	-	453,966	453,966
21		Вартість проектних робіт (виконано раніше) (не оподатковується ПДВ)	-	-	1200,000	1200,000
22		Вартість експертизи проектної документації (виконано раніше)	-	-	41,635	41,635
		Разом по главі 12:	-	-	2090,828	2090,828
		Разом по главах 1-12:	167922,168	22880,177	15021,082	205823,427
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7462,890	-	-	7462,890
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2085,159	2085,159
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3358,443	457,604	300,422	4116,469
		Разом	178743,501	23337,781	17406,663	219487,945
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (в т.ч. виконано - 8,327 тис.грн.)	-	-	43495,523	43495,523
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	178743,501	23337,781	60902,186	262983,468