

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 32364,095 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( послання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №  
Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) в с. Данилівка  
Фастівського району Київської області**

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2		4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) в с. Данилівка Фастівського району Київської області	14401,418	5050,738	-	19452,156
		<b>Разом по главі 2:</b>	14401,418	5050,738	-	19452,156
2	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Зовнішнє електропостачання	53,839	-	-	53,839
		<b>Разом по главі 4:</b>	53,839	-	-	53,839

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання</b> Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	425,977	-	-	425,977
		<b>Разом по главі 6:</b>	425,977	-	-	425,977
4	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b> Благоустрій	2979,583	-	-	2979,583
		<b>Разом по главі 7:</b>	2979,583	-	-	2979,583
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	17860,817	5050,738	-	22911,555
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	17860,817	5050,738	-	22911,555
5	Розрахунок N П-93	<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b> Кошти на доплати працівникам у зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об'єкту будівництва і назад	-	-	323,701	323,701
		<b>Разом по главі 9:</b>	-	-	323,701	323,701
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	17860,817	5050,738	323,701	23235,256
6	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	232,353	232,353
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	348,529	348,529
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	580,882	580,882
8	Настанова [4.34]	<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b> Вартість проектних робіт	-	-	250,000	250,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	25,000	25,000
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	105,710	105,710
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	380,710	380,710
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	17860,817	5050,738	1285,293	24196,848
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	250,699	-	-	250,699
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)</b>	-	-	131,519	131,519

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,25) Разом	428,660 1832,073	121,218 -	30,847 -	580,725 1832,073
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20372,249 -	5171,956 -	6819,890	26991,864 5372,231 32364,095

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

