


Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3301,832 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



Начальник  
О.Є. Савчук.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 3 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>				
1	Настанова [3.32]	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва	-	-	9,072	9,072
		<b>Разом по главі 1:</b>	-	-	9,072	9,072
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
2	02-01	Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту. КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В	162,459	-	-	162,459

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главі 2:</b>	162,459	-	-	162,459
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	162,459	-	9,072	171,531
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	162,459	-	9,072	171,531
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	162,459	-	9,072	171,531
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги</b>				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1,715	1,715
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,573	2,573
5	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,746	15,746
6	Розрахунок	Кошти на виготовлення паспорту БТІ	-	-	6,581	6,581
7	Розрахунок	Кошти на виготовлення енергетичного паспорту будівлі	-	-	30,000	30,000
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	56,615	56,615
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт з урахуванням єдиного податку 5%	-	-	41,292	41,292
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	10,569	10,569
10	Розрахунок	Кошти на передачу проектної документації до стахового фонду	-	-	1,337	1,337
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	53,198	53,198
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	162,459	-	118,885	281,344
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	5,168	-	-	5,168
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	1,300	1,300
		<b>Разом</b>	167,627	-	120,185	287,812
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	49,304	49,304
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	167,627	-	169,489	337,116
	Довідка замовника	<b>Фактично виконані підрядні роботи. Довідка замовника про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати по об'єкту станом на 31.12.2024 року</b>	2078,229	-	434,325	2512,554

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка замовника	Витрати на проектно-кошторисну документацію. Довідка замовника про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати по об'єкту станом на 31.12.2024року	-	-	405,366	405,366
	Довідка замовника	Експертиза проекту. Довідка замовника про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати по об'єкту станом на 31.12.2024року	-	-	12,683	12,683
	Довідка замовника	Технічний нагляд. Довідка замовника про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати по об'єкту станом на 31.12.2024року	-	-	34,113	34,113
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2245,856	-	1055,976	3301,832

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Мартінова О.В.

Дмитренко Є.С.

