

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-099

на санвузли для людей з обмеженими можливостями

Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

338,223 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,30655 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

112,122 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. 1-й поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ17-1-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>1150.670</u>	<u>93.030</u>	230	212	<u>18</u>	<u>12.79200</u>	<u>2.560</u>
					1057,64	29,10			6	0,3468	0,07
2	КБ17-3-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>1353.320</u>	<u>162.570</u>	135	119	<u>16</u>	<u>14.56400</u>	<u>1.460</u>
					1190,75	51,17			5	0,6084	0,06
3	КБ17-1-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення біде	10компл.	0,1	<u>1593.220</u>	<u>118.270</u>	159	147	<u>12</u>	<u>18.04000</u>	<u>1.80</u>
					1474,95	36,52			4	0,4371	0,04
4	КБ16-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,158	<u>9049.850</u>	<u>21.400</u>	1430	1426	<u>4</u>	<u>107.58400</u>	<u>17</u>
					9028,45	6,72			1	0,0681	0,01
5	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>3144.420</u>	<u>13.780</u>	63	63	<u>0</u>	<u>36.73600</u>	<u>0.730</u>
					3130,64	4,43			0	0,0452	0

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

6	КБ15-25-2 Ндем.=0,8	Розбирання облицювання поверхонь стін керамічними плитками Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
7	КБ15-63-5	(Демонтаж) Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
8	КБ11-29-2 Ндем.=0,8	Розбирання покриттів з керамічних плиток на розчині Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
9	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів (в т.ч. знімання наличників)	100м2
10	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
11	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
12	КБ8-25-1	Розбирання перегородок із газоблоків	100м2

0,5126	<u>16374,890</u> 16330,15	<u>30,360</u> 25,73	8394	8371	<u>16</u> 13	<u>204,53600</u> 0,3019	<u>104,850</u> 0,15
0,0747	<u>24915,930</u> 24740,29	<u>26,790</u> 22,70	1861	1848	<u>2</u> 2	<u>294,80800</u> 0,2664	<u>22,020</u> 0,02
0,051	<u>10592,030</u> 10535,69	<u>32,150</u> 27,24	540	537	<u>2</u> 1	<u>131,96000</u> 0,3197	<u>6,730</u> 0,02
0,024	<u>10451,890</u> 10419,71	<u>0</u> 0	251	250	<u>0</u> 0	<u>150,40000</u> 0	<u>3,610</u> 0
0,051	<u>1046,940</u> 1046,94	<u>0</u> 0	53	53	<u>0</u> 0	<u>13,42400</u> 0	<u>0,680</u> 0
0,051	<u>8738,380</u> 8731,76	<u>0</u> 0	446	445	<u>0</u> 0	<u>111,96000</u> 0	<u>5,710</u> 0
0,0624	<u>8970,670</u> 8515,53	<u>431,340</u> 185,56	560	531	<u>27</u> 12	<u>101,47200</u> 2,0019	<u>6,330</u> 0,12

		Всього по розділу 1					21973				
		Розділ 2. Стіни									
13	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	m	0,013	<u>36481,780</u>	<u>7244,770</u>	474	323	<u>94</u>	<u>296,14000</u>	<u>3,850</u>
					24852,07	1324,93			17	12,7066	0,17
14	& С111-1814-58 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5	т	0,012036	<u>35584,040</u>	<u>0</u>	428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С111-1816-1 варіант 1	Сталь штабова 80х5	т	0,001224	<u>38314,370</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	КБ15-171-3	Олійне фарбування біпилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0065	<u>7512,460</u>	<u>1,120</u>	49	31	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,390</u>
					4722,29	0,95			0	0,0111	0
17	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладавання дверного прорізу)	100м2	0,015	<u>47299,970</u>	<u>539,180</u>	709	160	<u>8</u>	<u>126,84000</u>	<u>1,90</u>
					10644,41	231,95			3	2,5024	0,04
18	КБ15-63-5	Улаштування коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0747	<u>76718,370</u>	<u>33,490</u>	5731	2310	<u>3</u>	<u>368,51000</u>	<u>27,530</u>
					30925,36	28,38			2	0,3330	0,02
19	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,04	<u>43086,280</u>	<u>321,760</u>	1723	462	<u>13</u>	<u>146,50000</u>	<u>5,860</u>
					11561,78	268,24			11	3,7244	0,15
20	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,44	<u>78230,730</u>	<u>37,950</u>	34422	8240	<u>17</u>	<u>234,57000</u>	<u>103,210</u>
					18728,07	32,16			14	0,3774	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 2					43583	11526	<u>135</u>		<u>142,740</u>
									47		0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					43583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31922				
		всього заробітна плата, грн.					11573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2203				
		Всього будівельні роботи, грн.					50072				

		Всього по розділу 2					50072				

		Розділ 3. Стелі	
21	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (раніше демонтований)	100м2
22	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (раніше демонтовані)	100м2
		Разом прямі витрати по розділу 3	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	

		Всього по розділу 3	
		Розділ 4. Підлоги	
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2
		Разом прямі витрати по розділу 4	
		Разом будівельні роботи, грн.	

0,051	<u>10942.310</u>	<u>0</u>	558	557	<u>0</u>	<u>139,95000</u>	<u>7.140</u>
	10914,70	0			0	0	0
0,051	<u>1308.670</u>	<u>0</u>	67	67	<u>0</u>	<u>16,78000</u>	<u>0.860</u>
	1308.67	0			0	0	0
			625	624	0		8
					0		0
			625				
			1				
			624				
			357				
			0,96				
			123				
			982				
			982				
0,051	<u>84828.070</u>	<u>40.180</u>	4326	672	<u>2</u>	<u>164.95000</u>	<u>8.410</u>
	13169,61	34,06			2	0,3996	0,02
			4326	672	2		8,410
					2		0,02
			4326				
			3652				
			674				
			379				

24	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-11	1 блок
25	С123-199-31 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2100*1100 в комплекті	шт
		Разом прямі витрати по розділу 5	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	

		Всього по розділу 5	
26	КБ16-14-1	Розділ 6. Водопровід та каналізація <i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням</i>	100м
27	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м

5

119_СД_ЛК1_02-01-099

1	<u>613,340</u>	<u>0</u>	613	407	<u>0</u>	<u>5,22000</u>	<u>5,220</u>
	407,11	0			0	0	0
1	<u>17873,390</u>	<u>0</u>	17873	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
			18486	407	<u>0</u>		<u>5,220</u>
					0		0
			18486				
			18079				
			407				
			234				
			0,63				
			80				
			18720				
			18720				
0,08	<u>25499,300</u>	<u>2908,270</u>	2040	1806	<u>233</u>	<u>268,96000</u>	<u>21,520</u>
	22571,12	1585,65			127	20,0492	1,6
8	<u>59,380</u>	<u>0</u>	475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
4	<u>68,510</u>	<u>0</u>	274	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0

34	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт
35	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води (раніше демонтований)	10компл.
36	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним (раніше демонтований)	10компл.

		Разом прямі витрати по розділу 6	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	

		Всього по розділу 6	

37	КБ21-30-1 к дем.=0,4	Розділ 7. Перенесення ел.сушарки (Демонтаж) Установлення сушарок для рук	100шт
38	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м
39	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук (раніше	100шт

2	<u>112,290</u>	<u>0</u>	225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,1	<u>4195,270</u>	<u>23.440</u>	420	264	2	<u>31,98000</u>	<u>3,20</u>
	2644,11	10,08			1	0,1088	0,01
0,1	<u>6638,280</u>	<u>46.880</u>	664	298	5	<u>36,41000</u>	<u>3,640</u>
	2976,88	20,17			2	0,2176	0,02
			4935	2662	241		31,810
					130		1,63
			4935				
			2032				
			2792				
			1497				
			3,51				
			449				
			6432				
			6432				
0,01	<u>3477,160</u>	<u>0</u>	35	35	<u>0</u>	<u>45,70400</u>	<u>0,460</u>
	3477,16	0			0	0	0
0,025	<u>3089,250</u>	<u>1334,070</u>	77	44	33	<u>22,24000</u>	<u>0,560</u>
	1755,18	369,59			9	4,5980	0,11
0,01	<u>8844,270</u>	<u>0</u>	88	87	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>1,140</u>
	8692,90	0			0	0	0
0,05	<u>9432,340</u>	<u>388,640</u>	472	301	19	<u>74,44000</u>	<u>3,720</u>

		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7		
42	КБ17-2-5	Установлення поручнів	10шт	
43	& С126-1244-1	Поручень підлоговий відкидний	шт	
44	& С126-1244-1 варіант 1	Поручень стаціонарний з кріпленням в стіну	шт	
		Разом прямі витрати по розділу 8		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----		

			0,59				
			77				
			1107				
			1107				
0,2	<u>878,070</u>	<u>0</u>	176	171	<u>0</u>	<u>10,33000</u>	<u>2,070</u>
	854,08	0			0	0	0
1	<u>4367,920</u>	<u>0</u>	4368	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
1	<u>2126,230</u>	<u>0</u>	2126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
			6670	171	<u>0</u>		<u>2,070</u>
					0		0
			6670				
			6499				
			171				
			92				
			0,22				
			28				
			6762				
			6762				
			93603	30531	<u>527</u>		<u>377,610</u>
					<u>225</u>		<u>2,82</u>

		Всього по відділу 1					110753				
		<u>Відділ 2. 2-й поверх</u>									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
45	КБ17-1-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>1150,670</u> 1057,64	<u>93,030</u> 29,10	230	212	<u>18</u> 6	<u>12,79200</u> 0,3468	<u>2,560</u> 0,07
46	КБ17-3-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>1353,320</u> 1190,75	<u>162,570</u> 51,17	135	119	<u>16</u> 5	<u>14,56400</u> 0,6084	<u>1,460</u> 0,06
47	КБ17-1-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення біде	10компл.	0,1	<u>1593,220</u> 1474,95	<u>118,270</u> 36,52	159	147	<u>12</u> 4	<u>18,04000</u> 0,4371	<u>1,80</u> 0,04
48	КБ16-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,158	<u>9049,850</u> 9028,45	<u>21,400</u> 6,72	1430	1426	<u>4</u> 1	<u>107,58400</u> 0,0681	<u>17</u> 0,01
49	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>3144,420</u> 3130,64	<u>13,780</u> 4,43	63	63	<u>0</u> 0	<u>36,73600</u> 0,0452	<u>0,730</u> 0
50	КБ15-25-2 Ндем.=0,8	Розбирання облицювання поверхонь стін керамічними плитками Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2	0,5126	<u>16374,890</u> 16330,15	<u>30,360</u> 25,73	8394	8371	<u>16</u> 13	<u>204,53600</u> 0,3019	<u>104,850</u> 0,15
51	КБ15-63-5	(Демонтаж) Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2	0,0829	<u>24915,930</u> 24740,29	<u>26,790</u> 22,70	2066	2051	<u>2</u> 2	<u>294,80800</u> 0,2664	<u>24,440</u> 0,02
52	КБ11-29-2 Ндем.=0,8	Розбирання покриттів з керамічних плиток на розчині Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2	0,051	<u>10592,030</u> 10535,69	<u>32,150</u> 27,24	540	537	<u>2</u> 1	<u>131,96000</u> 0,3197	<u>6,730</u> 0,02
53	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів (в т.ч. знімання наличників)	100м2	0,024	<u>10451,890</u> 10419,71	<u>0</u> 0	251	250	<u>0</u> 0	<u>150,40000</u> 0	<u>3,610</u> 0
54	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,051	<u>1046,940</u> 1046,94	<u>0</u> 0	53	53	<u>0</u> 0	<u>13,42400</u> 0	<u>0,680</u> 0

55	КБ15-76-1	Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0 (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель	100м2
56	КБ8-25-1 Ндем.=0,8	Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0 Розбирання перегородок із газоблоків	100м2
Разом прямі витрати по розділу 1			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			

Всього по розділу 1			
Розділ 2. Стіни			

0,051	<u>8738,380</u> 8731,76	<u>0</u> 0	446	445	<u>0</u> 0	<u>111,96000</u> 0	<u>5,710</u> 0
0,0624	<u>8970,670</u> 8515,53	<u>431,340</u> 185,56	560	531	<u>27</u> 12	<u>101,47200</u> 2,0019	<u>6,330</u> 0,12
			14327	14205	<u>97</u> 44	<u>175,90</u> 0,49	
			14327				
			25				
			14249				
			7962				
			20,82				
			2666				
			22289				
			22289				
0,013	<u>36481,780</u> 24852,07	<u>7244,770</u> 1324,93	474	323	<u>94</u> 17	<u>296,14000</u> 12,7066	<u>3,850</u> 0,17
0,012036	<u>35584,040</u> 0	<u>0</u> 0	428	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

62	КБ15-63-5	поверху до 4 м (закладавання дверного прорізу) Улаштування коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2
63	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2
64	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2
		Разом прямі витрати по розділу 2	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	
		Всього по розділу 2	
		Розділ 3. Стелі	
65	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (раніше демонтований)	100м2
66	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2

	10644,41	231,95			3	2,5024	0,04
0,0829	<u>76718,370</u>	<u>33,490</u>	6360	2564	3	<u>368,51000</u>	<u>30,550</u>
	30925,36	28,38			2	0,3330	0,03
0,04	<u>43086,280</u>	<u>321,760</u>	1723	462	13	<u>146,50000</u>	<u>5,860</u>
	11561,78	268,24			11	3,7244	0,15
0,44	<u>78230,730</u>	<u>37,950</u>	34422	8240	17	<u>234,57000</u>	<u>103,210</u>
	18728,07	32,16			14	0,3774	0,17
			44212	11780	135		<u>145,760</u>
					47		0,56
			44212				
			32297				
			11827				
			6628				
			17,56				
			2249				
			50840				

			50840				
0,051	<u>10942,310</u>	<u>0</u>	558	557	0	<u>139,95000</u>	<u>7,140</u>
	10914,70	0			0	0	0
0,051	<u>1308,670</u>	<u>0</u>	67	67	0	<u>16,78000</u>	<u>0,860</u>
	1308,67	0			0	0	0
			625	624	0		8
					0		0

		Всього по розділу 3		
67	КБ11-29-2	Розділ 4. Підлоги <i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт</i>	100м2	
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----		
		Всього по розділу 4		
68	КБ10-28-5	Розділ 5. Двері <i>Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-11</i>	1 блок	
69	& С123-199-31 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2100*1100 в комплекті	шт	

			982				
0,051	<u>84828,070</u>	<u>40,180</u>	4326	672	<u>2</u>	<u>164,95000</u>	<u>8,410</u>
	13169,61	34,06			2	0,3996	0,02
			4326	672	<u>2</u>		<u>8,410</u>
					2		0,02
			4326				
			3652				
			674				
			379				
			1,01				
			130				
			4705				

			4705				
1	<u>613,340</u>	<u>0</u>	613	407	<u>0</u>	<u>5,22000</u>	<u>5,220</u>
	407,11	0			0	0	0
1	<u>17873,390</u>	<u>0</u>	17873	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
			18486	407	<u>0</u>		<u>5,220</u>
					0		0
			18486				

		Всього по розділу 5	
		Розділ 6. Водопровід та каналізація	
70	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м
71	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м
72	C113-1872 варіант 1	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену діам. 20х1/2" мм	шт
73	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт
74	C113-1792 варіант 1	Муфта діам. 20 мм	шт
75	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м
76	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м
77	C113-2243 варіант 1	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт
78	C113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт
79	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води (раніше демонтований)	10компл.
80	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним (раніше	10компл.

			18720				
0,08	<u>25499,300</u>	<u>2908,270</u>	2040	1806	<u>233</u>	<u>268,96000</u>	<u>21,520</u>
	22571,12	1585,65			127	20,0492	1,6
8	<u>59,380</u>	<u>0</u>	475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
4	<u>68,510</u>	<u>0</u>	274	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
6	<u>7,310</u>	<u>0</u>	44	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
2	<u>6,040</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,036	<u>8289,260</u>	<u>19,060</u>	298	294	<u>1</u>	<u>95,78000</u>	<u>3,450</u>
	8162,37	5,71			0	0,0572	0
3,6	<u>117,270</u>	<u>0</u>	422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
2	<u>30,380</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
2	<u>112,290</u>	<u>0</u>	225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,1	<u>4195,270</u>	<u>23,440</u>	420	264	<u>2</u>	<u>31,98000</u>	<u>3,20</u>
	2644,11	10,08			1	0,1088	0,01
0,1	<u>6638,280</u>	<u>46,880</u>	664	298	<u>5</u>	<u>36,41000</u>	<u>3,640</u>
	2976,88	20,17			2	0,2176	0,02
			4935	2662	241		31,810

		Всього по розділу 6	
		Розділ 7. Перенесення ел.сушарки	
81	КБ21-30-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сушарок для рук	100шт
82	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м
83	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук (раніше демонтована)	100шт
84	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м
85	15093-35013 варіант 1	Кабель силовий з мідною жилою перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-нд	1000м
		Разом прямі витрати по розділу 7	
		Разом будівельні роботи, грн.	
		в тому числі:	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	
		всього заробітна плата, грн.	
		Загальновиробничі витрати, грн.	
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	
		Всього будівельні роботи, грн.	

			6432				
0,01	3477,160	0	35	35	0	45.70400	0,460
	3477,16	0			0	0	0
0,025	3089,250	1334,070	77	44	33	22.24000	0,560
	1755,18	369,59			9	4,5980	0,11
0,01	8844,270	0	88	87	0	114,26000	1,140
	8692,90	0			0	0	0
0,05	9432,340	388,640	472	301	19	74.44000	3,720
	6012,52	64,25			3	0,6195	0,03
0,0051	35994,930	0	184	0	0	0	0
	0	0			0	0	0
			856	467	52		5,880
					12		0,14
			856				
			337				
			479				
			251				
			0,59				
			77				
			1107				
			1107				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8		
		Разом прями витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2		
89	КБ17-1-6	<u>Відділ 3. 3-й поверх</u> Розділ 1. Демонтажні роботи (Демонтаж) Установлення умивальників	10	компл.

			6499				
			171				
			92				
			0,22				
			28				
			6762				
- - - - -							
			6762				
			94437	30988	<u>527</u>		<u>383,050</u>
					235		2,84
			94437				
			62922				
			31223				
			17400				
			45,3				
			5802				
			111837				
- - - - -							
			111837				
0,2	<u>1150,670</u>	<u>93,030</u>	230	212	<u>18</u>	<u>12,79200</u>	<u>2,560</u>
	1057,64	29,10			6	0,3468	0,07

94	КБ15-25-2 Ндем.=0,8	Розбирання облицювання поверхонь стін керамічними плитками Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
95	КБ15-63-5	(Демонтаж) Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
96	КБ11-29-2 Ндем.=0,8	Розбирання покриттів з керамічних плиток на розчині Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
97	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів (в т.ч. знімання наличників)	100м2
98	КБ15-76-2	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
99	КБ15-76-1	(Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель Н2=0,8 Н5=0,8 Н6=0	100м2
100	КБ8-25-1	Розбирання перегородок із газоблоків	100м2

0,5126	<u>16374,890</u> 16330,15	<u>30,360</u> 25,73	8394	8371	<u>16</u> 13	<u>204,53600</u> 0,3019	<u>104,850</u> 0,15
0,0854	<u>24915,930</u> 24740,29	<u>26,790</u> 22,70	2128	2113	<u>2</u> 2	<u>294,80800</u> 0,2664	<u>25,180</u> 0,02
0,051	<u>10592,030</u> 10535,69	<u>32,150</u> 27,24	540	537	<u>2</u> 1	<u>131,96000</u> 0,3197	<u>6,730</u> 0,02
0,024	<u>10451,890</u> 10419,71	<u>0</u> 0	251	250	<u>0</u> 0	<u>150,40000</u> 0	<u>3,610</u> 0
0,051	<u>1046,940</u> 1046,94	<u>0</u> 0	53	53	<u>0</u> 0	<u>13,42400</u> 0	<u>0,680</u> 0
0,051	<u>8738,380</u> 8731,76	<u>0</u> 0	446	445	<u>0</u> 0	<u>111,96000</u> 0	<u>5,710</u> 0
0,0624	<u>8970,670</u> 8515,53	<u>431,340</u> 185,56	560	531	<u>27</u> 12	<u>101,47200</u> 2,0019	<u>6,330</u> 0,12

		Всього по розділу 1	
		Розділ 2. Стіни	
101	КБ46-27-3	Вирізання прорізів в стіні з газоблоку	м3
102	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т
103	& С111-1814-58 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5	т
104	& С111-1816-1 варіант 1	Сталь штабова 80х5	т
105	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2
106	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладавання дверного прорізу)	100м2
107	КБ15-63-5	Улаштування коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2
108	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2
109	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними	100м2

-----			22386				
0,42	<u>2101,530</u>	<u>754,800</u>	883	566	<u>317</u>	<u>17,49000</u>	<u>7,350</u>
	1346,73	209,11			88	2,6015	1,09
0,013	<u>36481,780</u>	<u>7244,770</u>	474	323	<u>94</u>	<u>296,14000</u>	<u>3,850</u>
	24852,07	1324,93			17	12,7066	0,17
0,012036	<u>35584,040</u>	<u>0</u>	428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,001224	<u>38314,370</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,0065	<u>7512,460</u>	<u>1,120</u>	49	31	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,390</u>
	4722,29	0,95			0	0,0111	0
0,015	<u>47299,970</u>	<u>539,180</u>	709	160	<u>8</u>	<u>126,84000</u>	<u>1,90</u>
	10644,41	231,95			3	2,5024	0,04
0,0854	<u>76718,370</u>	<u>33,490</u>	6552	2641	<u>3</u>	<u>368,51000</u>	<u>31,470</u>
	30925,36	28,38			2	0,3330	0,03
0,07	<u>43086,280</u>	<u>321,760</u>	3016	809	<u>23</u>	<u>146,50000</u>	<u>10,260</u>
	11561,78	268,24			19	3,7244	0,26
0,44	<u>78230,730</u>	<u>37,950</u>	34422	8240	<u>17</u>	<u>234,57000</u>	<u>103,210</u>
	18728,07	32,16			14	0,3774	0,17
			46580	12770	<u>462</u>		<u>158,430</u>
					143		1,76

		Всього по розділу 2	
		Розділ 3. Стелі	
110	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (раніше демонтований)	100м2
111	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі (раніше демонтовані)	100м2
		Разом прямі витрати по розділу 3	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	
		Всього по розділу 3	
		Розділ 4. Підлоги	
112	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2
		Разом прямі витрати по розділу 4	

			53826				
0,051	<u>10942,310</u>	<u>0</u>	558	557	<u>0</u>	<u>139,95000</u>	<u>7,140</u>
	10914,70	0			0	0	0
0,051	<u>1308,670</u>	<u>0</u>	67	67	<u>0</u>	<u>16,78000</u>	<u>0,860</u>
	1308,67	0			0	0	0
			625	624	<u>0</u>		<u>8</u>
					0		0
			625				
			1				
			624				
			357				
			0,96				
			123				
			982				
- - - - -							
			982				
0,051	<u>84828,070</u>	<u>40,180</u>	4326	672	<u>2</u>	<u>164,95000</u>	<u>8,410</u>
	13169,61	34,06			2	0,3996	0,02
			4326	672	<u>2</u>		<u>8,410</u>
					2		0,02
			4326				
			3652				

		Розділ 5. Двері	
113	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-11	1 блок
114	& С123-199-31 варіант 1	Блоки дверні внутрішні 2100*1100 в комплекті	шт
		Разом прямі витрати по розділу 5	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	

		Всього по розділу 5	
		Розділ 6. Водопровід та каналізація	
115	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м
116	С113-1680	Труби розіпродіамери РН 20 для горизонт.	м

1	<u>613,340</u>	<u>0</u>	613	407	<u>0</u>	<u>5.22000</u>	<u>5.220</u>
	407,11	0			0	0	0
1	<u>17873,390</u>	<u>0</u>	17873	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
			18486	407	<u>0</u>		<u>5.220</u>
					0		0
			18486				
			18079				
			407				
			234				
			0,63				
			80				
			18720				

			18720				
0,08	<u>25499,300</u>	<u>2908,270</u>	2040	1806	<u>233</u>	<u>268,96000</u>	<u>21,520</u>
	22571,12	1585,65			127	20,0492	1,6
8	<u>59,380</u>	<u>0</u>	475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
4	<u>68,510</u>	<u>0</u>	274	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

123	варіант 1 С113-2265 варіант 1	поліпропілену діам. 50 мм Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт
124	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води (раніше демонтований)	10компл.
125	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним (раніше демонтований)	10компл.
		Разом прямі витрати по розділу 6	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	
		Всього по розділу 6	
126	КБ21-30-1 к дем.=0,4	Розділ 7. Перенесення ел.сушарки (Демонтаж) Установлення сушарок для рук	100шт
127	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см ²	100м

	0	0			0	0	0
2	<u>112,290</u>	<u>0</u>	225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,1	<u>4195,270</u>	<u>23,440</u>	420	264	<u>2</u>	<u>31,98000</u>	<u>3,20</u>
	2644,11	10,08			1	0,1088	0,01
0,1	<u>6638,280</u>	<u>46,880</u>	664	298	<u>5</u>	<u>36,41000</u>	<u>3,640</u>
	2976,88	20,17			2	0,2176	0,02
-----			4935	2662	<u>241</u>		<u>31,810</u>
					130		1,63
			4935				
			2032				
			2792				
			1497				
			3,51				
			449				
			6432				

			6432				
0,01	<u>3477,160</u>	<u>0</u>	35	35	<u>0</u>	<u>45,70400</u>	<u>0,460</u>
	3477,16	0			0	0	0
0,025	<u>3089,250</u>	<u>1334,070</u>	77	44	<u>33</u>	<u>22,24000</u>	<u>0,560</u>
	1755,18	369,59			9	4,5980	0,11
0,01	<u>8844,270</u>	<u>0</u>	88	87	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>1,140</u>
	8692,90	0			0	0	0
0,05	<u>9432,340</u>	<u>388,640</u>	472	301	<u>19</u>	<u>74,44000</u>	<u>3,720</u>

		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7		
131	КБ17-2-5	Установлення поручнів	10шт	
132	& С126-1244-1	Поручень підлоговий відкидний	шт	
133	& С126-1244-1 варіант 1	Поручень стаціонарний з кріпленням в стіну	шт	
		Разом прями витрати по розділу 8		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----		

			251				
			0,59				
			77				
			1107				
			1107				
0,2	<u>878,070</u>	<u>0</u>	176	171	<u>0</u>	<u>10.33000</u>	<u>2.070</u>
	854,08	0			0	0	0
1	<u>4367,920</u>	<u>0</u>	4368	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
1	<u>2126,230</u>	<u>0</u>	2126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
			6670	171	<u>0</u>		<u>2.070</u>
					0		0
			6670				
			6499				
			171				
			92				
			0,22				
			28				
			6762				
			6762				


		Всього по відділу 3					114921				
		Відділ 4. Сміття									
134	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,152	<u>108.700</u>	<u>0</u>	125	125	<u>0</u>	<u>1.63000</u>	<u>1.880</u>
					<u>108,70</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
135	C311-50-M	Перевезення сміття до 50 км	т	1,152	<u>418.980</u>	<u>418.980</u>	483	0	<u>483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>0</u>	<u>43,99</u>			<u>51</u>	<u>0,4810</u>	<u>0,55</u>
		Разом прямі витрати по відділу 4					608	125	<u>483</u>		<u>1.880</u>
									<u>51</u>		<u>0,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					608				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					714				

		Всього по відділу 4					714				
		Разом прямі витрати по кошторису					285515	93684	<u>2391</u>		<u>1159</u>
									<u>852</u>		<u>10,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					285515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189440				
		всього заробітна плата, грн.					94536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52708				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17586				
		Всього будівельні роботи, грн.					338223				

		Всього по кошторису					338223				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1306,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112122				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-100
на пандуси для людей з обмеженими можливостями
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 245,674 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,084 тис.люд.год
 Кошторисна заробітна плата 6,984 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-2-1	Монтаж пандусів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2	<u>2714,980</u>	<u>102,680</u>	5430	2873	<u>205</u>	<u>18,20000</u>	<u>36,40</u>
					1436,34	4,25			9	0,0512	0,1
2	& С121-783-18	Пандус відкидний	комплект	2	<u>7040,710</u>	<u>0</u>	14081	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ38-1-4	Монтаж пандусів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	2	<u>4807,810</u>	<u>523,120</u>	9616	3109	<u>1046</u>	<u>19,70000</u>	<u>39,40</u>
					1554,72	102,36			205	0,9742	1,95
4	& С121-783-19	Пандус стаціонарний з огороженням	комплект	2	<u>106822,780</u>	<u>0</u>	213646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					242773	5982	<u>1251</u>		<u>75,80</u>
									214		<u>2,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					242773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235540				
		всього заробітна плата, грн.					6196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					788				
		Всього будівельні роботи, грн.					245674				

		Всього по кошторису	245674			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	84			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	6984			

Склав _____ Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-101
устаткування (монтаж системи диспетчеризації)
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 21,587 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8001-1-1 варіант 2	Шафа індикації для чергового персоналу	компл.	1	8832,81	8833
2	& 1602-30052-59 варіант 1	Кнопка вивозу персонала	шт	3	3979,46	11938
		Разом				20771
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				816
		Всього по кошторису				21587

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-102
на монтаж системи диспетчеризації
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 215,814 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,56136 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 138,331 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельні (підготовчі) роботи									
		Розбирання стель для прокладання кабельних мереж:									
1	КБ15-66-1	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	100 м2	2,5	<u>9765,830</u>	<u>18,750</u>	24415	24268	<u>47</u>	<u>109,09600</u>	<u>272,740</u>
		H2=0,8 H5=0,8			9707,36	15,89			40	0,1865	0,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					24415	24268	<u>47</u>		<u>272,740</u>
									40		0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					24415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100				
		всього заробітна плата, грн.					24308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12894				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4201				

		Всього будівельні роботи, грн.	

		Всього по розділу 1	
		Розділ 2. Монтаж кабельно-проводникової продукції	
2	КБ46-26-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм	100шт
		H6=1	
3	КБ46-26-20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 40 мм	100шт
		H1=20 H6=1	
4	КР20-25-3	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стінах (для підрозетників)	10шт
5	КМ8-591-10	Установлення підрозетників	100 шт
6	С113-2106 варіант 1	Підрозетник	шт

			37309				
-----			37309				
0,16	<u>26617,740</u>	<u>5328,030</u>	4259	1408	<u>852</u>	<u>100,32000</u>	<u>16,050</u>
	8797,06	4480,02			717	57,4424	9,19
0,16	<u>18255,050</u>	<u>2167,110</u>	2921	575	<u>347</u>	<u>41,00000</u>	<u>6,560</u>
	3595,29	1822,19			292	23,3640	3,74
0,3	<u>89,840</u>	<u>0</u>	27	26	<u>0</u>	<u>1,25000</u>	<u>0,380</u>
	87,45	0			0	0	0
0,03	<u>9271,940</u>	<u>0</u>	278	278	<u>0</u>	<u>108,80000</u>	<u>3,260</u>
	9271,94	0			0	0	0
3	<u>29,420</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,2	<u>2597,590</u>	<u>0</u>	520	518	<u>0</u>	<u>32,80000</u>	<u>6,560</u>
	2588,58	0			0	0	0

12	варіант 3 & 15093-34-1 варіант 4	FE180/ E30 2x2x0,8 Кабель ПРПВМ 2x1,2	1000м	
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.		
		Всього по розділу 2		
13	КМ8-102-1	Розділ 3. Монтаж устаткування Монтаж шафи індикації	шафа	
14	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	
15	КМ10-669-1	Установлення настінного індикатора	шт	
16	& С1545-90-5-Ц варіант 1	Настінний індикатор НТ-01	шт	

	0	0		0	0	0	
0,5665	<u>22967,310</u>	<u>0</u>	13011	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
	0	0			0	0	
			90869	56621	<u>1199</u>	<u>699,10</u>	
					1009	12,93	
			90869				
			33049				
			57630				
			29935				
			69,91				
			8956				
			120804				
- - - - -							
			120804				
1	<u>1719,740</u>	<u>0</u>	1720	1720	<u>0</u>	<u>20,80000</u>	<u>20,80</u>
	1719,74	0			0	0	0
3	<u>165,360</u>	<u>0</u>	496	496	<u>0</u>	<u>2,00000</u>	<u>6</u>
	165,36	0			0	0	0
3	<u>1373,940</u>	<u>1,320</u>	4122	4118	<u>4</u>	<u>17,60000</u>	<u>52,80</u>
	1372,62	0,15			0	0,0021	0,01
3	<u>375,390</u>	<u>0</u>	1126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,2	<u>1719,740</u>	<u>0</u>	344	344	<u>0</u>	<u>20,80000</u>	<u>4,160</u>
	1719,74	0			0	0	0

		Всього по розділу 3					11065				
18	КБ15-66-1	Розділ 4. Будівельні роботи Улаштування підшивки стель після прокладання кабельних мереж: Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель (матеріал - від розбирання)	100 м2	2,5	<u>12207.290</u>	<u>23.440</u>	30518	30336	<u>59</u>	<u>136.37000</u>	<u>340.930</u>
					12134.20	19,87			50	0,2331	0,58
		Разом прямі витрати по розділу 4					30518	30336	<u>59</u>		<u>340.930</u>
									50		0,58
		Разом будівельні роботи, грн.					30518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					123				
		всього заробітна плата, грн.					30386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5251				
		Всього будівельні роботи, грн.					46635				

		Всього по розділу 4					46635				
		Разом прямі витрати по кошторису					153610	117903	<u>1309</u>		<u>1396.530</u>
									1099		13,99
		Разом будівельні роботи, грн.					153610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34398				
		всього заробітна плата, грн.					119002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19329				
		Всього будівельні роботи, грн.					215814				

		Всього по кошторису					215814				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1561,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138331				


Склав



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-103
на пусконаладжувальні роботи (монтаж системи диспетчеризації)
Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів

Основа:	Кошторисна вартість	60,572 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,4185 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	47,010 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд


Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-4	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс.	комплекс	1	35618,160	0	35618	35618	0	321,00000	321
					35618,16	0			0	0	0
2	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження. Шафа автоматизації та управління	шт	1	7101,440	0	7101	7101	0	64,00000	64
					7101,44	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					42719	42719	0		385
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					42719				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17853				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4291				
		Всього будівельні роботи, грн.					60572				


		Всього по кошторису					60572				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	418,5				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	47010				

Склав

 Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Кабельні лінії 0,4кВ

Кошторисна вартість об'єкта 30,321 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,13731 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 10,457 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на КЛ 0,4кВ	30,321	0	30,321	0,13731	10,457	0
		Всього:	30,321	0	30,321	0,13731	10,457	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Василь ПОНОМАРЕНКО

Керівник відділу

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав

Ніна ТУГАЙ

Перевірів

Ірина ЩЕБЕТЮК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	КЛ 0,4кВ	<u>0.10210</u> 6,658	<u>0.00999</u> 0,807	<u>0.01094</u> 1,162	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.12303</u> 8,627	<u>0.01428</u> 1,83	<u>0.13731</u> 10,457
	Разом :	<u>0.10210</u> 6,658	<u>0.00999</u> 0,807	<u>0.01094</u> 1,162	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.12303</u> 8,627	<u>0.01428</u> 1,83	<u>0.13731</u> 10,457

Склав Т.ч. Ніна ТУГАЙПеревірів Ірина Ірина ЩЕБЕТЮК

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на КЛ 0,4кВ

Кабельні лінії 0,4кВ

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

30,321 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13731 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

10,457 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,39	17071,980	0	6658	6658	0	261,80000	102,10
					17071,98	0			0	0	0
2	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,78	5751,450	4976,060	4486	605	3881	9,60000	7,490
					775,39	1157,54			903	10,8919	8,5
3	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,78	1687,970	1429,510	1317	202	1115	3,20000	2,50
					258,46	332,54			259	3,1290	2,44
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17,2	736,450	0	12667	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					25128	7465	4996		112,090
									1162		10,94
		Разом будівельні роботи, грн.					25128				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12667				
		всього заробітна плата, грн.					8627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1830				
		Всього будівельні роботи, грн.					30321				

		Всього по кошторису	30321			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	137,31			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	10457			

Склав

 
Ніна ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Насосна станція пожежогасіння

Кошторисна вартість об'єкта 630,969 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,56762 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 142,969 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-010	на придбання устаткування Придбання устаткування диспетчеризації та автоматизації насосної станції	0	407,644	407,644	0	0	0
2	06-01-011	на Монтаж системи диспетчеризації та автоматизації насосної станції	79,068	0	79,068	0,54599	45,309	0
3	06-01-012	на пусконаладжувальні роботи диспетчеризації та автоматизації насосної станції	82,612	0	82,612	0,57078	64,115	0
4	06-01-013	на зовнішня прокладка кабеля управління	61,645	0	61,645	0,45085	33,545	0
		Всього:	223,325	407,644	630,969	1,56762	142,969	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Василь ПОНОАРЕНКО

Керівник відділу

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав

Ніна ТУГАЙ

Перевірив

Ірина ЩЕБЕТЮК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-010	придбання устаткування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання устаткування диспетчеризації та автоматизації насосної станції	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-011	Монтаж системи диспетчеризації та автоматизації насосної станції	0	0,50064	0	0	0	0,50064	0,04535	0,54599
		0	39,498	0	0	0	39,498	5,811	45,309
06-01-012	пусконаладжувальні роботи диспетчеризації та автоматизації насосної станції	0	0	0	0	0,52509	0,52509	0,04569	0,57078
		0	0	0	0	0	58,263	5,852	64,115
06-01-013	зовнішня прокладка кабеля управління	0,35877	0,04160	0,00337	0	0	0,40374	0,04711	0,45085
		23,826	3,36	0,324	0	0	27,51	6,035	33,545
	Разом :	0,35877	0,54224	0,00337	0	0,52509	1,42947	0,13815	1,56762
		23,826	42,858	0,324	0	0	125,271	17,698	142,969

Склав

Ніна ТУГАЙ

Перевірив

Ірина ЩЕБЕТЮК

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-010

Придбання устаткування диспетчеризації та автоматизації насосної станції
Насосна станція пожежогасіння

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 407,644 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8001-1-1 варіант 1	Шафа автоматизації та управління насосної станції ША-Н	компл.	1	290251,67	290252
2	& 75080-1-6 варіант 2	Датчик температури в приміщенні	шт.	1	1750,40	1750
3	& 75080-1-6 варіант 1	Датчик затоплення	шт.	2	848,93	1698
4	& 1503-8001-1-2 варіант 1	Шафа індикації та віддаленого управління насосною станцією	компл.	1	79500,00	79500
5	& 1602-30052-58 варіант 1	Табло насосна станція	шт	1	890,00	890
6	& 1704-20892-1-1	Рівнеміри в резервуари	компл.	2	9075,00	18150
		Разом				392240
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15404
		Всього по кошторису				407644

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-011
на Монтаж системи диспетчеризації та автоматизації насосної станції
Насосна станція пожежогасіння

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

79,068 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,54599 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

45,309 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж кабельно-проводникової продукції									
1	КМ8-411-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	4085.020	0	4085	4057	0	50,23200	50,230
					4057,24	0			0	0	0
2	& С1545-89-2 варіант 1	Металорукав 18мм	м	100	26.160	0	2616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С1545-239-4 варіант 1	Скоби металеві 18мм	шт	200	5.630	0	1126	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КМ8-409-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Прокладання труби двошарової, d= 40мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1	3765.590	0	3766	3722	0	50,19000	50,190
					3722,09	0			0	0	0
5	& С1545-89-2 варіант 2	Труба двошарова 40мм KF09040FA КОПОС	м	100	20.860	0	2086	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

6	КМ8-401-1 т.ч. п. 1.4 к(труд)=1,05	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м
7	& С153-1-7	Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30, 1x2x0,8мм ²	1000м
8	& 15093-34-1 варіант 1	Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/ E30 4x2x0,8	1000м
9	& С154-83-1 варіант 1	Кабель вита пара зовнішній DKZ-FTP-ZN 4x2x05	1000м
10	КМ8-412-1 т.ч. п. 1.4 к(труд)=1,05	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ² [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м
11	& 15093-34-1 варіант 2	Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/ E30 2x2x0,8	1000м
Разом прямі витрати по розділу 1			
Разом будівельні роботи, грн.			
в тому числі:			
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			
всього заробітна плата, грн.			
Загальновиробничі витрати, грн.			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			
Всього будівельні роботи, грн.			
Всього по розділу 1			

2,2	<u>6008,220</u>	<u>0</u>	13218	13135	<u>0</u>	<u>73,92000</u>	<u>162,620</u>
	5970,52	0			0	0	0
0,0309	<u>12763,750</u>	<u>0</u>	394	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,1545	<u>42836,910</u>	<u>0</u>	6618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
0,0412	<u>21790,310</u>	<u>0</u>	898	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
2	<u>678,470</u>	<u>0</u>	1357	1357	<u>0</u>	<u>8,40000</u>	<u>16,80</u>
	678,47	0			0	0	0
0,206	<u>23548,710</u>	<u>0</u>	4851	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0
			41015	22271	<u>0</u>		<u>279,840</u>
					0		0
			41015				
			18744				
			22271				
			11627				
			27,14				
			3478				
			52642				
			52642				
1	<u>1719,740</u>	<u>0</u>	1720	1720	<u>0</u>	<u>20,80000</u>	<u>20,80</u>
	1719,74	0			0	0	0

18	& C1512-75-1-1Г варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка для СО Крома-01-30(Р)	шт	2	433,810	0	868	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	KM11-32-1	Установлення рівнеміру	комплект	2	1322,880	0	2646	2646	0	16.00000	32
					1322,88	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					18095	17227	0		220.80
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					18095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					868				
		всього заробітна плата, грн.					17227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2333				
		Всього будівельні роботи, грн.					26427				
		Всього по розділу 2					26427				
		Разом прямі витрати по кошторису					59110	39498	0		500,640
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					59110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19612				
		всього заробітна плата, грн.					39498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5811				
		Всього будівельні роботи, грн.					79068				
		Всього по кошторису					79068				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					545,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45309				


Склад



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-012
на пусконаладжувальні роботи диспетчеризації та автоматизації насосної станції
Насосна станція пожежогасіння

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 82,612 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,57078 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 64,115 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи автоматики									
1	КП1-77-4	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт	комплекс	1	35618,160	0	35618	35618	0	321,00000	321
					35618,16	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					35618	35618	0		321
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					35618				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35618				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3578				
		Всього будівельні роботи, грн.					50503				

		Всього по розділу 1	
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи насосної установки	
2	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження. Шафа автоматизації та управління	шт
3	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система
4	ПЖ5-31	Налагодження систем пожежогасіння. Рівнеміри	шт
5	ПЖ5-14	Налагодження систем пожежогасіння. Станція насосна	напрямок
6	КП2-6-1	Налагодження датчиків	шт


		Разом прямі витрати по розділу 2	
		Разом будівельні роботи, грн.	
		в тому числі:	
		всього заробітна плата, грн.	
		Загальновиробничі витрати, грн.	
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	
		Всього будівельні роботи, грн.	

			50503				
1	<u>7101,440</u>	0	7101	7101	0	<u>64,00000</u>	<u>64</u>
	7101,44	0			0	0	0
1	<u>10874,080</u>	0	10874	10874	0	<u>98,00000</u>	<u>98</u>
	10874,08	0			0	0	0
2	<u>583,650</u>	0	1167	1167	0	<u>5,26000</u>	<u>10,520</u>
	583,65	0			0	0	0
1	<u>2837,250</u>	0	2837	2837	0	<u>25,57000</u>	<u>25,570</u>
	2837,25	0			0	0	0
3	<u>221,920</u>	0	666	666	0	<u>2,00000</u>	<u>6</u>
	221,92	0			0	0	0
-----			22645	22645	0		<u>204,090</u>
					0		0
			22645				
			22645				
			9464				
			17,76				
			2274				
			32109				

			32109				

		Всього по кошторису	82612				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	570,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	64115				


Склав



Нініа ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-013

на зовнішня прокладка кабеля управління

Насосна станція пожежогасіння

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

61,645 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,45085 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

33,545 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,702	<u>17071,980</u>	<u>0</u>	11985	11985	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>183,780</u>
					17071,98	0			0	0	0
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,78	<u>9242,700</u>	<u>0</u>	7209	891	<u>0</u>	<u>16,32000</u>	<u>12,730</u>
					1141,75	0			0	0	0
3	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,26	<u>17384,150</u>	<u>0</u>	4520	4188	<u>0</u>	<u>222,00000</u>	<u>57,720</u>
					16108,32	0			0	0	0
4	С1544-264-2	Труба гофрована ПВХ ф25 (для підземної прокладки)	м	260	<u>13,290</u>	<u>0</u>	3455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	<u>1673,520</u>	<u>381,200</u>	4351	3360	<u>991</u>	<u>16,00000</u>	<u>41,60</u>
					1292,32	88,68			231	0,8344	2,17
6	С154-83-1	Кабель вита пара зовнішній DKZ-FTP-ZN 4х2х05	1000м	0,2678	<u>21790,310</u>	<u>0</u>	5835	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
7	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,62	<u>10611,710</u>	<u>0</u>	6579	6579	<u>0</u>	<u>165,24000</u>	<u>102,450</u>
					10611,71	0			0	0	0
8	КБ46-26-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в	100шт	0,02	<u>23915,750</u>	<u>3973,040</u>	478	131	<u>79</u>	<u>74,75000</u>	<u>1,50</u>

		залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм			6554,83	3340,69			67	42,8340	0,86
9	КБ46-26-19	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм (до 400 мм)	100шт	0,02	17492,450	1554,190	350	52	31	29,40000	0,590
		Н1=20			2578,09	1306,83			26	16,7560	0,34
Разом прямі витрати по кошторису							44762	27186	1101		400,370
Разом будівельні роботи, грн.							44762		324		3,37
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16475				
всього заробітна плата, грн.							27510				
Загальновиробничі витрати, грн.							16883				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6035				
Всього будівельні роботи, грн.							61645				

Всього по кошторису							61645				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					450,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33545				


Склад



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій та озеленення

Кошторисна вартість об'єкта 674,824 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,73357 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 59,799 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на проїзди, доріжки і майданчики	399,032	0	399,032	0,44617	37,152	0
2	07-01-02	на озеленення	40,598	0	40,598	0,12580	9,171	0
3	07-01-04	на розмітка та знаки	11,712	0	11,712	0,01678	1,34	0
4	07-01-05	на МАФи	223,482	0	223,482	0,14482	12,136	0
		Всього:	674,824	0	674,824	0,73357	59,799	0

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Василь ПОНОМАРЕНКО

Керівник відділу

Ірина ЩЕБЕТЮК

Склав

Ніна ТУГАЙ

Перевірив

Ірина ЩЕБЕТЮК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	проїзди, доріжки і майданчики	<u>0.35770</u> 27,285	<u>0</u> 0	<u>0.03651</u> 3,209	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.39421</u> 30,494	<u>0.05196</u> 6,658	<u>0.44617</u> 37,152
07-01-02	озеленення	<u>0.11539</u> 7,845	<u>0</u> 0	<u>0.00024</u> 0,022	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.11563</u> 7,867	<u>0.01017</u> 1,304	<u>0.12580</u> 9,171
07-01-04	розмітка та знаки	<u>0.01482</u> 1,089	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.01482</u> 1,089	<u>0.00196</u> 0,251	<u>0.01678</u> 1,34
07-01-05	МАФи	<u>0.12646</u> 9,854	<u>0</u> 0	<u>0.00284</u> 0,294	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.12930</u> 10,148	<u>0.01552</u> 1,988	<u>0.14482</u> 12,136
	Разом :	<u>0.61437</u> 46,073	<u>0</u> 0	<u>0.03959</u> 3,525	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.65396</u> 49,598	<u>0.07961</u> 10,201	<u>0.73357</u> 59,799

Склав

Ніна ТУГАЙ

Перевіряв

Ірина ЩЕБЕТЮК

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на проїзди, доріжки і майданчики
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 399,032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,44617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,152 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Біля насосної станції									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,128	<u>33111.980</u>	<u>18582.070</u>	4238	1860	<u>2378</u>	<u>203.90000</u>	<u>26.10</u>
					14529,91	4824,10			617	59,0153	7,55
2	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,08	<u>27564.260</u>	<u>24565.350</u>	2205	78	<u>1965</u>	<u>14.60000</u>	<u>1.170</u>
					973,67	3696,64			296	35,1690	2,81
3	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,16	<u>1535.230</u>	<u>1535.230</u>	246	0	<u>246</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	244,02			39	2,2633	0,36
4	КБ27-66-1	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,18	<u>11824.980</u>	<u>639.960</u>	13953	6409	<u>755</u>	<u>74.16000</u>	<u>87.510</u>
					5431,48	154,63			182	1,4550	1,72
5	С188888-35	Бордюр парковий 100-20-08	шт	118	<u>183.260</u>	<u>0</u>	21625	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,4	<u>23347.740</u>	<u>1008.930</u>	56035	4354	<u>2421</u>	<u>25.00000</u>	<u>60</u>
					1814,00	257,31			618	2,7710	6,65
7	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни	100м2	2,4	<u>5295.810</u>	<u>165.030</u>	12710	0	<u>396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)		
		H1=3		
8	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	
		Разом прямі витрати по розділу 1		
		Разом будівельні роботи, грн.		
		в тому числі:		
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		
		всього заробітна плата, грн.		
		Загальновиробничі витрати, грн.		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		
		Всього будівельні роботи, грн.		

		Всього по розділу 1		
		Розділ 2. Лоток біля галереї		
9	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] для укладання лотка	1м різу	
10	КБ27-4-1	Укладання лотків	10 м	
11	& C188888-1000	Лоток водовідвідний	м	

	0	43,27			104	0,4818	1,16
0,24	#####	<u>12384,180</u>	264365	13592	<u>2972</u>	<u>709.35000</u>	<u>170.240</u>
	56634,50	3972,86			953	51,7904	12,43
			375377	26293	11133		345,020
					2809		32,68
			375377				
			337951				
			29102				
			18132				
			49,85				
			6388				
			393509				
			393509				
10	<u>49,190</u>	<u>0</u>	492	477	<u>0</u>	<u>0,59000</u>	<u>5,90</u>
	47,65	0			0	0	0
0,5	<u>5431,010</u>	<u>3294,150</u>	2716	515	<u>1647</u>	<u>13.55000</u>	<u>6,780</u>
	1030,88	800,90			400	7,6514	3,83
5	<u>302,980</u>	<u>0</u>	1515	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0			0	0	0

		Всього по розділу 2	5523				
		Разом прямі витрати по кошторису	380100	27285	12780		357,70
					3209		36,51
		Разом будівельні роботи, грн.	380100				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	340035				
		всього заробітна плата, грн.	30494				
		Загальновиробничі витрати, грн.	18932				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	51,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	6658				
		Всього будівельні роботи, грн.	399032				

		Всього по кошторису	399032				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	446,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	37152				


Склав



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на озеленення

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

40,598 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,1258 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,171 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	2,279	12248,750	44,850	27915	6514	102	42,04000	95,810
					2858,30	9,71			22	0,1048	0,24
2	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	2,279	3699,230	0	8431	1331	0	8,59000	19,580
					584,03	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					36346	7845	102		115,390
									22		0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					36346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28399				
		всього заробітна плата, грн.					7867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1304				
		Всього будівельні роботи, грн.					40598				

		Всього по кошторису	40598			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	125,8			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	9171			

Склав

 Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на розмітка та знаки
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,712 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01678 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,340 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	100 м	0,37	2683,930	0	993	164	0	6,06000	2,240
					443,83	0			0	0	0
2	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1, 1.14.3	10 м2	1,043	1767,950	0	1844	301	0	3,89000	4,060
					288,48	0			0	0	0
3	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, односторонніх	1 знак	6	203,760	0	1223	624	0	1,42000	8,520
					104,00	0			0	0	0
4 & С1416-8668-1		Дорожній знак "В'їзд заборонено"	шт	1	1447,510	0	1448	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5 & С1416-8668-1		Дорожній знак "Пішохідний перехід"	шт	1	1294,510	0	1295	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6 & С1416-8668-1		Дорожній знак "Пішохідна зона"	шт	1	1141,510	0	1142	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
7 & С1416-8668-1		Дорожній знак "Парковка"	шт	1	1039,510	0	1040	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0


8 & С1416-8668-1 варіант 4	Дорожній знак "Місце стоянки для інвалідів"	шт	1	1141,510	0	1142	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
9 & С1416-8668-1 варіант 5	Дорожній знак "Увага діти"	шт	1	886,510	0	887	0	0	0	0
				0	0			0	0	0
	Разом прямі витрати по кошторису					11014	1089	0		14,820
								0		0
	Разом будівельні роботи, грн.					11014				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9925				
	всього заробітна плата, грн.					1089				
	Загальновиробничі витрати, грн.					698				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251				
	Всього будівельні роботи, грн.					11712				

	Всього по кошторису					11712				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16,78				
	Кошторисна заробітна плата, грн.					1340				

Склав

 Ніна ТУГАЙ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ірина ЩЕБЕТЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція загальноосвітньої школи на 528 учнів по вул. Мічуріна, 12а у с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області." Коригування-1 черга

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на МАФи

Благоустрій та озеленення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

223,482 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,14482 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

12,136 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
Розділ 1. Навіс над сміттєвими баками											
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,004	<u>31744,440</u>	0	127	127	0	<u>476,00000</u>	<u>1,90</u>
					31744,44	0			0	0	0
2	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,26	<u>21552,270</u>	<u>6844,120</u>	5604	3130	<u>1779</u>	<u>145,60000</u>	<u>37,860</u>
					12038,21	1048,46			273	10,1412	2,64
3	& С111-1139-18	Труба профільна 80х80х3	т	0,1525	<u>35785,540</u>	0	5457	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	& С111-1139-21	Труба профільна 40х20х2	т	0,1158	<u>35584,040</u>	0	4121	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,26	<u>12100,460</u>	<u>61,750</u>	3146	2738	<u>16</u>	<u>138,40000</u>	<u>35,980</u>
					10529,47	4,17			1	0,0544	0,01
6	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1374	<u>8608,810</u>	0	1183	649	0	<u>60,55000</u>	<u>8,320</u>
					4722,29	0			0	0	0
7	КБ46-8-1	Обетонування стійок	м3	0,3	<u>9956,790</u>	<u>250,710</u>	2987	1023	<u>75</u>	<u>43,72000</u>	<u>13,120</u>
					3409,72	60,58			18	0,5700	0,17
8	КБ9-47-1	Облицювання металевого каркасу	100м2	0,3212	<u>3682,060</u>	<u>42,390</u>	1183	1169	<u>14</u>	<u>47,84000</u>	<u>15,370</u>

9 & C188888-11-4	профільованим листом Профнастил ПС-20 0,5 РЕ	м2
10 & C111-1849-22	Саморіз по металу 5,5х25 РЕ	шт
Разом прями витрати по розділу 1		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.		

Всього по розділу 1		
11 КБ10-39-1	Розділ 2. МАФи Установлення МАФів	100шт
12 & 550101-144-1 варіант 1	Лавка садово-паркова	шт
13 & 550101-144-B1-1 варіант 1	Сміттєвий бак	шт

2


119_СД_ЛК1_07-01-05

	3639,67	4,92			2	0,0674	0,02
35,332	<u>236.430</u>	0	8354	0	0	0	0
	0	0			0	0	0
320	<u>1,350</u>	0	432	0	0	0	0
	0	0			0	0	0
			32594	8836	1884		112,550
					294		2,84
			32594				
			21874				
			9130				
			5181				
			13,85				
			1774				
			37775				
			37775				
0,13	<u>7834,480</u>	0	1018	1018	0	<u>106,97000</u>	<u>13.910</u>
	7834,48	0			0	0	0
10	<u>12794,370</u>	0	127944	0	0	0	0
	0	0			0	0	0
3	<u>18713,310</u>	0	56140	0	0	0	0
	0	0			0	0	0
			185102	1018	0		13.910
					0		0
			185102				

		Всього по розділу 2	185708				
		Разом прямі витрати по кошторису	217696	9854	1884		126,460
					294		2,84
		Разом будівельні роботи, грн.	217696				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	205958				
		всього заробітна плата, грн.	10148				
		Загальновиробничі витрати, грн.	5786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	15,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1988				
		Всього будівельні роботи, грн.	223482				

		Всього по кошторису	223482				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	144,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	12136				

Склав



Ніна ТУГАЙ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Ірина ЩЕБЕТЮК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]