

Капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті просп. Богдана Хмельницького - вул. Шинної

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Трамвайна колія

Кошторисна вартість об'єкта 9755,677 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 4,51537 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 524,145 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на підготовчі роботи	548,942	-	548,942	1,68283	193,182	-
2	02-01-02	на укладання трамвайної колії	8914,897	-	8914,897	2,71229	316,824	-
3	02-01-03	на відновлення покриттів	291,838	-	291,838	0,12025	14,139	-
		Всього:	9755,677	-	9755,677	4,51537	524,145	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	11,851	-	-	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	підготовчі роботи	<u>1,05810</u> 104,401	<u>0,00196</u> 0,221	<u>0,21730</u> 27,346	<u>0,22024</u> 28,101	-	1,49760 160,069	<u>0,18523</u> 33,113	<u>1,68283</u> 193,182
02-01-02	укладання трамвайної колії	<u>2,11732</u> 223,906	-	<u>0,28834</u> 38,106	-	-	<u>2,40566</u> 262,012	<u>0,30663</u> 54,812	<u>2,71229</u> 316,824
02-01-03	відновлення покриттів	<u>0,07922</u> 8,004	-	<u>0,02807</u> 3,818	-	-	<u>0,10729</u> 11,822	<u>0,01296</u> 2,317	<u>0,12025</u> 14,139
	Разом :	<u>3,25464</u> 336,311	<u>0,00196</u> 0,221	<u>0,53371</u> 69,27	<u>0,22024</u> 28,101	-	<u>4,01055</u> 433,903	<u>0,50482</u> 90,242	<u>4,51537</u> 524,145

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_