

Вінницький національний технічний університет
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 133512,321 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 162,477 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт (термомодернізації) головного навчального корпусу (літера "Ж") Вінницького національного технічного університету за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95"

Складений за поточними цінами станом на 21 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Головний навчальний корпус (Літера "Ж") Вінницького національного технічного університету, що розташований за адресою: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 95.	84669,194	3052,985	-	87722,179
		Разом по главі 2:	84669,194	3052,985	-	87722,179
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання ЗВК. Зовнішня каналізація	174,956	-	-	174,956

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	174,956	-	-	174,956
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій	2836,606	-	-	2836,606
		Разом по главі 7:	2836,606	-	-	2836,606
		Разом по главах 1-7:	87680,756	3052,985	-	90733,741
		Разом по главах 1-8:	87680,756	3052,985	-	90733,741
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,79X0,9)%	623,410	-	-	623,410
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	236,738	-	-	236,738
		Разом по главі 9:	860,148	-	-	860,148
		Разом по главах 1-9:	88540,904	3052,985	-	91593,889
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1373,908	1373,908
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	1831,878	1831,878
		Разом по главі 10:	-	-	3205,786	3205,786
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою проектної документації	-	-	2490,000	2490,000
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	820,580	820,580
		Разом по главі 12:	-	-	3310,580	3310,580
		Разом по главах 1-12:	88540,904	3052,985	6516,366	98110,255
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1147,486	-	-	1147,486
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	592,955	592,955
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2124,982	73,272	156,393	2354,647

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	9606,688	-	-	9606,688
	Настанова [4.43]	Разом	101420,060	3126,257	7265,714	111812,031
		Податок на додану вартість	-	-	21700,290	21700,290
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	101420,060	3126,257	28966,004	133512,321
		Зворотні суми	-	-	-	162,477
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	162,477

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Олександр БІЛИК

Олександр ПОЛУБЕХІН

Світлана КУРІБЛО