(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 105506,125 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво 24-квартирного житлового будинку по вул. Промислова, 3 в м.Червоноград Львівської області. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Житловий будинок	70641,412	434,304	-	71075,716
		Разом по главі 2:	70641,412	434,304	-	71075,716
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання та електроосвітлення	302,761	-	-	302,761
		Разом по главі 4:	302,761	-	-	302,761

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	751,065	1529,433	-	2280,498
		Разом по главі 6:	751,065	1529,433	-	2280,498
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій та озеленення території	4496,047	516,153	-	5012,200
		Разом по главі 7:	4496,047	516,153	-	5012,200
		Разом по главах 1-7:	76191,285	2479,890	-	78671,175
		Разом по главах 1-8:	76191,285	2479,890	-	78671,175
		Разом по главах 1-9:	76191,285	2479,890	-	78671,175
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	130,299	130,299
		Разом по главі 10:	-	-	130,299	130,299
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	-	-
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	55,718	55,718
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	58,000	58,000
		Разом по главі 12:	-	-	113,718	113,718
		Разом по главах 1-12:	76191,285	2479,890	244,017	78915,192
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2560,424	-	-	2560,424
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	715,392	715,392
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	1523,826	49,598	4,880	1578,304
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	-	-	-	-
		Разом	80275,535	2529,488	964,289	83769,312
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	16742,262	16742,262

1	2	3	4	5	6	7
	Довідка про виконані роботи	**Всього по зведеному кошторисному розрахунку**	80275,535	2529,488	17706,551	100511,574
		Понесені витрати	3561,372	-	1433,179	4994,551
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	83836,907	2529,488	19139,730	105506,125

Керівник проєктної організації _____ Геннадій БАЛАШОВ

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Геннадій БАЛАШОВ

Керівник _____ Геннадій БАЛАШОВ