

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок суми _____

42858.786 тис. грн.

В тому числі зборів _____

_____ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " "



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №45 «Ялинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вайсера, 50

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 01 квітня 2024 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти №45 «Ялинка» Хмельницької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вайсера, 50	22998.010	856.849		23854.859
2	2-1-1	Теплоізоляцію фасадів	6560.062			6560.062
3	2-1-2	Теплоізоляцію та оздоблення цоколю до рівня землі	295.830			295.830
4	2-1-3	Теплоізоляцію нижче рівня землі	188.194			188.194
5	2-1-4	Улаштування відмостки	939.504			939.504
6	2-1-5	Будівництво пандусу	139.633			139.633

1	2	3	4	5	6	7
7	2-1-6	Заміну вікон	2933.453			2933.453
8	2-1-7	Заміну дверей	269.070			269.070
9	2-1-8	Теплову ізоляцію плоского даху	4575.754			4575.754
10	2-1-9	Встановлення нового захистного огороження на даху	182.796			182.796
11	2-2-1	Модернізацію системи опалення	2963.972			2963.972
12	2-2-2	ВОТЕ та ІТП	152.102	856.849		1008.951
13	2-2-3	Модернізацію системи водопостачання та каналізації	434.312			434.312
14	2-2-4	Модернізацію системи електроосвітлення	375.599			375.599
15	2-2-5	Модернізацію системи вентиляції	2987.729			2987.729
		Разом за главою № 2	22998.010	856.849		23854.859
		Разом за главами № 1 - 7	22998.010	856.849		23854.859
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
16	Додаток 8. Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1.5 %			344.970	344.970
17	Додаток 8. Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 3 %			689.940	689.940
		Разом за главою № 10			1034.910	1034.910
		Разом за главами № 1 - 10	22998.010	856.849	1034.910	24889.769
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
18	Додаток 8. Настанова п.53	Вартість проектних робіт			996.000	996.000
19	Додаток 8. Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			45.000	45.000
20	Додаток 8. Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду (32дні x 1780грн = 56960грн)			56.960	56.960
		Разом за главою № 12			1097.960	1097.960
		Разом за главами № 1 - 12	22998.010	856.849	2132.870	25987.729
	Розрахунок №5 (Додаток 8. Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (22.5 грн./люд.-г.)(1,99 грн./люд.-г.)	1011.589			1011.589
	Розрахунок №6 (Додаток 8. Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (5,66 грн./люд.-г.)(3,26 грн./люд.-г.)			255.442	255.442
	Настанова. Дод.28 Табл.2 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	689.940	25.705	63.986	779.631
	Додаток 8. Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	7405.359	275.905		7681.264
		Разом	32104.898	1158.459	2452.298	35715.655

1	2	3	4	5	6	7
		Податок на додану вартість			7143.131	7143.131
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	32104.898	1158.459	9595.429	42858.786



 Керівник проектної організації Салук Р.З [підпис (ініціали, прізвище)]



 Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) Блінов В.В [підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____ [підпис (ініціали, прізвище)]

