

Комунальне підприємство «Рідне місто» Самарівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 73332,116 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області»

Складений в поточних цінах станом на 19 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області»	48503,935	-	-	48503,935
		Разом по главі 2:	48503,935	-	-	48503,935
		Разом по главах 1-7:	48503,935	-	-	48503,935
		Разом по главах 1-8:	48503,935	-	-	48503,935
		Разом по главах 1-9:	48503,935	-	-	48503,935

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	727,559	727,559
3	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	29,102	29,102

		Разом по главі 10:	-	-	756,661	756,661
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням вартості експертизи проектної документації	-	-	127,383	127,383
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-

		Разом по главі 12:	-	-	127,383	127,383
		Разом по главах 1-12:	48503,935	-	884,044	49387,979
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6614,172	-	-	6614,172
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1322,834	1322,834
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1164,094	-	21,217	1185,311
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1372,661	-	-	1372,661
		Разом	57654,862	-	2228,095	59882,957
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11951,115	11951,115
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	57654,862	-	14179,210	71834,072
	Довідка замовника	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 11.06. 2026 року	-	-	1498,044	1498,044

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	57654,862	-	15677,254	73332,116

Керівник проєктної організації

І.В. Михайленко

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Т.П. Безкровна

Керівник

І.В. Михайленко

