

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (навчальні блоки А, Б, В , Г, спортивний блок)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4422,797 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,94566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1282,805 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦОКОЛЬ ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА 1003,5 м2									
		Б. Надземна частина									
		ОГОРОДЖЕННЯ СХОДІВ З НЕРЖАВІЮЧОЇ ТА КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ (Блоки А, Б, В, Г)									
		=====									
		=====									
1	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,032	454112,60	20400,94	14532	1750	653	464,4400	14,86
		Монолітний пояс Пм 1 низ на відм. + 3,300			54683,17	9038,76			289	55,8405	1,79
		верхня арматура вздовж цифрових вісей (Арк.40)									
		Разом прямі витрати по надземній частині					14532	1750	653		14,86
									289		1,79
		Разом будівельні роботи, грн.					14532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	1,464	<u>874,62</u> 803,44	-	1280	1176	-	<u>7,4200</u>	<u>10,86</u>
19	С123-357 варіант 2	Наличники ПВХ ДВЕРІ НДФ =====	м	153,72	<u>110,28</u>	-	16952	-	-	-	-
20	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	<u>648,70</u> 630,05	-	649	630	-	<u>5,2200</u>	<u>5,22</u>
21	С123-201 варіант 4	Блоки дверні внутрішні з НДФ (комплект)	м2	1,89	<u>7378,53</u>	-	13945	-	-	-	-
22	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна ДОТИСКАЧІ ДВЕРНІ OTS 430 =====	л	0,55	<u>429,08</u>	-	236	-	-	-	-
23	С111-887 варіант 2	Дотикачі дверні	комплект	24	<u>4250,66</u>	-	102016	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							648386	8078	<u>4105</u> 1410		<u>66,27</u> 8,57
Разом будівельні роботи, грн.							648386				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							636203				
всього заробітна плата, грн.							9488				
Загальновиробничі витрати, грн.							4969				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1780				
Всього будівельні роботи, грн.							653355				

Всього по розділу 1							653355				
Розділ 2. Вікна (Блоки "А", "Б", "В", "Г")											
24	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів вентиляційною решіткою	100м2	0,045	<u>16020,85</u> 14949,73	<u>1014,65</u> 732,38	721	673	<u>46</u> 33	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>5,10</u> 0,24
25	С123-3 варіант 6	Вентиляційна решітка металева на вікна 1, 5х1,5м	м2	4,5	<u>5204,98</u>	-	23422	-	-	-	-
26	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	117,2	<u>429,08</u>	-	50288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	52,34	<u>490,28</u>	-	25661	-	-	-	-
28	C1545-43 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	15,29	<u>741,84</u>	-	11343	-	-	-	-
		РОЛЕТИ для вікон В30 - 4шт, В31 - 3шт, В32 - 5шт, В33 - 3шт, В34 - 1шт, В35-1шт, В36 - 9шт, В37 - 10шт, В38-3шт, В51 - 1шт, В52 - 1шт =====									
29	КБ20-11-2	Установлення ролетів площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	28	<u>325,06</u> 281,26	<u>42,89</u> 16,00	9102	7875	<u>1201</u> 448	<u>2,3600</u> 0,1257	<u>66,08</u> 3,52
30	КБ20-11-3	Установлення ролетів площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	13	<u>393,50</u> 336,09	<u>56,50</u> 21,22	5116	4369	<u>735</u> 276	<u>2,8200</u> 0,1666	<u>36,66</u> 2,17
31	C126-1294 варіант 6	Ролети захисні на вікна В34 розміром 1200х1020 (Н) мм, профіль 45 мм	шт	1	<u>4387,94</u>	-	4388	-	-	-	-
32	C126-1294 варіант 5	Ролети захисні на вікна В37 розміром 2000х450 (Н) мм, профіль 45 мм	шт	10	<u>3951,36</u>	-	39514	-	-	-	-
33	C126-1294 варіант 4	Ролети захисні на вікна В30, В31, В32, В33, В51, В52 розміром 2050х450 (Н) мм, профіль 45 мм	шт	17	<u>4010,13</u>	-	68172	-	-	-	-
34	C126-1294 варіант 7	Ролети захисні на вікна В35 розміром 900х1020 (Н) мм, профіль 45 мм	шт	1	<u>3990,68</u>	-	3991	-	-	-	-
35	C126-1294 варіант 8	Ролети захисні на вікна В38 розміром 1500х690 (Н) мм, профіль 45 мм	шт	3	<u>4496,47</u>	-	13489	-	-	-	-
36	C126-1294 варіант 9	Ролети захисні на вікна В36 розміром 2550х460 (Н) мм, профіль 45 мм	шт	9	<u>5093,05</u>	-	45837	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					301044	12917	<u>1982</u> 757		<u>107,84</u> 5,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					301044		286145 13674 7114 12,03 2384		
		Всього по розділу 2					308158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	2,0209	<u>8423,59</u> 6314,40	<u>127,68</u> 111,06	17023	12761	<u>258</u> 224	<u>53,6300</u> 0,9955	<u>108,38</u> 2,01
43	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	2,0209	<u>9003,46</u> 8062,11	<u>8,22</u> 7,32	18195	16293	<u>17</u> 15	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>127,32</u> 0,11
44	КБ15-56-6 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	2,0209	<u>3623,76</u> 3378,41	<u>6,57</u> 5,86	7323	6827	<u>13</u> 12	<u>26,4000</u> 0,0444	<u>53,35</u> 0,09
45	& С111-219-1-8Ф	Сатенгіпс	т	0,67	<u>7997,82</u> -	-	5359	-	-	-	-
46	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> СТЕЛЯ НАЗЕМНОЇ ЧАСТИНИ Підвісна стеля "Армстронг" по блоках А, Б, В, Г S=(2728,91+1872,18+1076,7+1132,19) = 6809,98м2 =====	100м2	4,6909	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	50357	24290	<u>8</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>201,24</u> 0,05
47	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	-1,6248	<u>2033,57</u> 2025,35	<u>8,22</u> 7,32	-3304	-3291	<u>-13</u> -12	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>-27,26</u> -0,09
48	& С111-772-4 варіант 1	Плити підвісні "Армстронг" Підвісна стеля з гіпсокартонних вологостійких листів S=353,60м2 =====	м2	-170,604	<u>241,93</u> -	-	-41274	-	-	-	-
49	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,536	<u>9003,46</u> 8062,11	<u>8,22</u> 7,32	31836	28508	<u>29</u> 26	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>222,77</u> 0,20
50	& С111-219-1-8Ф	Сатенгіпс	т	0,5304	<u>7997,82</u> -	-	4242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Підшивання горища вогнетривким ГКЛ S=80, 17м2 =====	100м2	3,536	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	37959	18310	<u>6</u> 5	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>151,69</u> 0,04
52	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	0,8017	<u>8470,04</u> 8056,17	<u>413,87</u> 150,09	6790	6459	<u>331</u> 120	<u>63,6700</u> 1,0188	<u>51,04</u> 0,82
53	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожний наступний шар	100м2	0,8017	<u>6651,80</u> 6237,93	<u>413,87</u> 150,09	5333	5001	<u>332</u> 120	<u>49,3000</u> 1,0188	<u>39,52</u> 0,82
54	С188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач, щільність 125 кг/м3 - 100мм	м2	82,5751	<u>115,48</u> -	-	9536	-	-	-	-
55	С188888-54 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 125 кг/м3 - 50мм	м2	82,5751	<u>161,80</u> -	-	13361	-	-	-	-
56	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,8017	<u>3370,27</u> 1324,08	<u>145,39</u> 57,47	2702	1062	<u>117</u> 46	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>8,79</u> 0,32
57	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,8017	<u>21514,31</u> 21341,88	<u>80,51</u> 71,74	17248	17110	<u>65</u> 58	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>131,74</u> 0,44
58	С126-1313 варіант 1	Профіль СД-60	м	204,44	<u>18,95</u> -	-	3874	-	-	-	-
59	С126-1313 варіант 2	Профіль UD-28	м	72,15	<u>16,94</u> -	-	1222	-	-	-	-
60	& С126- 1208-5 варіант 2	Підвіс	шт	56	<u>3,29</u> -	-	184	-	-	-	-
61	& С126- 1208-6 варіант 2	Дюбель розпорний 6 x 40 мм	шт	56	<u>0,97</u> -	-	54	-	-	-	-
62	С1545-42 варіант 5	Саморізи для кріплення	100шт	12,51	<u>408,37</u> -	-	5109	-	-	-	-
63	С113-1136 варіант 1	З'єднувач типу "Краб"	шт	136	<u>5,43</u> -	-	738	-	-	-	-
64	С113-1136 варіант 2	Подовжувач профілю	шт	24	<u>18,45</u> -	-	443	-	-	-	-
65	КБ15-66-1 К=2	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами товщ. 12,5мм. у 2 шари	100 м2	0,8017	<u>38913,47</u> 37561,75	<u>69,01</u> 61,49	31197	30113	<u>55</u> 49	<u>272,7400</u> 0,4662	<u>218,66</u> 0,37
66	& С113- 1881-1 варіант 2	Шурупи самонарізні 3,5x25	шт	3367	<u>0,18</u> -	-	606	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1550-27 варіант 1	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	57,24	<u>6,73</u>	-	385	-	-	-	-
68	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка армувальна	пм	158,74	<u>9,79</u>	-	1554	-	-	-	-
69	C111-741 варіант 2	Гіпсокартон вогнестійкий 12,5x1200x2500мм	м2	168,357	<u>164,58</u>	-	27708	-	-	-	-
70	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,8017	<u>9003,46</u> 8062,11	<u>8,22</u> 7,32	7218	6463	<u>7</u> 6	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>50,51</u> 0,04
71	& C111-219-1-8Ф	Сатенгіпс	т	0,120255	<u>7997,82</u>	-	962	-	-	-	-
72	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> Фарбування стелі по шпаклівці S= (6070,49-1872,18-1076,7-1132,19-27,8)= 1961,62м2 =====	100м2	0,8017	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	8606	4151	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>34,39</u> 0,01
73	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	19,6162	<u>8423,59</u> 6314,40	<u>127,68</u> 111,06	165239	123865	<u>2505</u> 2179	<u>53,6300</u> 0,9955	<u>1052,02</u> 19,53
74	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	19,6162	<u>9003,46</u> 8062,11	<u>8,22</u> 7,32	176614	158148	<u>161</u> 144	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>1235,82</u> 1,09
75	КБ15-56-6 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	19,6162	<u>3623,76</u> 3378,41	<u>6,57</u> 5,86	71084	66272	<u>129</u> 115	<u>26,4000</u> 0,0444	<u>517,87</u> 0,87
76	& C111-219-1-8Ф	Сатенгіпс	т	4,9	<u>7997,82</u>	-	39189	-	-	-	-
77	КБ15-179-6	<i>Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i> ВИКЛЮЧАЄТЬСЯ ПЛОЩА ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛІ, ЩО ЗАЙМАЮТЬ КОРОБИ З ГКЛ (S=43,15м2)	100м2	19,6162	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	210581	101573	<u>32</u> 29	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>841,53</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КБ15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	-0,4315	<u>8423,59</u> 6314,40	<u>127,68</u> 111,06	-3635	-2725	<u>-55</u> -48	<u>53,6300</u> 0,9955	<u>-23,14</u> -0,43
79	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	-0,4315	<u>9003,46</u> 8062,11	<u>8,22</u> 7,32	-3885	-3479	<u>-4</u> -3	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>-27,18</u> -0,02
80	КБ15-56-6 К=2	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	-0,4315	<u>3623,76</u> 3378,41	<u>6,57</u> 5,86	-1564	-1458	<u>-3</u> -3	<u>26,4000</u> 0,0444	<u>-11,39</u> -0,02
81	& С111-219-1-8Ф	Сатенгіпс	т	-0,11	<u>7997,82</u> -	-	-880	-	-	-	-
82	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПРОФНАСТИЛ S=45,6м2	100м2	-0,4315	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	-4632	-2234	<u>-1</u> -1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>-18,51</u> -
83	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	0,456	<u>8470,04</u> 8056,17	<u>413,87</u> 150,09	3862	3674	<u>188</u> 68	<u>63,6700</u> 1,0188	<u>29,03</u> 0,46
84	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на кожний наступний шар	100м2	0,456	<u>6651,80</u> 6237,93	<u>413,87</u> 150,09	3033	2844	<u>189</u> 68	<u>49,3000</u> 1,0188	<u>22,48</u> 0,46
85	С188888-54 варіант 1	Мінераловатний утеплювач, щільність 125 кг/м3 - 100мм	м2	46,968	<u>115,48</u> -	-	5424	-	-	-	-
86	С188888-54 варіант 2	Мінераловатний утеплювач, щільність 125 кг/м3 - 50мм	м2	46,968	<u>161,80</u> -	-	7599	-	-	-	-
87	С1545-43 варіант 4	Дюбель-зонтик для кріплення 10x200мм	100шт	2,3	<u>421,24</u> -	-	969	-	-	-	-
88	& С111-244-1 варіант 1	Піна монтажна 0,75 л (балон)	шт	2	<u>251,46</u> -	-	503	-	-	-	-
89	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,456	<u>3370,27</u> 1324,08	<u>145,39</u> 57,47	1537	604	<u>66</u> 26	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>5,00</u> 0,18
90	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,456	<u>21514,31</u> 21341,88	<u>80,51</u> 71,74	9811	9732	<u>37</u> 33	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>74,93</u> 0,25
91	С126-1313 варіант 1	Профіль СД-60	м	116,28	<u>18,95</u> -	-	2204	-	-	-	-
92	С126-1313 варіант 2	Профіль UD-28	м	41,04	<u>16,94</u> -	-	695	-	-	-	-
93	& С126-1208-5 варіант 2	Підвіс	шт	32	<u>3,29</u> -	-	105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C126-1208-6 варіант 2	Дюбель розпорний 6 x 40 мм	шт	32	<u>0,97</u>	-	31	-	-	-	-
95	C1545-42 варіант 5	Саморізи для кріплення	100шт	7,12	<u>408,37</u>	-	2908	-	-	-	-
96	C113-1136 варіант 1	З'єднувач типу "Краб"	шт	77	<u>5,43</u>	-	418	-	-	-	-
97	C113-1136 варіант 2	Подовжувач профілю	шт	14	<u>18,45</u>	-	258	-	-	-	-
98	КБ10-14-6	Підшивання стелі профнастилом	100м2	0,456	<u>4420,28</u> <u>4259,74</u>	-	2016	1942	-	<u>39,3400</u>	<u>17,94</u>
99	C111-872 варіант 1	Профнастил ПС10	м2	50,16	<u>225,33</u>	-	11303	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					973333	632815	<u>4470</u> <u>3284</u>		<u>5088,54</u> <u>27,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					973333 336048 636099 336797 613,96 121753 1310130				
		Всього по розділу 4					1310130				
		Розділ 5. Опорядження внутрішніє стін =====									
100	КБ10-12-1	= ПЕРЕГОРОДКИ САНВУЗЛІВ ІЗ ЛАМІНОВАНОЇ ДСП S=203,41 м2 Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	1,2129	<u>25530,34</u> <u>16336,90</u>	-	30966	19815	-	<u>140,4600</u>	<u>170,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C111-10-3 варіант 1	Перегородки з ламінованої ДСП (комплектна поставка: безкаркасна система (збірка на кутиках н/ж); Плита НРL, кольор білий (3,5 м.кв.) Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Защіпка н/ж з індикатором (1 шт.); Петля накладна самопроводяща н/ж (3 шт.); Ніжка регулююма н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2 шт); Фланец н/ж (2 шт); кутик н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	121,29	<u>6528,55</u>	-	791848	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					822814	19815	-		<u>170,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					822814				
							802999				
							19815				
							10896				
							20,44				
							4054				
							833710				
		Всього по розділу 5					833710				
		Розділ 6. Зовнішнє оздоблення ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ (допроботи по цоколю) =====									
102	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	4,3	<u>20244,55</u> 20244,55	-	87052	87052	-	<u>200,6000</u>	<u>862,58</u>
103	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	4,085	<u>14953,23</u> 14953,23	-	61084	61084	-	<u>150,4500</u>	<u>614,59</u>
104	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0215	<u>58307,41</u> 3720,05	<u>54587,36</u> 18392,73	1254	80	<u>1174</u> 395	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,77</u> 2,89
105	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	35,475	<u>310,13</u> -	<u>310,13</u> 58,17	11002	-	<u>11002</u> 2064	- 0,4110	- 14,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною Ґрунтовкою, перший шар	100м2	4,3	<u>1796,42</u> 934,12	<u>10,14</u> 3,48	7725	4017	<u>44</u> 15	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>28,77</u> 0,12
107	С111-1624 варіант 3	Праймер бітумний IZOFAST	т	0,215	<u>69456,24</u> -	-	14933	-	-	-	-
108	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	43	<u>4624,57</u> 3775,61	-	198857	162351	-	<u>29,0700</u> -	<u>1250,01</u> -
109	С111-612 варіант 2	Мастика бітумно-полімерна Izofast для гідроізоляції фундаменту	т	3,01	<u>138521,16</u> -	-	416949	-	-	-	-
110	& С114-4-У-1М варіант 2	Утеплювач XPS CARBON PROF SWEETONDALE, 50мм	м2	421,4	<u>249,56</u> -	-	105165	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					904021	314584	<u>12220</u> 2474		<u>2756,72</u> 17,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					904021				
							577217				
							317058				
							166902				
							296,96				
							58890				
							1070923				
		Всього по розділу 6					1070923				
		Розділ 7. Різні роботи									
		ВИМОЩЕННЯ									
		ТИП "Ж" (S=519,36м2)									
111	КБ1-134-1	Ущільнення Ґрунту пневматичними трамбівками, група Ґрунтів 1, 2	100м3	0,08848	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	332	184	<u>148</u> 57	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,62</u> 0,45
112	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,02212	<u>25219,87</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	558	78	<u>428</u> 107	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,71</u> 0,68
113	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,02212	<u>2669,51</u> -	<u>1889,61</u> 385,43	-59	-	<u>-42</u> -9	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -0,06
114	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	22,12	<u>1170,62</u> -	-	25894	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм]	100м3	0,02212	<u>533341,19</u> 16317,80	<u>3455,14</u> 1186,72	11798	361	<u>76</u> 26	<u>150,7000</u> 7,2150	<u>3,33</u> 0,16
116	КБ12-1-6	Улаштування гідроізоляції рулонної з наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,2212	<u>5004,50</u> 2725,00	<u>275,92</u> 100,06	1107	603	<u>61</u> 22	<u>21,8000</u> 0,6792	<u>4,82</u> 0,15
117	КБ12-1-7	Улаштування зміни додаткового шару рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	-0,2212	<u>2286,00</u> 1146,25	<u>137,96</u> 50,03	-506	-254	<u>-31</u> -11	<u>9,1700</u> 0,3396	<u>-2,03</u> -0,08
118	С111-852 варіант 1	Євроруберойд (норма витрат з урахуванням похилу з нахлестом на стіни 300мм)	м2	28,756	<u>195,64</u> -	-	5626	-	-	-	-
119	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,02212	<u>95971,90</u> 82898,17	<u>8784,28</u> 1602,21	2123	1834	<u>194</u> 35	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>14,84</u> 0,27
120	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,407938	<u>3509,60</u> -	-	4941	-	-	-	-
121	С1426-11789 варіант 3	Плити тротуарні фігурні ФЕМ товщ.60мм	м2	22,3412	<u>534,50</u> -	-	11941	-	-	-	-
122	& С111-1640-3-1Б варіант 2	Круг відрізний алмазний Ф230	шт	0,18802	<u>336,67</u> -	-	63	-	-	-	-
123	КБ7-60-4	ОГОРОЖА ОГ-1 Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,09	<u>9988,20</u> 7522,50	<u>1108,22</u> 287,48	10887	8200	<u>1208</u> 313	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>65,60</u> 2,45
124	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Поручень)	м	109,436	<u>104,20</u> -	-	11403	-	-	-	-
125	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Стойка)	м	68,272	<u>104,20</u> -	-	7114	-	-	-	-
126	С124-31 варіант 1	Закладной елемент МЕ106-4 (80 штук)	т	0,112	<u>32966,37</u> -	-	3692	-	-	-	-
127	КБ12-17-1	ОГОРОЖА ОГ-2 Встановлення огорожі ОГ-2	100 м	0,125	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	353	247	<u>58</u> 19	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>2,10</u> 0,13
128	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Поручень)	м	12,55	<u>104,20</u> -	-	1308	-	-	-	-
129	КБ12-17-1	Встановлення стійок 850мм -12 шт	100 м	0,102	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	288	202	<u>47</u> 16	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>1,71</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Стойка)	м	10,2408	<u>104,20</u>	-	1067	-	-	-	-
131	C124-31 варіант 1	Закладной елемент МЕ106-4 (80 штук)	т	0,0168	<u>32966,37</u>	-	554	-	-	-	-
132	КБ12-17-1	ОГОРОЖА ОГ-2 Встановлення огорожи ОГ-2	100 м	0,14	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	395	277	<u>65</u> 21	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>2,35</u> 0,15
133	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Поручень)	м	14,056	<u>104,20</u>	-	1465	-	-	-	-
134	КБ12-17-1	Встановлення стійок 850мм -11 шт	100 м	0,0935	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	264	185	<u>43</u> 14	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>1,57</u> 0,10
135	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Стойка)	м	9,3874	<u>104,20</u>	-	978	-	-	-	-
136	C124-31 варіант 1	Закладной елемент МЕ106-4 (80 штук)	т	0,0154	<u>32966,37</u>	-	508	-	-	-	-
137	КБ12-17-1	ОГОРОЖА ОГ-2 Встановлення огорожи ОГ-2	100 м	0,16	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	451	316	<u>74</u> 24	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>2,69</u> 0,17
138	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Поручень)	м	16,064	<u>104,20</u>	-	1674	-	-	-	-
139	КБ12-17-1	Встановлення стійок 850мм -13 шт	100 м	0,1105	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	312	219	<u>51</u> 17	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>1,86</u> 0,11
140	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Стойка)	м	11,0942	<u>104,20</u>	-	1156	-	-	-	-
141	C124-31 варіант 1	Закладной елемент МЕ106-4 (80 штук)	т	0,0182	<u>32966,37</u>	-	600	-	-	-	-
142	КБ12-17-1	ОГОРОЖА ОГ-2 Встановлення огорожи ОГ-2	100 м	0,21	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	593	415	<u>97</u> 32	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>3,53</u> 0,22
143	C113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Поручень)	м	21,084	<u>104,20</u>	-	2197	-	-	-	-
144	КБ12-17-1	Встановлення стійок 850мм -20 шт	100 м	0,17	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	480	336	<u>79</u> 26	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>2,86</u> 0,18
145	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Стойка)	м	17,068	<u>104,20</u>	-	1778	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С124-31 варіант 1	Закладной елемент МЕ106-4 (80 штук)	т	0,028	<u>32966,37</u>	-	923	-	-	-	-
147	КБ12-17-1	ОГОРОЖА ОГ-2 Встановлення огорожи ОГ-2	100 м	0,12	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	339	237	<u>55</u> 18	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>2,02</u> 0,12
148	С113-130 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Поручень)	м	12,048	<u>104,20</u>	-	1255	-	-	-	-
149	КБ12-17-1	Встановлення стійок 850мм -10 шт	100 м	0,085	<u>2821,84</u> 1978,03	<u>461,83</u> 152,92	240	168	<u>39</u> 13	<u>16,8000</u> 1,0396	<u>1,43</u> 0,09
150	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм (Стійка)	м	8,534	<u>104,20</u>	-	889	-	-	-	-
151	С124-31 варіант 1	Закладной елемент МЕ106-4 (80 штук)	т	0,014	<u>32966,37</u>	-	462	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					117443	13608	<u>2650</u> 740		<u>111,01</u> 5,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117443 101185 14348 7710 14,17 2807 125153				
		Всього по розділу 7					125153				
		Разом прямі витрати по підземній частині					3837943	1067317	<u>25528</u> 8755		<u>8830,80</u> 65,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3837943 2745098 1076072 569234 1030,22 204298 4407177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по підземній частині						4407177				
		Разом прямі витрати по кошторису						3852475	1069067	<u>26181</u> 9044		<u>8845,66</u> 67,78
		Разом будівельні роботи, грн.						3852475				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2757227				
		всього заробітна плата, грн.						1078111				
		Загальновиробничі витрати, грн.						570322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1032,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						204694				
		Всього будівельні роботи, грн.						4422797				

		Всього по кошторису						4422797				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						9945,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1282805				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на опалення актового залу (встановлення клімат-панелей "EFFI")
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,003 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Збирання та монтаж панелей									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Прокладання трубопроводів									
1	КБ16-7-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 10м)	100м	0,78	<u>10938,46</u> 9902,06	<u>732,94</u> 228,96	8532	7724	<u>572</u> 179	<u>77,3780</u> 1,7283	<u>60,35</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 & C113-51-1	Труба из вуглеродистої сталі, зовні оцинковані Tmax=135 град С P max=1,8 МПа Тип з'єднання -радіальне пресове з'єднання 28x1,5 KAN-therm Steel	м	78	<u>222,80</u>	-	17378	-	-	-	-	-
3 & C113-1941-4	Дуга на 90 d=28/28 KAN-therm Steel	шт	16	<u>219,34</u>	-	3509	-	-	-	-	-
4 & C113-1913-7	З'єднувач Р GH d=28/28	шт	8	<u>398,95</u>	-	3192	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							32611	7724	<u>572</u> 179		<u>60,35</u> 1,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							32611				
-----							24315				
							7903				
							3965				
							6,48				
							1285				
Всього по розділу 2							36576				
Розділ 3. Ізоляційні роботи											
5 КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,8	<u>424,86</u>	-	3314	3314	-	-	<u>3,5200</u>	<u>27,46</u>
6 & C113-2440-3 варіант 2	Теплоізоляційне покриття трубка із вспученого поліетилену б=9 мм для труби d=28 мм Termasotrakt S	м	79,56	<u>424,86</u> <u>31,92</u>	-	2540	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							5854	3314	-		<u>27,46</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							5854				
							2540				
							3314				
							1588				
							2,53				
							501				
Всього будівельні роботи, грн.							7442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					7442				
		Розділ 4. Інші роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					38465	11038	<u>572</u>		<u>87,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38465		179		1,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26855				
		всього заробітна плата, грн.					11217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5552				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1786				
		Всього будівельні роботи, грн.					44017				

		Всього по кошторису					44017				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					98,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13003				

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.П. Помазна

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на теплопостачання калориферів систем ПВ-01, ПВ-02, П-1
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Теплопостачання калориферів систем ПВ-01, ПВ-02, П-1										
		Разом прямі витрати по розділу 1						-	-	-		-
		Всього по розділу 1						-				
		Розділ 2. Ізоляційні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 2						-	-	-		-
		Всього по розділу 2						-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р 2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Ізоляційні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016_02-01-015
на вентиляція
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

211,423 тис. грн.
0,37304 тис.люд.год.
47,462 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Припливно-витяжна система ПВ-0.1 (Приміщення тиру)									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Ізоляційні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		----- Всього по розділу 2					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 3. Припливно-витяжна система ПВ-1.2 (Приміщення кухні)										
1	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	25	<u>220,03</u> 216,91	<u>3,12</u> 0,52	5501	5423	<u>78</u> 13	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>45,50</u> 0,12	
2	& С130-596- 3-В1 варіант 1	ґрати вентиляційні ОНГ 140x140 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	10	<u>308,88</u> -	-	3089	-	-	-	-	
3	& С130-596- 7О	ґрати вентиляційні ОНГ 200x200 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	3	<u>443,18</u> -	-	1330	-	-	-	-	
4	& С130-596- 9О	ґрати вентиляційні ОНГ 200x250 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	5	<u>500,13</u> -	-	2501	-	-	-	-	
5	& С130-596- 10О	ґрати вентиляційні ОНГ 250x250 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	7	<u>538,38</u> -	-	3769	-	-	-	-	
6	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	1 м2	8,68	<u>672,96</u> 176,25	<u>43,13</u> 17,02	5841	1530	<u>374</u> 148	<u>1,4100</u> 0,1330	<u>12,24</u> 1,15	
7	С1630-76 варіант 4	Зонт прямокутний 800x1400x400	м2	4,4	<u>3845,83</u> -	-	16922	-	-	-	-	
8	С1630-76 варіант 3	Зонт витяжний пристінний 3200x800x400	м2	3,2	<u>3845,83</u> -	-	12307	-	-	-	-	
9	С1630-76 варіант 2	Зонт витяжний пристінний 2100x1000x500	м2	1,55	<u>3845,83</u> -	-	5961	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					57221	6953	<u>452</u> 161		<u>57,74</u> 1,27	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57221	49816	7114	3687	6,20	1229
		Всього по розділу 3					60908					
		Розділ 4. Ізоляційні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						-				
		Розділ 5. Витяжна система В-1.1 (Витяжка від кухонного зонта)										
10	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	1 м2	3,5	<u>672,96</u> 176,25	<u>43,13</u> 17,02	2355	617	<u>151</u> 60	<u>1,4100</u> 0,1330	<u>4,94</u> 0,47	
11	С1630-76 варіант 1	Зонт витяжний острівний 5000x2000x500	м2	3,5	<u>3845,83</u>	-	13460	-	-	-	-	
12	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	1 зонт	1	<u>145,72</u> 118,48	<u>18,83</u> 5,36	146	118	<u>19</u> 5	<u>0,9700</u> 0,0419	<u>0,97</u> 0,04	
13	С130-299 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, діаметр 355 мм	шт	1	<u>685,93</u>	-	686	-	-	-	-	
14	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	1	<u>1335,63</u> 1079,36	<u>73,32</u> 28,93	1336	1079	<u>73</u> 29	<u>9,2800</u> 0,2261	<u>9,28</u> 0,23	
15	& С130-410-11 варіант 1	Клапан протипожежний вогнезатримуючий 500x400 КПВ 500x400h	шт	1	<u>18173,31</u>	-	18173	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						36156	1814	<u>243</u> 94		<u>15,19</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						36156				
		Всього будівельні роботи, грн.						37148				

		Всього по розділу 5						37148				
		Розділ 6. Ізоляційні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 6						-	-	-		-
										-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11						-				
		Розділ 12. Вентиляція класів та допоміжних приміщень										
16	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	2	<u>841,72</u> 794,69	<u>44,56</u> 16,85	1683	1589	<u>89</u> 34	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>12,42</u> 0,25	
17	& С130-66-3-1	Вентилятор ВЕНТС ВКМ 315 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	2	<u>8947,02</u>	-	17894	-	-	-	-	
18	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	137	<u>220,03</u> 216,91	<u>3,12</u> 0,52	30144	29717	<u>427</u> 71	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>249,34</u> 0,63	
19	& С113-2296-3-В3 варіант 1	ґрати вентиляційні ОНГ 100х100 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	2	<u>252,38</u>	-	505	-	-	-	-	
20	& С130-596-3-В1 варіант 1	ґрати вентиляційні ОНГ 140х140 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	30	<u>308,88</u>	-	9266	-	-	-	-	
21	& С130-596-3-В2 варіант 1	ґрати вентиляційні ОНГ 240х140 Ф-ма "ВЕНТС"	шт	105	<u>357,33</u>	-	37520	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 12						97012	31306	<u>516</u> 105		<u>261,76</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						97012				
		Всього будівельні роботи, грн.						113367				

		Всього по розділу 12						113367				
		Розділ 13. Охолодження *** РОБОТИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБВ'ЯЗКИ ККБ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					-	-	-		-

		Всього по розділу 13					-				-
		Разом прямі витрати по кошторису					190389	40073	<u>1211</u>		<u>334,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					190389		360		2,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					149105				
		всього заробітна плата, грн.					40433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7029				
		Всього будівельні роботи, грн.					211423				

		Всього по кошторису					211423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					373,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47462				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_02-01-015
на вентиляція (додаткові)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 95,007 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,464 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>841,72</u>	<u>44,56</u>	842	795	<u>45</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					794,69	16,85			17	0,1231	0,12
2	& С130-62-11-К	Вентилятор каналний RV 125L	шт	1	<u>3849,05</u>	-	3849	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,24	<u>1159,47</u>	-	278	273	-	<u>9,7800</u>	<u>2,35</u>
					1137,51	-			-	-	-
4	& С130-62-11-10	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>287,24</u>	-	574	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	0,4	<u>893,17</u>	-	357	352	-	<u>7,0400</u>	<u>2,82</u>
					880,00	-			-	-	-
6	& С130-66-3-2	Фільтр касетний для круглих каналів RCF 125	шт	1	<u>484,82</u>	-	485	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,031	<u>34065,98</u> 30449,96	<u>709,31</u> 267,15	1056	944	<u>22</u> 8	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>8,12</u> 0,06
8	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	3,1	<u>1137,76</u> -	- -	3527	-	- -	- -	- -
9	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1	<u>220,03</u> 216,91	<u>3,12</u> 0,52	220	217	<u>3</u> 1	<u>1,8200</u> 0,0046	<u>1,82</u> -
10	& С113-2296-3-В3 варіант 2	Зовнішня решітка D125	шт	1	<u>156,24</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
Розділ 1. Охолодження											
11	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,5	<u>19822,90</u> 16380,16	<u>1175,49</u> 461,65	9911	8190	<u>588</u> 231	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>64,00</u> 1,95
12	& С1545-265-1-1Л варіант 2	Трубка мідна діаметром 12,7 мм	м	35	<u>192,68</u> -	- -	6744	-	- -	- -	- -
13	& С1545-265-1-1Л варіант 3	Трубка мідна діаметром 15,88 мм	м	15	<u>267,61</u> -	- -	4014	-	- -	- -	- -
14	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,2	<u>26119,23</u> 20475,20	<u>823,16</u> 304,15	5224	4095	<u>165</u> 61	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>32,00</u> 0,53
15	& С1545-265-1-1Л варіант 5	Трубка мідна діаметром 25,4 мм	м	5	<u>564,16</u> -	- -	2821	-	- -	- -	- -
16	& С1545-265-1-1Л варіант 6	Трубка мідна діаметром 28,58 мм	м	15	<u>717,88</u> -	- -	10768	-	- -	- -	- -
17	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7	<u>424,86</u> 424,86	- -	2974	2974	- -	<u>3,5200</u> -	<u>24,64</u> -
18	& С1545-265-1-1Л варіант 8	Трубка теплоізоляційна товщ. 13мм для труби діам. 12,7 мм	м	35,7	<u>39,29</u> -	- -	1403	-	- -	- -	- -
19	& С1545-265-1-1Л варіант 9	Трубка теплоізоляційна товщ. 13мм для труби діам. 15,88 мм	м	15,3	<u>43,58</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-265-1-1Л варіант 11	Трубка теплоізоляційна товщ. 13мм для труби діам. 25,4 мм	м	5,25	<u>55,19</u>	-	290	-	-	-	-
21	& C1545-265-1-1Л варіант 12	Трубка теплоізоляційна товщ. 13мм для труби діам. 28,58 мм	м	15,3	<u>57,32</u>	-	877	-	-	-	-
22	C111-1721-11Г варіант 4	Ізоляційна стрічка PVC K-FLEX 50x25м	рулон	25	<u>372,19</u>	-	9305	-	-	-	-
23	C113-1466-1 варіант 1	Поворот мідний 90* 1 1/8"	шт	10	<u>157,45</u>	-	1575	-	-	-	-
24	C113-1466-1 варіант 2	Поворот мідний 90* 1"	шт	10	<u>278,62</u>	-	2786	-	-	-	-
25	C1546-94 варіант 1	Фреон R410A	л	30	<u>375,18</u>	-	11255	-	-	-	-
		*** РОБОТИ ТА МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБВ'ЯЗКИ ККБ									
26	KB16-14-14	Прокладання дренажних трубопроводів конденсату діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>19293,87</u>	<u>2143,65</u>	965	689	<u>107</u>	<u>106,1000</u>	<u>5,31</u>
					<u>13780,27</u>	<u>1120,03</u>			<u>56</u>	<u>9,0493</u>	<u>0,45</u>
27	& C1545-265-1-1Л варіант 16	Труба дренажна діам. 32мм	м	5	<u>148,31</u>	-	742	-	-	-	-
28	C113-1466-1 варіант 3	Коліно 90* НТВ 32мм	шт	60	<u>25,46</u>	-	1528	-	-	-	-
29	C113-1466-1 варіант 4	Коліно 45* НТВ 32мм	шт	30	<u>25,46</u>	-	764	-	-	-	-
30	C113-1466-1 варіант 5	Хомут металевий 1"	шт	20	<u>22,91</u>	-	458	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					75071	15948	<u>860</u>		<u>125,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75071		<u>348</u>		<u>2,93</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58263				
		всього заробітна плата, грн.					16296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2113				
		Всього будівельні роботи, грн.					82318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					82318				
		Разом прямі витрати по кошторису					86415	18529	<u>930</u>		<u>147,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					86415		374		3,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66956				
		всього заробітна плата, грн.					18903				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8592				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2561				
		Всього будівельні роботи, грн.					95007				

		Всього по кошторису					95007				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					163,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21464				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_02-01-01
на загальнобудівельні роботи (зміни)
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3643,878 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,27897 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1212,074 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Коригувальні роботи											
Розділ 1. Вежа та драбина											
1	КБ33-30-19	Установлення сталених щогл з площадками і драбиною	1 т	2,756	<u>13202,39</u> 4777,77	<u>8424,62</u> 2937,13	36386	13168	<u>23218</u> 8095	<u>37,7600</u> 18,1088	<u>104,07</u> 49,91
2	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,34219	<u>29362,32</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	68772	43641	<u>20611</u> 4000	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>341,02</u> 25,31
3	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,43127	<u>31145,14</u> 22000,00	<u>7530,17</u> 592,05	13432	9488	<u>3248</u> 255	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>75,90</u> 1,80
4	С111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,14872	<u>29408,97</u> -	-	4374	-	-	-	-
5	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,7592	<u>52559,65</u> -	-	39903	-	-	-	-
6	С1110-174 варіант 2	Сталь кутова 63x63 мм	т	0,21944	<u>52452,25</u> -	-	11510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0832	<u>52197,25</u>	-	4343	-	-	-	-	
8	C111-1841 варіант 4	Тр ф108x5	т	0,6032	<u>51317,05</u>	-	30954	-	-	-	-	
9	C111-1119 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах, товщина 8 мм, сталь марки С255	т	0,364	<u>50611,80</u>	-	18423	-	-	-	-	
10	C111-1119 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах, товщина 10 мм, сталь марки С255	т	0,1196	<u>48840,62</u>	-	5841	-	-	-	-	
11	C111-1119 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах, товщина 20 мм, сталь марки С255	т	0,1144	<u>48881,93</u>	-	5592	-	-	-	-	
12	C111-1119 варіант 4	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах, товщина 25 мм, сталь марки С255	т	0,1092	<u>48872,86</u>	-	5337	-	-	-	-	
13	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 100x4	т	0,0208	<u>40856,14</u>	-	850	-	-	-	-	
14	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,13624	<u>39440,89</u>	-	5373	-	-	-	-	
15	C111-1841 варіант 6	Круг ф26мм	т	0,0104	<u>43629,83</u>	-	454	-	-	-	-	
16	C111-1841 варіант 5	Круг ф20мм	т	0,08424	<u>43529,08</u>	-	3667	-	-	-	-	
17	C111-1111 варіант 1	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм	т	0,0936	<u>51690,84</u>	-	4838	-	-	-	-	
18	КБ13-16-6	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021</i>	100м2	1,15	<u>1702,80</u>	<u>89,38</u>	1958	778	<u>103</u>	<u>4,7800</u>	<u>5,50</u>	
					676,56	7,37			8	0,0581	0,07	
19	КБ13-26-6 к=2	<i>Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115</i>	100м2	1,15	<u>4897,54</u>	<u>115,99</u>	5632	1163	<u>133</u>	<u>7,2400</u>	<u>8,33</u>	
					1010,92	13,39			15	0,1052	0,12	
		Разом прямі витрати по розділу 1					267639	68238	<u>47313</u>		<u>534,82</u>	
									12373		77,21	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					267639	152088	80611	39940	68,04	13496
							307579					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						307579				
		Розділ 2. Опора ОП-1										
20	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій	1т	0,04337	<u>10047,76</u> 3460,00	<u>2153,12</u> 770,09	436	150	<u>93</u> 33	<u>27,6800</u> 5,0484	<u>1,20</u> 0,22	
21	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,043803	<u>29362,32</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	1286	816	<u>385</u> 75	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>6,38</u> 0,47	
22	С111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,015184	<u>29408,97</u> -	-	447	-	-	-	-	
23	С111-1841 варіант 7	Труба квадратна 80x80x4	т	0,018241	<u>51085,33</u> 6	-	932	-	-	-	-	
24	С111-1119 варіант 5	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах, товщина 6 мм, сталь марки С255	т	0,004326	<u>45644,83</u> 4	-	197	-	-	-	-	
25	С111-1119 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах, товщина 10 мм, сталь марки С255	т	0,007352	<u>48840,62</u> 8	-	359	-	-	-	-	
26	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0075	<u>1702,80</u> 676,56	<u>89,38</u> 7,37	13	5	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0581	<u>0,04</u> -	
27	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0075	<u>4897,54</u> 1010,92	<u>115,99</u> 13,39	37	8	<u>1</u> -	<u>7,2400</u> 0,1052	<u>0,05</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						3707	979	<u>480</u> 108		<u>7,67</u> 0,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						3707 2248 1087 560 0,99 199 4267				

		Всього по розділу 2						4267				
		Розділ 3. Улаштування конструкцій підлоги Актового залу										
28	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з плит фанери товщ. 12мм	100м2	4,0222	<u>48357,94</u> 6233,70	<u>19,72</u> 17,57	194505	25073	<u>79</u> 71	<u>54,3100</u> 0,1332	<u>218,45</u> 0,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР9-21-1	Обрамлення східців кутовою сталлю	м	504	<u>573,75</u> 341,58	-	289170	172156	-	<u>2,8300</u>	<u>1426,32</u>
30	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,97	<u>7103,28</u> 1579,15	<u>3,29</u> 2,93	6890	1532	<u>3</u> 3	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>11,97</u> 0,02
31	С111-155-1 варіант 1	Комплект для плінтусів з ПВХ	1000шт	0,042	<u>76286,25</u>	-	3204	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								493769	198761	<u>82</u> 74	<u>1656,74</u> 0,56
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								493769			
								294926			
								198835			
								107415			
								198,88			
								39440			
								601184			
Всього по розділу 3								601184			
Розділ 4. Зовнішнє опорядження колон, вхідної групи, спортзалу											
КОЛОНИ											
=====											
32	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	10 м2	10,984	<u>158,96</u> 142,13	-	1746	1561	-	<u>1,3000</u>	<u>14,28</u>
33 & 34	С114-66-1-8Щ варіант 1	Скляні	м2	115,332	<u>16,68</u>	-	1924	-	-	-	-
34	КБ15-40-7	Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю колон прямокутних гладких	100м2	1,0984	<u>45237,01</u> 45086,34	<u>52,58</u> 46,85	49688	49523	<u>58</u> 51	<u>314,3000</u> 0,3552	<u>345,23</u> 0,39
35	С111-1896 варіант 2	Цементно-вапняна штукатурка Siltek PM-10	кг	2855,84	<u>6,54</u>	-	18677	-	-	-	-
36	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	1,0984	<u>1182,80</u> 1181,16	<u>1,64</u> 1,46	1299	1297	<u>2</u> 2	<u>9,2300</u> 0,0111	<u>10,14</u> 0,01
37	С111-2016-5 варіант 2	Фарба фасадна	л	41,74	<u>256,70</u>	-	10715	-	-	-	-
СПОРТЗАЛ (217,3м2) та ВХІДНА ГРУПА (44,1м2)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ26-39-4	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	10 м2	26,14	<u>158,96</u> 142,13	-	4155	3715	-	<u>1,3000</u>	<u>33,98</u>
39	& С114-66-1-8Щ варіант 1	Скляна сітка	м2	274,47	<u>16,68</u>	-	4578	-	-	-	-
40	КБ15-57-4	Високоякісне штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100м2	2,614	<u>33071,84</u> 32939,48	<u>3,29</u> 2,93	86450	86104	<u>9</u> 8	<u>257,4000</u> 0,0222	<u>672,84</u> 0,06
41	С111-1896 варіант 2	Цементно-вапняна штукатурка Siltek PM-10	кг	6796,4	<u>6,54</u>	-	44448	-	-	-	-
42	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,614	<u>5274,47</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	13787	13535	<u>4</u> 4	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>112,14</u> 0,03
43	С111-2016-5 варіант 2	Фарба фасадна	л	99,33	<u>256,70</u>	-	25498	-	-	-	-
44	КБ9-38-2	Монтаж алюмінієвих композитних панелей	100м2	0,1334	<u>57041,45</u> 54652,96	<u>979,03</u> 194,66	7609	7291	<u>131</u> 26	<u>452,8000</u> 1,4336	<u>60,40</u> 0,19
45	& С126-401-11 варіант 1	Алюмінієва композитна панель (комплект)	м2	13,34	<u>6215,18</u>	-	82911	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							353485	163026	<u>204</u> 91		<u>1249,01</u> 0,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							353485				

Всього по розділу 4							437209				
Розділ 5. МЕТАЛЕВІ НАВІСИ ВХОДІВ ТА ГАНКІВ											
46	КБ12-15-1	Улаштування покриттів з полікарбонату	100м2	0,905	<u>15285,65</u> 15052,88	<u>232,77</u> 81,93	13834	13623	<u>211</u> 74	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>120,18</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-1602 варіант 2	Полікарбонат монолітний 3мм (бронза)	м2	92,31	<u>1116,82</u>	-	103094	-	-	-	-
48	C113-2122 варіант 6	Анкер металевий 10x90мм	шт	148	<u>15,39</u>	-	2278	-	-	-	-
49	C1545-43 варіант 7	Прижимна спецшайба	100шт	6,09	<u>1530,49</u>	-	9321	-	-	-	-
50	C1545-42 варіант 5	Саморізи для кріплення	100шт	6,09	<u>408,37</u>	-	2487	-	-	-	-
51	C111-1904 варіант 2	Анкер пластиковий 10x300мм	шт	39	<u>86,72</u>	-	3382	-	-	-	-
52	C1600-288 варіант 1	Прижимна планка	п.м	98,5	<u>46,43</u>	-	4573	-	-	-	-
		ВОДОЗЛИВНА СИСТЕМА ПВХ =====									
53	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,985	<u>5318,14</u> 4978,33	<u>167,18</u> 68,74	5238	4904	<u>165</u> 68	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>43,26</u> 0,47
54	& C113- 1352-A1 варіант 1	Жолоб С150 (1 шт.L=3000 мм)	шт	33	<u>623,32</u>	-	20570	-	-	-	-
55	& C1545- 115-17 варіант 1	Муфта жолоба	шт	18	<u>272,05</u>	-	4897	-	-	-	-
56	КБ12-14-2	Улаштування стояків	100м	0,54	<u>5318,14</u> 4978,33	<u>167,18</u> 68,74	2872	2688	<u>90</u> 37	<u>43,9200</u> 0,4723	<u>23,72</u> 0,26
57	& C113- 1352-A2 варіант 1	Труба водосточна С150 (1 шт. l=3000 мм)	шт	18	<u>746,74</u>	-	13441	-	-	-	-
58	& C113- 1248-21 варіант 1	Кронштейн жолоба ПВХ	шт	33	<u>103,12</u>	-	3403	-	-	-	-
59	& C1630- 125-10 варіант 1	Подовжувач кронштейна жолоба	шт	33	<u>192,43</u>	-	6350	-	-	-	-
60	& C1545- 115-11 варіант 1	Муфта труби	шт	31	<u>188,41</u>	-	5841	-	-	-	-
61	& C1545- 115-12 варіант 1	Воронка	шт	18	<u>313,87</u>	-	5650	-	-	-	-
62	& C1630- 125-9 варіант 1	Заглушка жолоба С150	шт	18	<u>142,45</u>	-	2564	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С1630-125-11 варіант 1	Хомут труби	шт	16	<u>142,45</u>	-	2279	-	-	-	-
64	& С1530-169-4 варіант 1	Гак хомути труби	шт	16	<u>36,33</u>	-	581	-	-	-	-
65	& С1530-169-3 варіант 1	Кутик жолоба внутрішній	шт	4	<u>312,75</u>	-	1251	-	-	-	-
66	& С1530-169-3 варіант 2	Кутик жолоба зовнішній	шт	4	<u>312,75</u>	-	1251	-	-	-	-
67	С113-1467-1 варіант 1	Відвід двохмуфтовий 67град.	шт	18	<u>229,77</u>	-	4136	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							219293	21215	<u>466</u> 179		<u>187,16</u> 1,20
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							219293				
							197612				
							21394				
							11927				
							22,61				
							4482				
							231220				
Всього по розділу 5							231220				
Розділ 6. Внутрішнє опорядження колон та балок											
68	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,0189	<u>10148,32</u> 4599,88	<u>1,64</u> 1,46	101675	46086	<u>16</u> 15	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>381,82</u> 0,11
69	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування балок полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	14,0764	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	151111	72888	<u>23</u> 21	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>603,88</u> 0,16
Разом прямі витрати по розділу 6							252786	118974	<u>39</u> 36		<u>985,70</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					252786 133773 119010 64070 118,31 23463 316856				
		----- Всього по розділу 6					316856				
		Розділ 7. Покрівля. Блок "В"									
70	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	<u>31788,34</u>	-	64	-	-	-	-
71	C1545-205 варіант 1	Кутик покрівельний перфорований з ребром жорсткості 140x140x100x2,5	100шт	3,88	<u>804,26</u>	-	3121	-	-	-	-
72	C113-2083 варіант 1	Монтажна пластина перфорована 120x300x2,5	шт	351	<u>140,83</u>	-	49431	-	-	-	-
73	C111-1904 варіант 1	Анкер 10x200/M8 з гайкою REDIBOLT-N M	шт	249	<u>8,52</u>	-	2121	-	-	-	-
74	КБ12-18-3	<i>Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар</i>	100м2	-1,66	<u>13340,90</u> <u>8056,17</u>	<u>664,73</u> <u>273,00</u>	-22146	-13373	<u>-1103</u> <u>-453</u>	<u>63,6700</u> <u>1,8756</u>	<u>-105,69</u> <u>-3,11</u>
75	КБ12-18-4	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	-1,66	<u>11075,06</u> <u>6237,93</u>	<u>664,73</u> <u>273,00</u>	-18385	-10355	<u>-1103</u> <u>-453</u>	<u>49,3000</u> <u>1,8756</u>	<u>-81,84</u> <u>-3,11</u>
76	& C114-5-У-ИИ3 варіант 1	Плити теплоізоляційні ROCKMIN товщ. 150мм	м2	-170,98	<u>214,57</u>	-	-36687	-	-	-	-
77	& C114-5-У-ИИ2 варіант 1	Плити теплоізоляційні ROCKMIN товщ. 100мм	м2	-170,98	<u>181,10</u>	-	-30964	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					-53445	-23728	<u>-2206</u> <u>-906</u>		<u>-187,53</u> <u>-6,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					-53445 -27511 -24634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					-12882 -23,25 -4611 -66327				
		----- Всього по розділу 7					-66327				
		Розділ 8. Утеплення стелі сходових клітин та венткамер S=256,78м2									
78	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =====	100м2	2,5678	<u>10735,08</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	27566	13296	<u>4</u> 4	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>110,16</u> 0,03
79	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування =====	100м2	2,614	<u>5274,47</u> 5178,03	<u>1,64</u> 1,46	13787	13535	<u>4</u> 4	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>112,14</u> 0,03
80	С111-2016-5 варіант 2	Фарба фасадна	л	99,33	<u>256,70</u> -	- -	25498	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					66851	26831	<u>8</u> 8		<u>222,30</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					66851 40012 26839 14449 26,68 5291 81300				
		----- Всього по розділу 8					81300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Огорожа системи контролю доступу Блок "А" - 11,35м, Блок "Г" - 1, 08м									
81	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,1243	<u>8833,71</u> 7522,50	<u>681,49</u> 268,92	1098	935	<u>85</u> 33	<u>60,1800</u> 2,1014	<u>7,48</u> 0,26
82	С121-393 варіант 5	Огородження внутрішнє з нержавіючої сталі з вертикальним заповненням марки AISI 201	пм	12,43	<u>2561,91</u> -	- -	31845	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 9					32943	935	<u>85</u> 33		<u>7,48</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32943 31923 968 511 0,93 184 33454				
		Всього по розділу 9					33454				
		Розділ 10. Роботи по розширенню прорізу на цокольному поверсі (арк. КР-86)									
83	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	1 м3	0,77	<u>8622,33</u> 4381,41	<u>4164,44</u> 1610,89	6639	3374	<u>3207</u> 1240	<u>36,3000</u> 12,9470	<u>27,95</u> 9,97
84	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,18	<u>1967,37</u> 977,28	<u>179,18</u> 87,79	354	176	<u>32</u> 16	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>1,48</u> 0,11
85	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,071	<u>9354,20</u> -	- -	664	-	- -	- -	- -
86	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	-0,00918	<u>26579,95</u> 24849,94	<u>1524,25</u> 1100,21	-244	-228	<u>-14</u> -10	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>-1,76</u> -0,07
87	С123-3 варіант 1	Блоки віконні металопластикові з 5-ти камерним профілем і двокамерним склопакетом, поворотно-відкидною створкою	м2	-0,918	<u>7660,53</u> -	- -	-7032	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	-0,516	<u>429,08</u>	-	-221	-	-	-	-
89	C1632-102 варіант 2	Силікон	л	-0,156	<u>490,28</u>	-	-76	-	-	-	-
90	C1545-43 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	-0,08	<u>741,84</u>	-	-59	-	-	-	-
91	КБ9-61-10	<i>Встановлення дверних блоків</i>	1m	0,0938	<u>8101,65</u> <u>7020,00</u>	<u>1052,73</u> <u>397,44</u>	760	658	<u>99</u> <u>37</u>	<u>56,1600</u> <u>2,9832</u>	<u>5,27</u> <u>0,28</u>
92	& C126-447-1 варіант 2	Двері металеві зовнішні утеплені (комплект)	шт	1	<u>36169,49</u>	-	36169	-	-	-	-
93	C111-887 варіант 1	Пневматичні виробы самозакривання (Доводчик дверний)	комплект	1	<u>2305,85</u>	-	2306	-	-	-	-
94	C111-300 варіант 1	Система "Антипаніка" (під ключ)	комплект	1	<u>16154,53</u>	-	16155	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 10					55415	3980	<u>3324</u> 1283		<u>32,94</u> 10,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55415				
		Всього по розділу 10					58236				
		Розділ 11. Стеля "Армстронг"									
95	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	22,5245	<u>16944,04</u> 16891,97	<u>4,93</u> 4,39	381656	380483	<u>111</u> 99	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>3152,30</u> 0,75
96	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	21,1745	<u>2033,57</u> 2025,35	<u>8,22</u> 7,32	43060	42886	<u>174</u> 155	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>355,31</u> 1,18
97	& C111-772-4 варіант 1	Плити підвісні "Армстронг"	м2	2223,322 5	<u>241,93</u>	-	537888	-	-	-	-
98	& C126-1208-1 варіант 1	Профіль основний LGS - 24 , 3,7 м	шт	599	<u>118,63</u>	-	71059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& С126-1208-2 варіант 1	Профіль основний LGS - 24 , 1,2 м	шт	3694	<u>45,98</u>	-	169850	-	-	-	-
100	& С126-1208-3 варіант 1	Профіль поперечний LGS - 24 , 0,6 м	шт	3694	<u>29,33</u>	-	108345	-	-	-	-
101	& С126-1208-4 варіант 1	Профіль пристінний LGS - 19x22 , 3,0 м	шт	840	<u>94,44</u>	-	79330	-	-	-	-
102	& С126-1208-5 варіант 1	Пружина для підвісу і комплекті	шт	1866	<u>4,89</u>	-	9125	-	-	-	-
103	& С126-1208-6 варіант 1	Дюбель розпорний 6 x 35 мм	шт	6927	<u>0,97</u>	-	6719	-	-	-	-
104	& С126-1208-7 варіант 1	Стрижень з вушком	шт	1866	<u>2,04</u>	-	3807	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							1410839	423369	<u>285</u>		<u>3507,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1410839		254		1,93
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							987185				
всього заробітна плата, грн.							423623				
Загальновиробничі витрати, грн.							228061				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							421,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							83517				
Всього будівельні роботи, грн.							1638900				

Всього по розділу 11							1638900				
Разом прямі витрати по відділу 1							3103282	1002580	<u>50080</u>		<u>8203,90</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3103282		13533		86,93
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2050622				
всього заробітна плата, грн.							1016113				
Загальновиробничі витрати, грн.							540596				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							988,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							195961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3643878				

		Всього по відділу 1					3643878				
		Разом прямі витрати по кошторису					3103282	1002580	<u>50080</u>		<u>8203,90</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3103282		<u>13533</u>		<u>86,93</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2050622				
		всього заробітна плата, грн.					1016113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					540596				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					988,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195961				
		Всього будівельні роботи, грн.					3643878				

		Всього по кошторису					3643878				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9278,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1212074				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на автоматизація вистеми вентиляції
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,172 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,99292 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 129,973 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Автоматизація системи вентиляції											
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,6	<u>2000,00</u> 2000,00	-	27200	27200	-	<u>16,0000</u>	<u>217,60</u>
2	& С1545-66-41	Кабель J-Y(St)-Y 1x2x0,8	м	800	<u>8,57</u>	-	6856	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& С1545-66-41	Кабель J-Y(St)-Y 2x2x0,8	м	200	<u>15,86</u>	-	3172	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	& С1545-66-41	Кабель ВВГнгд-4x1,5	м	100	<u>40,70</u>	-	4070	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С1545-66-41	Кабель ВВГнгд-3x1,5	м	100	<u>30,60</u>	-	3060	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-66-41	Провід ПВС 3x0,75	м	160	<u>16,73</u>	-	2677	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
7	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2	<u>2789,11</u>	-	5578	5578	-	<u>23,9800</u>	<u>47,96</u>
					2789,11	-			-	-	-
8	& C1545-66-41	Труба ПВХ гнучка гофр. 20мм	м	100	<u>11,27</u>	-	1127	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
9	& C1545-66-41	Труба ПВХ гнучка гофр. 16мм	м	100	<u>10,25</u>	-	1025	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
10	KB21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,39	<u>19059,85</u>	<u>11944,37</u>	7433	2366	<u>4658</u>	<u>48,5300</u>	<u>18,93</u>
					6066,25	3539,87			1381	27,1122	10,57
11	& C101-57-52	Лоток перфорований 100x50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м.	39	<u>187,12</u>	-	7298	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	KM8-152-11	Монтаж підвісу для прокладання лотків	100 шт	0,15	<u>10882,36</u>	<u>3482,36</u>	1632	1110	<u>522</u>	<u>59,2000</u>	<u>8,88</u>
					7400,00	317,80			48	2,5174	0,38
13	& C1110-195-3-1X	Консоль 150мм	шт	15	<u>140,07</u>	-	2101	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	<u>5653,90</u>	-	565	565	-	<u>49,8800</u>	<u>4,99</u>
					5653,90	-			-	-	-
15	& C199999-20	Розетка з з/к з/у Palmiye	шт.	10	<u>121,74</u>	-	1217	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	30	<u>91,92</u>	-	2758	2720	-	<u>0,8000</u>	<u>24,00</u>
					90,68	-			-	-	-
17	& C199999-20	Розподільча коробка пластикова 80x80x50мм	шт.	30	<u>41,62</u>	-	1249	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
18	& C199999-22	Клема 2-х провід. 4мм ² /32A WAGO	шт.	150	<u>12,85</u>	-	1928	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
19	& C199999-100	Майданчик для хомутів	100шт	1	<u>1,41</u>	-	1	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
20	& C199999-100	Хомут нейлоновий 4*250 білий (уп. - 100шт) АСКО	100шт	5	<u>64,29</u>	-	321	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		*** Зборка та підключення щитів управління вентиляційного обладнання. Вартість врахована у вартості обладнання									
21	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг (щити автоматики)	шт	5	<u>1017,78</u> 1012,24	<u>5,54</u> 1,67	5089	5061	<u>28</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>40,00</u> 0,07
22	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг (щити АНУ-КІТ)	шт	5	<u>1017,78</u> 1012,24	<u>5,54</u> 1,67	5089	5061	<u>28</u> 8	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>40,00</u> 0,07
23	КМ11-350-2	Монтаж та підключення пресостатів	шт	20	<u>206,19</u> 200,00	-	4124	4000	-	<u>1,6000</u> -	<u>32,00</u> -
24	КМ11-350-2	Монтаж та підключення датчиків	шт	50	<u>206,19</u> 200,00	-	10310	10000	-	<u>1,6000</u> -	<u>80,00</u> -
25	КМ11-350-2	Монтаж та підключення двигунів вентилятора	шт	15	<u>206,19</u> 200,00	-	3093	3000	-	<u>1,6000</u> -	<u>24,00</u> -
26	КМ8-57-1 прим.	Монтаж та підключення приводів заслінок	шт	20	<u>819,01</u> 819,01	-	16380	16380	-	<u>6,4000</u> -	<u>128,00</u> -
27	КМ8-57-1 прим.	Монтаж та підключення водяного калорифера	шт	9	<u>819,01</u> 819,01	-	7371	7371	-	<u>6,4000</u> -	<u>57,60</u> -
28	КМ8-148-1	Кабель / Прокладка кабелю датчиків від щита АНУ КІТ до ПВ (у вартості обладнання)	100 м	0,1	<u>2000,00</u> 2000,00	-	200	200	-	<u>16,0000</u> -	<u>1,60</u> -
29	КМ11-350-2	Підключення рекуператорів	шт	110	<u>206,19</u> 200,00	-	22681	22000	-	<u>1,6000</u> -	<u>176,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					155605	112612	<u>5236</u> 1445		<u>901,56</u> 11,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					155605 37757 114057 52567 80,27 15916 208172				
		Всього по розділу 1					208172				
		Разом прямі витрати по кошторису					155605	112612	<u>5236</u> 1445		<u>901,56</u> 11,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155605 37757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					114057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15916				
		Всього будівельні роботи, грн.					208172				

		Всього по кошторису					208172				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					992,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					129973				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на водопровід
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 758,489 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11639 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 146,571 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Внутрішні мережі питного (В1) гарячого (Т3) та зворотного (Т4) водопроводу (блок А)											
1	КБ16-7-4	Господарчо-питний водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>42314,47</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	12694	2122	<u>220</u> 69	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,58</u> 0,52		
2	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	12153	2122	<u>220</u> 69	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,58</u> 0,52		
3	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>37638,86</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	15056	2829	<u>293</u> 92	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>22,11</u> 0,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,4	<u>424,86</u> 424,86	-	170	170	-	<u>3,5200</u>	<u>1,41</u>
5	& С114-266-61-6Э	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 9мм.	м	4,08	<u>28,51</u>	-	116	-	-	-	-
6	С113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	1	<u>57,26</u>	-	57	-	-	-	-
7	С113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	2	<u>62,89</u>	-	126	-	-	-	-
8	С113-54 варіант 1	ПІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,4	<u>394,42</u>	-	2130	-	-	-	-
9	С113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>496,97</u>	-	596	-	-	-	-
10	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>61,36</u>	-	614	-	-	-	-
11	КБ13-16-3	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100</i>	100м2	0,02	<u>8199,14</u> 1590,88	<u>24,59</u> 8,66	164	32	-	<u>11,8900</u> 0,0677	<u>0,24</u> -
12	КБ16-7-4	Гаряче водопостачання ТЗ Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>42314,47</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	12694	2122	<u>220</u> 69	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,58</u> 0,52
13	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,17	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	6887	1202	<u>125</u> 39	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>9,40</u> 0,29
14	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>37638,86</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	11292	2122	<u>220</u> 69	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,58</u> 0,52
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,7	<u>424,86</u> 424,86	-	722	722	-	<u>3,5200</u>	<u>5,98</u>
16	& С114-266-61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	17,34	<u>56,95</u>	-	988	-	-	-	-
17	С113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	1	<u>57,26</u>	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	2	<u>62,89</u>	-	126	-	-	-	-
		ГІЛЬЗИ			-	-			-	-	-
19	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,4	<u>394,42</u>	-	2130	-	-	-	-
20	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>496,97</u>	-	596	-	-	-	-
21	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>61,36</u>	-	614	-	-	-	-
22	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100	100м2	0,02	<u>8199,14</u> 1590,88	<u>24,59</u> 8,66	164	32	-	<u>11,8900</u> 0,0677	<u>0,24</u> -
23	КБ16-7-3	Зворотне водопостачання Т4 (циркуляція) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	12153	2122	<u>220</u> 69	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,58</u> 0,52
24	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>37638,86</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	5646	1061	<u>110</u> 34	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>8,29</u> 0,26
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>424,86</u> 424,86	-	1275	1275	-	<u>3,5200</u>	<u>10,56</u>
26	& C114-266-61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	30,6	<u>56,95</u>	-	1743	-	-	-	-
27	C113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	3	<u>57,26</u>	-	172	-	-	-	-
28	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	8	<u>57,28</u>	-	458	-	-	-	-
29	C113-54 варіант 1	ГІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,4	<u>394,42</u>	-	2130	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>496,97</u> -	- -	596	-	- -	- -	- -
31	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>61,36</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
32	КБ13-16-3	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100</i>	100м2	0,02	<u>8199,14</u> <u>1590,88</u>	<u>24,59</u> <u>8,66</u>	164	32	- -	<u>11,8900</u> <u>0,0677</u>	<u>0,24</u> -
33	КБ20-11-1	Мережа Т4 з сшитого поліетілену РЕ-Ха Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	3	<u>273,18</u> <u>216,91</u>	<u>34,69</u> <u>9,47</u>	820	651	<u>104</u> <u>28</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>5,46</u> <u>0,22</u>
34	& С130-595- 5-9Н варіант 1	Лючок 200х200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	3	<u>760,00</u> -	- -	2280	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							108197	18616	<u>1732</u> <u>538</u>		<u>146,83</u> <u>4,06</u>
Разом будівельні роботи, грн.							108197				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87849				
всього заробітна плата, грн.							19154				
Загальновиробничі витрати, грн.							9567				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3093				
Всього будівельні роботи, грн.							117764				

Всього по розділу 1							117764				
Розділ 2. Внутрішні мережі питного (В1) гарячого (Т3) та зворотного (Т4) водопроводу (блок Б)											
35	КБ16-7-10	Господарчо-питний водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>100115,05</u> <u>13821,36</u>	<u>3618,57</u> <u>1043,89</u>	35040	4837	<u>1266</u> <u>365</u>	<u>113,1600</u> <u>8,0075</u>	<u>39,61</u> <u>2,80</u>
36	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,11	<u>42314,47</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	4655	778	<u>81</u> <u>25</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>6,08</u> <u>0,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,14	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	5672	990	<u>103</u> 32	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>7,74</u> 0,24
38	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,24	<u>37638,86</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	9033	1697	<u>176</u> 55	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>13,26</u> 0,41
39	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	6,8	<u>424,86</u> 424,86	-	2889	2889	-	<u>3,5200</u>	<u>23,94</u>
40	& С114-266-62-6Ц	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 114мм товщиною 9мм.	м	35,7	<u>206,32</u> -	-	7366	-	-	-	-
41	& С114-266-62-6Ю	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 9мм.	м	11,22	<u>42,61</u> -	-	478	-	-	-	-
42	& С114-266-61-6Э	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 9мм.	м	14,28	<u>28,51</u> -	-	407	-	-	-	-
43	& С114-266-60	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 9мм.	м	8,16	<u>28,31</u> -	-	231	-	-	-	-
44	С113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	1	<u>62,89</u> -	-	63	-	-	-	-
45	С113-2099	Опора нерухома одинарна діам. 32x3 мм	шт	4	<u>80,41</u> -	-	322	-	-	-	-
46	& С113-1881-2-ХН варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=32 мм	шт	1	<u>140,53</u> -	-	141	-	-	-	-
47	& С113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	5	<u>57,28</u> -	-	286	-	-	-	-
48	С113-60	ГІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	2	<u>1226,07</u> -	-	2452	-	-	-	-
49	С113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>496,97</u> -	-	596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,9	<u>394,42</u> -	- -	1933	-	- -	- -	- -
51	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>61,36</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -
52	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100	100м2	0,02	<u>8199,14</u> <u>1590,88</u>	<u>24,59</u> <u>8,66</u>	164	32	- -	<u>11,8900</u> <u>0,0677</u>	<u>0,24</u> -
53	КБ16-7-8	Гаряче водопостачання ТЗ Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,35	<u>87377,27</u> <u>11117,18</u>	<u>2581,94</u> <u>680,20</u>	30582	3891	<u>904</u> <u>238</u>	<u>91,0200</u> <u>5,2270</u>	<u>31,86</u> <u>1,83</u>
54	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,11	<u>40510,96</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	4456	778	<u>81</u> <u>25</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>6,08</u> <u>0,19</u>
55	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,34	<u>37638,86</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	12797	2405	<u>249</u> <u>78</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>18,79</u> <u>0,59</u>
56	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,2	<u>424,86</u> <u>424,86</u>	- -	3059	3059	- -	<u>3,5200</u> -	<u>25,34</u> -
57	& C114-266- 62-6X	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 88,5мм товщиною 13мм.	м	27,54	<u>202,07</u> -	- -	5565	-	- -	- -	- -
58	& C114-266- 61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	11,22	<u>56,95</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -
59	& C114-266- 60 варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 13мм.	м	34,68	<u>55,53</u> -	- -	1926	-	- -	- -	- -
60	C113-2098	Опора нерухома одинарна діам. 25x2,5 мм	шт	1	<u>74,74</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
61	C113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	4	<u>62,89</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
62	& C113- 1880-5 варіант 1	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=25 мм	шт	1	<u>68,73</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
63	& C113- 1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	4	<u>57,28</u> -	- -	229	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	1	<u>57,28</u>	-	57	-	-	-	-
65	C113-60	ГІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1,5	<u>1226,07</u>	-	1839	-	-	-	-
66	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>496,97</u>	-	596	-	-	-	-
67	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,4	<u>394,42</u>	-	2130	-	-	-	-
68	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>61,36</u>	-	614	-	-	-	-
69	КБ13-16-3	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100</i> Зворотне водопостачання Т4 (циркуляція)	100м2	0,02	<u>8199,14</u> 1590,88	<u>24,59</u> 8,66	164	32	-	<u>11,8900</u> 0,0677	<u>0,24</u> -
70	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,21	<u>37638,86</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	7904	1485	<u>154</u> 48	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>11,61</u> 0,36
71	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,1	<u>424,86</u> 424,86	-	892	892	-	<u>3,5200</u>	<u>7,39</u>
72	& C114-266-60 варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 13мм.	м	21,42	<u>55,53</u>	-	1189	-	-	-	-
73	C113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	1	<u>62,89</u>	-	63	-	-	-	-
74	C113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	4	<u>57,26</u>	-	229	-	-	-	-
75	& C113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	1	<u>57,28</u>	-	57	-	-	-	-
76	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм ГІЛЬЗИ	шт	5	<u>57,28</u>	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C113-60	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1,5	<u>1226,07</u>	-	1839	-	-	-	-
78	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,2	<u>496,97</u>	-	596	-	-	-	-
79	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5,4	<u>394,42</u>	-	2130	-	-	-	-
80	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	10	<u>61,36</u>	-	614	-	-	-	-
81	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100	100м2	0,02	<u>8199,14</u> <u>1590,88</u>	<u>24,59</u> <u>8,66</u>	164	32	-	<u>11,8900</u> <u>0,0677</u>	<u>0,24</u> -
82	КБ20-11-1	Мережа Т4 з сшитого поліетілену РЕ-Ха Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	4	<u>273,18</u> <u>216,91</u>	<u>34,69</u> <u>9,47</u>	1093	868	<u>139</u> <u>38</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>7,28</u> <u>0,30</u>
83	& C130-595-5-9H варіант 1	Лючок 200x200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	4	<u>760,00</u>	-	3040	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2								157487	24665	<u>3153</u> <u>904</u>	<u>199,70</u> <u>6,91</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								157487		129669 25569 12798 20,95 4154	170285
Всього по розділу 2								170285			
Розділ 3. Внутрішні мережі питного (В1) гарячого (Т3) та зворотного (Т4) водопроводу (блок В)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>100115,05</u> 13821,36	<u>3618,57</u> 1043,89	8009	1106	<u>289</u> 84	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>9,05</u> 0,64
85	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,16	<u>87377,27</u> 11117,18	<u>2581,94</u> 680,20	13980	1779	<u>413</u> 109	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>14,56</u> 0,84
86	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,14	<u>77195,61</u> 11117,18	<u>2581,94</u> 680,20	10807	1556	<u>361</u> 95	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>12,74</u> 0,73
87	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>72789,87</u> 9087,15	<u>1968,37</u> 566,75	10918	1363	<u>295</u> 85	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>10,65</u> 0,65
88	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,22	<u>61872,24</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	13612	1556	<u>161</u> 50	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>12,16</u> 0,38
89	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	10128	1768	<u>183</u> 57	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>13,82</u> 0,43
90	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,7	<u>424,86</u> 424,86	-	4546	4546	-	<u>3,5200</u>	<u>37,66</u>
91	& С114-266-62-6Ц	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 114мм товщиною 9мм.	м	8,16	<u>206,32</u>	-	1684	-	-	-	-
92	& С114-266-62-6Х варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 88,5мм товщиною 9мм.	м	16,32	<u>202,07</u>	-	3298	-	-	-	-
93	& С114-266-63-6Ф	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 63x8,6мм товщиною 9мм.	м	6,12	<u>71,20</u>	-	436	-	-	-	-
94	& С114-266-62-6Ю	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 9мм.	м	14,28	<u>42,61</u>	-	608	-	-	-	-
95	& С114-266-61-6Э	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 9мм.	м	35,7	<u>28,51</u>	-	1018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C114-266-60	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 9мм.	м	28,56	<u>28,31</u>	-	809	-	-	-	-
97	C113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	1	<u>62,89</u>	-	63	-	-	-	-
98	C113-2099 варіант 1	Опора нерухома одинарна діам. 25x3 мм	шт	1	<u>80,41</u>	-	80	-	-	-	-
99	C113-2099	Опора нерухома одинарна діам. 32x3 мм	шт	2	<u>80,41</u>	-	161	-	-	-	-
100	& C113-1881-2-ХН варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=32 мм	шт	2	<u>140,53</u>	-	281	-	-	-	-
101	& C113-1880-5 варіант 1	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=25 мм	шт	4	<u>68,73</u>	-	275	-	-	-	-
102	& C113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	6	<u>57,28</u>	-	344	-	-	-	-
103	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	1	<u>57,28</u>	-	57	-	-	-	-
104	КБ16-7-8	Гаряче водопостачання ТЗ Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>87377,27</u> 11117,18	<u>2581,94</u> 680,20	6990	889	<u>207</u> 54	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>7,28</u> 0,42
105	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,16	<u>77195,61</u> 11117,18	<u>2581,94</u> 680,20	12351	1779	<u>413</u> 109	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>14,56</u> 0,84
106	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>72789,87</u> 9087,15	<u>1968,37</u> 566,75	14558	1817	<u>394</u> 113	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>14,20</u> 0,87
107	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,22	<u>61872,24</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	13612	1556	<u>161</u> 50	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>12,16</u> 0,38
108	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>42314,47</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	6347	1061	<u>110</u> 34	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>8,29</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	8102	1415	<u>147</u> 46	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>11,05</u> 0,35
110	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>37638,86</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	2258	424	<u>44</u> 14	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>3,32</u> 0,10
111	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,3	<u>424,86</u> 424,86	-	5226	5226	-	<u>3,5200</u>	<u>43,30</u>
112	& С114-266-62-6Х	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 88,5мм товщиною 13мм.	м	8,16	<u>202,07</u> -	-	1649	-	-	-	-
113	& С114-266-62-6Т	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 75,5мм товщиною 13мм.	м	16,32	<u>124,29</u> -	-	2028	-	-	-	-
114	& С114-266-62-6Т варіант 2	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 60,0мм товщиною 13мм.	м	20,4	<u>99,66</u> -	-	2033	-	-	-	-
115	& С114-266-62-6Ю варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 13мм.	м	15,3	<u>66,65</u> -	-	1020	-	-	-	-
116	& С114-266-61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	30,6	<u>56,95</u> -	-	1743	-	-	-	-
117	& С114-266-60 варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 13мм.	м	34,68	<u>55,53</u> -	-	1926	-	-	-	-
118	С113-2098	Опора нерухома одинарна діам. 25x2,5 мм	шт	1	<u>74,74</u> -	-	75	-	-	-	-
119	С113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	1	<u>62,89</u> -	-	63	-	-	-	-
120	С113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	1	<u>57,26</u> -	-	57	-	-	-	-
121	& С113-1881-2-ХН варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=32 мм	шт	1	<u>140,53</u> -	-	141	-	-	-	-
122	& С113-1880-5 варіант 1	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=25 мм	шт	3	<u>68,73</u> -	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& C113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів du=20 мм	шт	6	<u>57,28</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
124	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів du=15 мм	шт	2	<u>57,28</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
125	КБ16-7-7	Зворотне водопостачання Т4 (циркуляція) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,08	<u>77195,61</u> 11117,18	<u>2581,94</u> 680,20	6176	889	<u>207</u> 54	<u>91,0200</u> 5,2270	<u>7,28</u> 0,42
126	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>72789,87</u> 9087,15	<u>1968,37</u> 566,75	11646	1454	<u>315</u> 91	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>11,36</u> 0,70
127	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>61872,24</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	12374	1415	<u>147</u> 46	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>11,05</u> 0,35
128	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>42314,47</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	6347	1061	<u>110</u> 34	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>8,29</u> 0,26
129	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,17	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	6887	1202	<u>125</u> 39	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>9,40</u> 0,29
130	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,3	<u>424,86</u> 424,86	- -	5226	5226	- -	<u>3,5200</u> -	<u>43,30</u> -
131	& C114-266-62-6Т	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 75,5мм товщиною 13мм.	м	8,16	<u>124,29</u> -	- -	1014	-	- -	- -	- -
132	& C114-266-62-6Т варіант 2	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 60,0мм товщиною 13мм.	м	16,32	<u>99,66</u> -	- -	1626	-	- -	- -	- -
133	& C114-266-62-6Т варіант 3	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 48,0мм товщиною 13мм.	м	20,4	<u>66,65</u> -	- -	1360	-	- -	- -	- -
134	& C114-266-62-6Ю варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 13мм.	м	28,56	<u>66,65</u> -	- -	1904	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C114-266-61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	21,42	<u>56,95</u>	-	1220	-	-	-	-
136	& C114-266-60 варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 13мм.	м	30,6	<u>55,53</u>	-	1699	-	-	-	-
137	C113-2098	Опора нерухома одинарна діам. 25x2,5 мм	шт	1	<u>74,74</u>	-	75	-	-	-	-
138	C113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	2	<u>57,26</u>	-	115	-	-	-	-
139	& C113-1880-5 варіант 1	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=25 мм	шт	1	<u>68,73</u>	-	69	-	-	-	-
140	& C113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	2	<u>57,28</u>	-	115	-	-	-	-
141	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	9	<u>57,28</u>	-	516	-	-	-	-
142	КБ20-11-1	Мережа Т4 з сшитого поліетілену РЕ-Ха Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	1	<u>273,18</u> 216,91	<u>34,69</u> 9,47	273	217	<u>35</u> 9	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
143	& C130-595-5-9H варіант 1	Лючок 200x200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	1	<u>760,00</u>	-	760	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					221360	39305	<u>4117</u> 1173		<u>317,30</u> 8,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					221360 177938 40478 20073 32,68 6473 241433				
		----- Всього по розділу 3					241433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Внутрішні мережі питного (В1) гарячого (Т3) та зворотного (Т4) водопроводу (блок Г)									
144	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15	<u>72789,87</u> 9087,15	<u>1968,37</u> 566,75	10918	1363	<u>295</u> 85	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>10,65</u> 0,65
145	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,19	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	7697	1344	<u>139</u> 44	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>10,50</u> 0,33
146	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,3	<u>424,86</u> 424,86	-	5226	5226	-	<u>3,5200</u>	<u>43,30</u>
147	& С114-266-63-6Ф	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 63x8,6мм товщиною 9мм.	м	27,54	<u>71,20</u>	-	1961	-	-	-	-
148	& С114-266-63-6Ц	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 50x6,9мм товщиною 9мм.	м	15,3	<u>52,84</u>	-	808	-	-	-	-
149	& С114-266-62-6Ю	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 9мм.	м	20,4	<u>42,61</u>	-	869	-	-	-	-
150	& С114-266-61-6Э	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 9мм.	м	19,38	<u>28,51</u>	-	553	-	-	-	-
151	& С114-266-60	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 9мм.	м	42,84	<u>28,31</u>	-	1213	-	-	-	-
152	С113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	6	<u>57,26</u>	-	344	-	-	-	-
153	С113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	5	<u>62,89</u>	-	314	-	-	-	-
154	С113-2099 варіант 1	Опора нерухома одинарна діам. 25x3 мм	шт	1	<u>80,41</u>	-	80	-	-	-	-
155	С113-2099	Опора нерухома одинарна діам. 32x3 мм	шт	1	<u>80,41</u>	-	80	-	-	-	-
156	& С113-1881-2-ХН варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=32 мм	шт	1	<u>140,53</u>	-	141	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С113-1880-5 варіант 1	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=25 мм	шт	1	<u>68,73</u>	-	69	-	-	-	-
158	& С113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	4	<u>57,28</u>	-	229	-	-	-	-
159	& С113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	7	<u>57,28</u>	-	401	-	-	-	-
160	С113-58 варіант 1	ГІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1	<u>740,25</u>	-	740	-	-	-	-
161	С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>691,99</u>	-	346	-	-	-	-
162	С113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,2	<u>496,97</u>	-	1093	-	-	-	-
163	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15,4	<u>394,42</u>	-	6074	-	-	-	-
164	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>61,36</u>	-	1841	-	-	-	-
165	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100 Гаряче водопостачання ТЗ	100м2	0,08	<u>8199,14</u> 1590,88	<u>24,59</u> 8,66	656	127	<u>2</u> 1	<u>11,8900</u> 0,0677	<u>0,95</u> 0,01
166	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,27	<u>72789,87</u> 9087,15	<u>1968,37</u> 566,75	19653	2454	<u>531</u> 153	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>19,17</u> 1,18
167	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>42314,47</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	5078	849	<u>88</u> 27	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>6,63</u> 0,21
168	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>40510,96</u> 7072,90	<u>732,94</u> 228,96	9723	1697	<u>176</u> 55	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>13,26</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,7	<u>424,86</u>	-	4971	4971	-	<u>3,5200</u>	<u>41,18</u>
170	& С114-266-62-6Т варіант 2	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 60,0мм товщиною 13мм.	м	27,54	<u>424,86</u> <u>99,66</u>	-	2745	-	-	-	-
171	& С114-266-62-6Т варіант 3	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 48,0мм товщиною 13мм.	м	15,3	<u>66,65</u>	-	1020	-	-	-	-
172	& С114-266-62-6Ю варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 13мм.	м	16,32	<u>66,65</u>	-	1088	-	-	-	-
173	& С114-266-61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	24,48	<u>56,95</u>	-	1394	-	-	-	-
174	& С114-266-60 варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 13мм.	м	35,7	<u>55,53</u>	-	1982	-	-	-	-
175	С113-2098	Опора нерухома одинарна діам. 25x2,5 мм	шт	2	<u>74,74</u>	-	149	-	-	-	-
176	С113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	4	<u>62,89</u>	-	252	-	-	-	-
177	С113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	7	<u>57,26</u>	-	401	-	-	-	-
178	& С113-1880-5 варіант 1	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=25 мм	шт	2	<u>68,73</u>	-	137	-	-	-	-
179	& С113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	4	<u>57,28</u>	-	229	-	-	-	-
180	& С113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	7	<u>57,28</u>	-	401	-	-	-	-
181	С113-58 варіант 1	ГІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1	<u>740,25</u>	-	740	-	-	-	-
182	С113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>691,99</u>	-	346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,2	<u>496,97</u> -	- -	1093	-	- -	- -	- -
184	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15,4	<u>394,42</u> -	- -	6074	-	- -	- -	- -
185	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>61,36</u> -	- -	1841	-	- -	- -	- -
186	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100	100м2	0,08	<u>8199,14</u> <u>1590,88</u>	<u>24,59</u> <u>8,66</u>	656	127	<u>2</u> <u>1</u>	<u>11,8900</u> <u>0,0677</u>	<u>0,95</u> <u>0,01</u>
187	КБ16-7-5	Зворотне водопостачання Т4 (циркуляція) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,18	<u>61872,24</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	11137	1273	<u>132</u> <u>41</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>9,95</u> <u>0,31</u>
188	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,15	<u>42314,47</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	6347	1061	<u>110</u> <u>34</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>8,29</u> <u>0,26</u>
189	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>40510,96</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	4051	707	<u>73</u> <u>23</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>5,53</u> <u>0,17</u>
190	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,08	<u>37638,86</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	3011	566	<u>59</u> <u>18</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>4,42</u> <u>0,14</u>
191	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	1,3	<u>34593,59</u> <u>7072,90</u>	<u>732,94</u> <u>228,96</u>	44972	9195	<u>953</u> <u>298</u>	<u>55,2700</u> <u>1,7283</u>	<u>71,85</u> <u>2,25</u>
192	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,5	<u>424,86</u> <u>424,86</u>	- -	7010	7010	- -	<u>3,5200</u> -	<u>58,08</u> -
193	& C114-266-62-6Т варіант 3	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 48,0мм товщиною 13мм.	м	27,54	<u>66,65</u> -	- -	1836	-	- -	- -	- -
194	& C114-266-62-6Ю варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 42,3мм товщиною 13мм.	м	15,3	<u>66,65</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C114-266-61-6Э варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 33,5мм товщиною 13мм.	м	10,2	<u>56,95</u>	-	581	-	-	-	-
196	& C114-266-60 варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 26,8мм товщиною 13мм.	м	28,56	<u>55,53</u>	-	1586	-	-	-	-
197	& C114-266-59-6Щ варіант 1	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 21,3мм товщиною 13мм.	м	86,7	<u>35,02</u>	-	3036	-	-	-	-
198	C113-2097	Опора нерухома одинарна діам. 20x2,25 мм	шт	2	<u>62,89</u>	-	126	-	-	-	-
199	C113-2096	Опора нерухома одинарна діам. 16x2 мм	шт	10	<u>57,26</u>	-	573	-	-	-	-
200	& C113-1880-1 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=20 мм	шт	2	<u>57,28</u>	-	115	-	-	-	-
201	& C113-1880-6 варіант 2	Хомути для зрівнювання потенціалів dy=15 мм	шт	11	<u>57,28</u>	-	630	-	-	-	-
202	C113-58 варіант 1	ГІЛЬЗИ Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4, 5 мм	м	1	<u>740,25</u>	-	740	-	-	-	-
203	C113-56 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	<u>691,99</u>	-	346	-	-	-	-
204	C113-55 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,2	<u>496,97</u>	-	1093	-	-	-	-
205	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15,4	<u>394,42</u>	-	6074	-	-	-	-
206	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>61,36</u>	-	1841	-	-	-	-
207	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз емаль-грунтом АК-100 Мережа Т4 з шитого поліетілену РЕ-Ха	100м2	0,08	<u>8199,14</u> <u>1590,88</u>	<u>24,59</u> <u>8,66</u>	656	127	<u>2</u> <u>1</u>	<u>11,8900</u> <u>0,0677</u>	<u>0,95</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	10	<u>273,18</u> 216,91	<u>34,69</u> 9,47	2732	2169	<u>347</u> 95	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,20</u> 0,75
209	& С130-595-5-9Н варіант 1	Лючок 200х200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	10	<u>760,00</u> -	<u>-</u> -	7600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							208739	40266	<u>2909</u> 876		<u>323,86</u> 6,69
Разом будівельні роботи, грн.							208739				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							165564				
всього заробітна плата, грн.							41142				
Загальновиробничі витрати, грн.							20269				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6508				
Всього будівельні роботи, грн.							229008				

Всього по розділу 4							229008				
Разом прямі витрати по кошторису							695783	122852	<u>11911</u> 3491		<u>987,69</u> 26,64
Разом будівельні роботи, грн.							695783				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							561020				
всього заробітна плата, грн.							126343				
Загальновиробничі витрати, грн.							62706				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							102,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20228				
Всього будівельні роботи, грн.							758489				

Всього по кошторису							758489				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1116,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						146571				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на каналізація
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1024,853 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,266 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Господарчо-побутова каналізація К1 (блок А)											
1	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,0198	<u>10751,99</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	213	163	<u>10</u> 4	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,33</u> 0,03
2	& C113-170-10	Муфта затискна чавунна "муфта-фланець" д=100 мм з комплектом кріплень (болти та гайки)	шт	3	<u>2554,42</u> -	-	7663	-	-	-	-
3	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	2027	959	<u>1068</u> 421	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>7,38</u> 3,44
4	C113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	3	<u>1689,82</u> -	-	5069	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1533-711	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12X18H9T з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фітінгів типу PP-H PROFIL або аналог	комплект	3	<u>9815,89</u>	-	29448	-	-	-	-
6	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,44	<u>12856,24</u> 12632,42	<u>91,34</u> 36,07	5657	5558	<u>40</u> 16	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>42,14</u> 0,12
7	C113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	1,996	<u>70,14</u>	-	140	-	-	-	-
8	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	41,916	<u>65,62</u>	-	2751	-	-	-	-
9	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,41	<u>12640,72</u> 12112,78	<u>188,11</u> 75,02	5183	4966	<u>77</u> 31	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>37,65</u> 0,23
10	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	40,918	<u>196,98</u>	-	8060	-	-	-	-
11	KB17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1142,84</u> 954,04	<u>72,66</u> 29,43	114	95	<u>7</u> 3	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>0,75</u> 0,02
12	C113-2294 варіант 1	Трап діам. 50 мм вертикальний відвід з нержавіючою решіткою з нержавіючою решіткою та комбінованим гідзрозатвором SMART Alca plast APV32	шт	1	<u>691,99</u>	-	692	-	-	-	-
13	KB18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	1	<u>277,19</u> 210,04	<u>44,56</u> 16,85	277	210	<u>45</u> 17	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>1,66</u> 0,12
14	C113-2300 варіант 1	Каналізаційний аераційний клапан (розповітрявач) діам. 110 мм McALPINE HC47	шт	1	<u>1074,49</u>	-	1074	-	-	-	-
15	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	10	<u>273,18</u> 216,91	<u>34,69</u> 9,47	2732	2169	<u>347</u> 95	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,20</u> 0,75
16	& C130-595-5-9H варіант 1	Лючок 200x200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку Фасонні частини К1 типу PP-H PROFIL або аналог	шт	10	<u>760,00</u>	-	7600	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					78700	14120	<u>1594</u> 587		<u>109,11</u> 4,71
		Разом будівельні роботи, грн.					78700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62986 14707 7290 11,83 2344 85990				
		----- Всього по розділу 1					85990				
		Розділ 2. Господарчо-побутова каналізація К1 (блок Б)									
17	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,0132	<u>10751,99</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	142	109	<u>7</u> 3	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>0,89</u> 0,02
18 & 10	С113-170-10	Муфта затискна чавунна "муфта-фланець" д=100 мм з комплектом кріплень (болти та гайки)	шт	2	<u>2554,42</u> -	- -	5109	-	- -	- -	- -
19	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	1351	639	<u>712</u> 281	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29
20	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>1689,82</u> -	- -	3380	-	- -	- -	- -
21	С1533-711	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм	комплект	2	<u>9815,89</u> -	- -	19632	-	- -	- -	- -
22	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фітінгів типу РР-Н PROFIL або аналог	100м	0,5	<u>12856,24</u> 12632,42	<u>91,34</u> 36,07	6428	6316	<u>46</u> 18	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>47,89</u> 0,14
23	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	49,9	<u>65,62</u> -	- -	3274	-	- -	- -	- -
24	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,6	<u>12640,72</u> 12112,78	<u>188,11</u> 75,02	7584	7268	<u>113</u> 45	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>55,10</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	59,88	<u>196,98</u>	-	11795	-	-	-	-
26	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	19	<u>273,18</u>	<u>34,69</u>	5190	4121	<u>659</u>	<u>1,8200</u>	<u>34,58</u>
27	& C130-595-5-9Н варіант 1	Лючок 200x200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	19	<u>760,00</u>	-	14440	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							78325	18453	<u>1537</u>		<u>143,38</u>
Разом будівельні роботи, грн.							78325		<u>527</u>		<u>4,21</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58335				
всього заробітна плата, грн.							18980				
Загальновиробничі витрати, грн.							9466				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3055				
Всього будівельні роботи, грн.							87791				

Всього по розділу 2							87791				
Розділ 3. Господарчо-побутова каналізація К1 (блок В)											
28	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравлічним випробуванням (випуск побутової каналізації К1 в оглядовий колодезь)	1000м	0,0045	<u>66314,11</u> 46660,03	<u>17065,13</u> 6709,87	298	210	<u>77</u> 30	<u>377,6000</u> 54,3912	<u>1,70</u> 0,24
29	C113-1381	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125x7,4 мм	м	13,635	<u>705,39</u>	-	9618	-	-	-	-
30	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,045	<u>6304,08</u> 1271,88	<u>33,56</u> 1,82	-284	-57	<u>-2</u>	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-0,37</u>
31	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,09	<u>19339,98</u> 11212,50	<u>47,45</u> 18,72	1741	1009	<u>4</u> 2	<u>89,7000</u> 0,1463	<u>8,07</u> 0,01
32	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,0198	<u>10751,99</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	213	163	<u>10</u> 4	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,33</u> 0,03
33	& C113-170-10	Муфта затискна чавунна "муфта-фланець" д=100 мм з комплектом кріплення (болти та гайки)	шт	3	<u>2554,42</u>	-	7663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	2027	959	<u>1068</u> 421	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>7,38</u> 3,44
35	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	3	<u>1689,82</u> -	-	5069	-	-	-	-
36	С1533-711	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фітінгів типу РР-Н PROFIL або аналог	комплект	3	<u>9815,89</u> -	-	29448	-	-	-	-
37	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>12856,24</u> 12632,42	<u>91,34</u> 36,07	2571	2526	<u>18</u> 7	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>19,16</u> 0,05
38	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19,96	<u>65,62</u> -	-	1310	-	-	-	-
39	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>12640,72</u> 12112,78	<u>188,11</u> 75,02	2528	2423	<u>38</u> 15	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>18,37</u> 0,11
40	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	19,96	<u>196,98</u> -	-	3932	-	-	-	-
41	С113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	11	<u>150,67</u> -	-	1657	-	-	-	-
42	С113-2269	Хрестовина каналізаційна 67 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	1	<u>223,17</u> -	-	223	-	-	-	-
43	С113-2293	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	11	<u>43,87</u> -	-	483	-	-	-	-
44	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	5	<u>39,31</u> -	-	197	-	-	-	-
45	С113-2292	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13	<u>17,25</u> -	-	224	-	-	-	-
46	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м ² (лючок)	1 ґрата	29	<u>273,18</u> 216,91	<u>34,69</u> 9,47	7922	6290	<u>1006</u> 275	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>52,78</u> 2,16
47	& С130-595-5-9Н	Лючок 200х200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	29	<u>760,00</u> -	-	22040	-	-	-	-
48	& С113-1883-4	Хомут з комплектом кріплень (шпилька, гайки) та гумовим ущільненням для каналізаційної труби РР-Н діам 110 мм	шт	10	<u>39,95</u> -	-	400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Фасонні частини К1 типу PP-H PROFIL або аналог	кг	20	<u>61,36</u>	-	1227	-	-	-	-
50	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	42	<u>21,04</u>	-	884	-	-	-	-
51	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	29	<u>245,17</u>	-	7110	-	-	-	-
52	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	24	<u>66,57</u>	-	1598	-	-	-	-
53	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	58	<u>39,31</u>	-	2280	-	-	-	-
54	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	10	<u>39,31</u>	-	393	-	-	-	-
55	C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>93,60</u>	-	281	-	-	-	-
56	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	8	<u>119,16</u>	-	953	-	-	-	-
57	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	40	<u>107,25</u>	-	4290	-	-	-	-
58	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	12	<u>47,72</u>	-	573	-	-	-	-
59	C113-2272	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	3	<u>223,17</u>	-	670	-	-	-	-
60	C113-2269 варіант 2	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	2	<u>223,17</u>	-	446	-	-	-	-
61	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>329,28</u>	-	659	-	-	-	-
62	C113-2270 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	2	<u>223,17</u>	-	446	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					121090	13523	<u>2219</u> 754		<u>108,42</u> 6,04
		Разом будівельні роботи, грн.					121090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105348				
		всього заробітна плата, грн.					14277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2335				
		Всього будівельні роботи, грн.					128260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 3						128260				
		Розділ 4. Господарчо-побутова каналізація К3 (харчоблоку)										
63	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,0132	<u>10751,99</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	142	109	<u>7</u> 3	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>0,89</u> 0,02	
64	& С113-170-10	Муфта затискна чавунна "муфта-фланець" д=100 мм з комплектом кріплень (болти та гайки)	шт	2	<u>2554,42</u> -	-	5109	-	-	-	-	
65	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	1351	639	<u>712</u> 281	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29	
66	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	2	<u>1689,82</u> -	-	3380	-	-	-	-	
67	С1533-711	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фітінгів типу PP-H PROFIL або аналог	комплект	2	<u>9815,89</u> -	-	19632	-	-	-	-	
68	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,18	<u>12856,24</u> 12632,42	<u>91,34</u> 36,07	2314	2274	<u>16</u> 6	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>17,24</u> 0,05	
69	С113-2224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	4,99	<u>70,14</u> -	-	350	-	-	-	-	
70	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12,974	<u>65,62</u> -	-	851	-	-	-	-	
71	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	14	<u>273,18</u> 216,91	<u>34,69</u> 9,47	3825	3037	<u>486</u> 133	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>25,48</u> 1,04	
72	& С130-595-5-9Н варіант 1	Лючок 200х200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	14	<u>760,00</u> -	-	10640	-	-	-	-	
73	& С113-1883-3	Хомут з комплектом кріплень (шпилька, гайки) та гумовим ущільненням для каналізаційної труби PP-H діам 50 мм Фасонні частини К1 типу PP-H PROFIL або аналог	шт	8	<u>17,18</u> -	-	137	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					47731	6059	<u>1221</u> 423		<u>48,53</u> 3,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47731 40451 6482 3262 5,37 1063 50993				
		----- Всього по розділу 4					50993				
		Розділ 5. Господарчо-побутова каналізація К1 (блок Г)									
74	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,0198	<u>10751,99</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	213	163	<u>10</u> 4	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,33</u> 0,03
75 & 76	С113-170-10	Муфта затискна чавунна "муфта-фланець" д=100 мм з комплектом кріплень (болти та гайки)	шт	3	<u>2554,42</u> -	- -	7663	-	- -	- -	- -
76	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	2027	959	<u>1068</u> 421	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>7,38</u> 3,44
77	С113-1307	Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	3	<u>1689,82</u> -	- -	5069	-	- -	- -	- -
78	С1533-711	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фітінгів типу РР-Н PROFIL або аналог	комплект	3	<u>9815,89</u> -	- -	29448	-	- -	- -	- -
79	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,25	<u>12856,24</u> 12632,42	<u>91,34</u> 36,07	16070	15791	<u>114</u> 45	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>119,73</u> 0,34
80	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	124,75	<u>65,62</u> -	- -	8186	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KB16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,43	<u>12640,72</u> 12112,78	<u>188,11</u> 75,02	5436	5208	<u>81</u> 32	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>39,49</u> 0,24
82	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	42,914	<u>196,98</u>	-	8453	-	-	-	-
83	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 (лючок)	1 ґрата	19	<u>273,18</u> 216,91	<u>34,69</u> 9,47	5190	4121	<u>659</u> 180	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>34,58</u> 1,42
84	& C130-595-5-9Н	Лючок 200х200 мм з негорючих матеріалів для зашивки під прочистку	шт	19	<u>760,00</u>	-	14440	-	-	-	-
85	варіант 1 & C113-1883-7	Хомут з комплектом кріплень (шпилька, гайки) та гумовим ущільненням для каналізаційної труби PP-H діам 32 мм	шт	20	<u>19,98</u>	-	400	-	-	-	-
86	& C113-1883-3	Хомут з комплектом кріплень (шпилька, гайки) та гумовим ущільненням для каналізаційної труби PP-H діам 50 мм	шт	30	<u>17,18</u>	-	515	-	-	-	-
87	& C113-1883-4	Хомут з комплектом кріплень (шпилька, гайки) та гумовим ущільненням для каналізаційної труби PP-H діам 110 мм	шт	10	<u>39,95</u>	-	400	-	-	-	-
88	варіант 2 C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Фасонні частини K1 типу PP-H PROFIL або аналог	кг	8	<u>61,36</u>	-	491	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							104001	26242	<u>1932</u> 682		<u>202,51</u> 5,47
Разом будівельні роботи, грн.							104001				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75827				
всього заробітна плата, грн.							26924				
Загальновиробничі витрати, грн.							13377				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4304				
Всього будівельні роботи, грн.							117378				

Всього по розділу 5							117378				
Розділ 6. Господарчо-побутова каналізація K1 та напірної K1н приміщень цокольного поверху											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням (випуск напірної каналізації К1н в оглядовий колодязь)	1000м	0,0185	<u>32553,89</u> 30361,15	<u>1335,08</u> 209,59	602	562	<u>25</u> 4	<u>245,7000</u> 1,5461	<u>4,55</u> 0,03
90	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	26,26	<u>170,85</u> -	-	4487	-	-	-	-
91	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням (прохід випуску через стіну цоколю)	1000м	0,0075	<u>66314,11</u> 46660,03	<u>17065,13</u> 6709,87	497	350	<u>128</u> 50	<u>377,6000</u> 54,3912	<u>2,83</u> 0,41
92	С113-1361	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м	7,575	<u>980,17</u> -	-	7425	-	-	-	-
93	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,075	<u>2629,80</u> 1271,88	<u>33,56</u> 1,82	-197	-95	<u>-3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-0,62</u> -
94	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,075	<u>16790,25</u> 10550,00	<u>34,51</u> 13,62	1259	791	<u>3</u> 1	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>6,33</u> 0,01
95	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	5405	2556	<u>2849</u> 1124	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>19,68</u> 9,17
96	С113-1317 варіант 1	Буртові втулки PP-R під фланець діам.63х8, 6мм	шт	4	<u>562,07</u> -	-	2248	-	-	-	-
97	С113-1304	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	4	<u>786,17</u> -	-	3145	-	-	-	-
98	С1533-708	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	8	<u>5700,50</u> -	-	45604	-	-	-	-
99	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	2702	1278	<u>1424</u> 562	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>9,84</u> 4,58
100	С113-1299 варіант 1	Буртові втулки PP-R під фланець діам. 50 мм	шт	4	<u>211,28</u> -	-	845	-	-	-	-
101	С1533-708	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	8	<u>5700,50</u> -	-	45604	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C113-123-19	Гайка M16 L=230мм зі шпилькою з нержавіючої сталі Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фітінгів типу PP-H PROFIL або аналог	комплект	48	46,23	-	2219	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					121845	5442	4426 1741		42,61 14,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121845 111977 7183 3375 5,34 1057 125220				
		Всього по розділу 6					125220				
		Розділ 7. Мережа напірної дренажної каналізації K13 з технічних приміщень на цокольному поверсі									
103	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (випуск дренажної каналізації K13 в оглядовий колодязь)	1000м	0,0125	31308,37 29607,37	1084,54 164,33	391	370	14 2	239,6000 1,2163	3,00 0,02
104	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	15,655	68,58	-	1074	-	-	-	-
105	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням (прохід випуску через стіну цоколю)	1000м	0,003	66314,11 46660,03	17065,13 6709,87	199	140	51 20	377,6000 54,3912	1,13 0,16
106	C113-1361	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 125x11,4 мм	м	3,03	980,17	-	2970	-	-	-	-
107	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,03	2629,80 1271,88	33,56 1,82	-79	-38	-1 -	8,2200 0,0150	-0,25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>16790,25</u> 10550,00	<u>34,51</u> 13,62	504	317	<u>1</u> -	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>2,53</u> -
109	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,7	<u>424,86</u> 424,86	-	722	722	-	<u>3,5200</u>	<u>5,98</u>
110	& С114-266-63-6Ц	Теплоізоляційна труба Thermaflex ThermaECO FRZ для труб 50x6,9мм товщиною 9мм.	м	17,34	<u>52,84</u> -	-	916	-	-	-	-
111	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	676	320	<u>356</u> 140	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
112	С113-1299	Буртові втулки з поліетилену діам. 50 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	<u>211,28</u> -	-	211	-	-	-	-
113	С1533-708	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм	комплект	2	<u>5700,50</u> -	-	11401	-	-	-	-
114	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>61,36</u> -	-	307	-	-	-	-
115	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>6756,24</u> 3195,05	<u>3561,19</u> 1404,64	1351	639	<u>712</u> 281	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29
116	С113-1298	Буртові втулки з поліетилену діам. 40 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	2	<u>148,26</u> -	-	297	-	-	-	-
117	С1533-707	Комплекти фланців відповідних приварних встик з корозійностійкої сталі марки 12Х18Н9Т з температурною межею застосування від -80 град.С до +600 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 40 мм	комплект	4	<u>4900,63</u> -	-	19603	-	-	-	-
118	& С113-123-19	Гайка М16 L=230мм зі шпилькою з нержавіючої сталі	комплект	24	<u>46,23</u> -	-	1110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					41653	2470	<u>1133</u> 443		<u>19,77</u> 3,62
		Разом будівельні роботи, грн.					41653				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38050				
		всього заробітна плата, грн.					2913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43031				

		Всього по розділу 7					43031				
		Розділ 8. Сантехнічні прилади									
		Сантехнічні прилади загальноосвітньої школи									
119	C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника Skala Imprese	комплект	176	<u>1676,67</u>	-	295094	-	-	-	-
120	& C130-1181-20 варіант 1	Кран кульовий S.r.l 15 1/2 зі згоном кутовий KU1 FADO	шт	27	<u>391,92</u>	-	10582	-	-	-	-
121	& C1630-118-3	Шланг для води 1/2 "60 см сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	27	<u>138,59</u>	-	3742	-	-	-	-
122	KB17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,6	<u>3078,41</u> 1960,17	<u>703,72</u> 281,87	1847	1176	<u>422</u> 169	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>9,74</u> 1,31
123	C130-541 варіант 1	Душовий піддон 900x900мм KOLO First XBK 1690000	шт	6	<u>4081,96</u>	-	24492	-	-	-	-
124	& C1630-973-1-10 варіант 2	Сифон для душового піддону 90мм з мембраною 40/43 мм WIRQUIN Slim	шт	6	<u>846,89</u>	-	5081	-	-	-	-
125	& C130-1181-20 варіант 1	Кран кульовий S.r.l 15 1/2 зі згоном кутовий KU1 FADO	шт	12	<u>391,92</u>	-	4703	-	-	-	-
126	& C1630-118-3	Шланг для води 1/2 "60 см сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	12	<u>138,59</u>	-	1663	-	-	-	-
127	& C130-1181-20 варіант 1	Кран кульовий S.r.l 15 1/2 зі згоном кутовий KU1 FADO	шт	22	<u>391,92</u>	-	8622	-	-	-	-
128	& C1630-118-3	Шланг для води 1/2 "60 см сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	22	<u>138,59</u>	-	3049	-	-	-	-
129	& C1630-118-3	Шланг для води 1/2 "60 см сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	20	<u>138,59</u>	-	2772	-	-	-	-
130	KP15-33-4	ПОРУЧНІ для людей з обмеженими фізичними можливостями =====									
		Установлення поручнів для унітазів, умивальників та душів	10шт	1,2	<u>679,22</u> 675,68	-	815	811	-	<u>5,2800</u>	<u>6,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	C126-1237 варіант 7	Поручні прямі в санітарних зонах (поручень з н/ж сталі д.32мм стаціонарний)	шт	10	<u>1198,30</u>	-	11983	-	-	-	-
132	C126-1237 варіант 3	Поручень з н/ж сталі д.32мм під раковину пристінний посилений	шт	2	<u>2645,75</u>	-	5292	-	-	-	-
133 & C1630-973-1-10 варіант 3		Сантехнічні прилади харчоблоку Підключення ванни в розділі TX Сифон 50 мм NOVA 1060N	шт	4	<u>166,04</u>	-	664	-	-	-	-
134	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1591,71</u>	-	637	596	-	<u>11,4800</u>	<u>4,59</u>
135	C130-621 варіант 1	Змішувач-кран KRONER (KRM) Odra-C038	комплект	4	<u>1491,02</u> <u>661,73</u>	-	2647	-	-	-	-
136 & C1630-118-3		Шланг для води 1/2 "60 см сталь (точковий сталевий ніпель) VALTEC	шт	8	<u>138,59</u>	-	1109	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					384794	2583	<u>422</u> <u>169</u>		<u>20,67</u> <u>1,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					384794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					381789				
		всього заробітна плата, грн.					2752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458				
		Всього будівельні роботи, грн.					386192				
		Всього по розділу 8					386192				
		Разом прямі витрати по кошторису					978139	88892	<u>14484</u> <u>5326</u>		<u>695,00</u> <u>42,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					978139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					874763				
		всього заробітна плата, грн.					94218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46714				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1024853				

		Всього по кошторису					1024853				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					813,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109266				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на каналізація (додаткові)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 68,456 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,587 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сантехнічні прилади											
Сантехнічні прилади загальноосвітньої школи											
1	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>7921,72</u> 4606,96	<u>486,40</u> 198,01	792	461	<u>49</u> 20	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>3,64</u> 0,15
2	С130-908 варіант 2	Унітаз для осіб з обмеженими фізичними можливостями	шт	1	<u>7445,82</u> -	-	7446	-	-	-	-
3	С130-908 варіант 3	Кришка для унітазу дюрропласт	шт	1	<u>1993,05</u> -	-	1993	-	-	-	-
4	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4710,66</u> 4092,48	<u>277,71</u> 112,62	471	409	<u>28</u> 11	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>3,20</u> 0,09
5	С130-647 варіант 2	Умивальник 55 см для людей з обмеженими фізичними можливостями з переливом з кріпленням	комплект	1	<u>3260,61</u> -	-	3261	-	-	-	-
6	& С1630-973-1-10	Сифон для умивальника монолітний випуск сітка гнучка труба 40x50 LN Water House	шт	1	<u>167,74</u> -	-	168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1591,71</u> 1491,02	-	159	149	-	<u>11,4800</u>	<u>1,15</u>
8	С130-617 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>1581,96</u>	-	1582	-	-	-	-
9	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2	<u>610,38</u> 587,38	-	1221	1175	-	<u>4,5900</u>	<u>9,18</u>
10	С126-1237 варіант 8	Поручень підйомний для санвузла з н/ж сталі 900х238мм	шт	10	<u>2509,73</u>	-	25097	-	-	-	-
11	С126-1237 варіант 9	Поручень для ванної з подвійною опорою з н/ж сталі	шт	10	<u>2197,41</u>	-	21974	-	-	-	-
12	& С1-1-9 варіант 1	Дюбель рамний 12х100мм	шт	150	<u>14,40</u>	-	2160	-	-	-	-
13	& С1-1-9 варіант 2	Гвинт для дерева 8х80мм	шт	150	<u>6,76</u>	-	1014	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					67338	2194	<u>77</u> 31		<u>17,17</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67338				
		Всього по розділу 1					68456				
		Разом прямі витрати по кошторису					67338	2194	<u>77</u> 31		<u>17,17</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						68456				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						19,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2587				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на пожежну сигналізацію
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на ПНР для системи пожеженої сигналізації
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) № СПЗ/СПС.С-1

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1,438 тис. грн.
0,00652 тис.люд.год.
1,134 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	<u>1030,44</u> 1030,44	- -	1030	1030	- -	<u>6,0000</u> -	<u>6,00</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					1030	1030	- -		<u>6,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					1030				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1030				
		Всього будівельні роботи, грн.					408				
							0,52				
							104				
							1438				

		Всього по кошторису					1438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6,52 1134				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на система контролю загазованості
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на загальнобудівельні роботи (коригування)
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3042,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,53622 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 599,959 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	КБ46-27-2	Аркуш КР-86 Цокольний поверх Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,77	<u>8334,79</u> 4680,20	<u>3654,59</u> 1413,66	6418	3604	<u>2814</u> 1089	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>30,24</u> 8,75
2	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,18	<u>2921,24</u> 2084,46	<u>836,78</u> 323,68	526	375	<u>151</u> 58	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>3,15</u> 0,47
3	КБ46-27-3	Аркуш КР-87 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	1,628	<u>2921,24</u> 2084,46	<u>836,78</u> 323,68	4756	3394	<u>1362</u> 527	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>28,47</u> 4,24
4	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,08594	<u>29384,31</u> 21291,10	<u>1036,44</u> 398,28	2525	1830	<u>89</u> 34	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>16,90</u> 0,27
5	С111-1837 варіант 2	Швелери N14	т	0,0615	<u>43320,86</u> -	-	2664	-	-	-	-
6	С111-1089 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат 100x100x10 мм	т	0,01088	<u>36310,34</u> -	-	395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	C111-1084 варіант 3	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат з ребровою кривизною, із сталі марки С345, товщина 8 мм	т	0,01356	<u>35386,80</u>	-	480	-	-	-	-	
8	C124-59 варіант 1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо М10 ДСТУ 4738:2007 довжиною 350 мм	т	0,001736	<u>36378,34</u>	-	63	-	-	-	-	
9 & 10	C111-98-6 варіант 1 & C1545-44- 16-2 варіант 1	Гайка М10 Шайба 10.01.019	шт шт	16 16	<u>3,20</u> <u>0,61</u>	- -	51 10	- -	- -	- -	- -	
11	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	1,62	<u>7382,58</u> <u>2736,27</u>	<u>138,02</u> <u>54,46</u>	11960	4433	<u>224</u> <u>88</u>	<u>24,1400</u> <u>0,4256</u>	<u>39,11</u> <u>0,69</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1								29848	13636	<u>4640</u> <u>1796</u>		<u>117,87</u> <u>14,42</u>
Разом будівельні роботи, грн.								29848				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								11572				
всього заробітна плата, грн.								15432				
Загальновиробничі витрати, грн.								8471				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								15,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								3148				
Всього будівельні роботи, грн.								38319				

Всього по розділу 1								38319				
Розділ 2. НАВІС НВ-2												
НАВІС НВ-2												
АР-21.4												
Ферма ФМ-2 - 2шт												
12	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,18382	<u>29411,09</u> <u>18632,43</u>	<u>8799,89</u> <u>1707,67</u>	5406	3425	<u>1618</u> <u>314</u>	<u>145,6000</u> <u>10,8062</u>	<u>26,76</u> <u>1,99</u>	
13	& C111- 1737-5-1 варіант 1	Труба профільна 80x60x5	т	0,094944	<u>40534,84</u>	-	3849	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАВІС НВЗ КР-50.1а Ферма ФМ4 - 2шт									
24	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,13488	<u>29411,09</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	3967	2513	<u>1187</u> 230	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>19,64</u> 1,46
25	& С111- 1737-5-1	Труба профільна 80х60х5	т	0,094944	<u>40534,84</u>	-	3849	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	& С111- 1899-216	Труба профільна 60х60х5 мм	т	0,006295	<u>40005,73</u>	-	252	-	-	-	-
	варіант 1			2	-	-			-	-	-
27	С111-1084	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 5 мм	т	0,009184	<u>36293,55</u>	-	333	-	-	-	-
	варіант 4			8	-	-			-	-	-
28	С111-1084	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 12 мм	т	0,028772	<u>37710,77</u>	-	1085	-	-	-	-
	варіант 5			16	-	-			-	-	-
29	КБ9-22-1	Монтаж кровляних і підкрівляних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	1т	0,16898	<u>8717,30</u> 4280,21	<u>4174,41</u> 1730,59	1473	723	<u>705</u> 292	<u>36,8000</u> 10,6868	<u>6,22</u> 1,81
30	С1110-175	Сталь кутова 75х75х5 мм	т	0,0341	<u>36854,34</u>	-	1257	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
31	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,10678	<u>29411,09</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	3141	1990	<u>940</u> 182	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>15,55</u> 1,15
32	& С111- 1737-6	Труба профільна 100х100х4	т	0,042373	<u>40585,84</u>	-	1720	-	-	-	-
	варіант 1			92	-	-			-	-	-
33	С111-1814	Сталь кутова 100х100х4	т	0,006233	<u>36310,34</u>	-	226	-	-	-	-
	варіант 3			28	-	-			-	-	-
34	& С111- 1737-6	Труба профільна 100х100х4	т	0,052962	<u>40585,84</u>	-	2150	-	-	-	-
	варіант 1			24	-	-			-	-	-
35	С111-1084	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 4 мм	т	0,001609	<u>36301,95</u>	-	58	-	-	-	-
	варіант 6			92	-	-			-	-	-
36	С111-1084	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 12 мм	т	0,007017	<u>37710,77</u>	-	265	-	-	-	-
	варіант 5			6	-	-			-	-	-
37	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	1т	0,0471	<u>7501,94</u> 2761,62	<u>4036,31</u> 1682,27	353	130	<u>190</u> 79	<u>22,8800</u> 10,7232	<u>1,08</u> 0,51
38	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1т	0,05968	<u>4784,32</u> 1827,21	<u>2550,36</u> 1047,95	286	109	<u>152</u> 63	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>0,89</u> 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 3					20415	5465	<u>3174</u> 846		<u>43,38</u> 5,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20415 11776 6311 3266 5,84 1159 23681					
		----- Всього по розділу 3					23681					
		Розділ 4. НАВІС НВ4										
		НАВІС НВ4 КР-50.16										
39	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	1,06842	<u>29411,09</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	31423	19907	<u>9402</u> 1825	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>155,56</u> 11,55	
40	& С111- 1737-6	Труба профільна 100x100x5	т	0,286256 16	<u>40084,34</u> -	- -	11474	-	- -	- -	- -	
41	С111-1084 варіант 2	Широкоштабовий [універсальний]	т	0,023343	<u>37710,77</u>	-	880	-	-	-	-	
	варіант 5	гарячекатаний прокат товщина 12 мм		84	-	-						
42	С111-1084 варіант 7	Широкоштабовий [універсальний]	т	0,018328	<u>37803,96</u>	-	693	-	-	-	-	
	варіант 7	гарячекатаний прокат товщина 10 мм		32	-	-						
43	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 75x75x5 мм	т	0,016346 88	<u>36854,34</u>	-	602	-	-	-	-	
44	С111-1814 варіант 4	Сталь кутова 100x100x10	т	0,186998 4	<u>36310,34</u>	-	6790	-	-	-	-	
45	& С111- 1737-6	Труба профільна 100x100x5	т	0,178453 44	<u>40084,34</u>	-	7153	-	-	-	-	
	варіант 2											
46	& С111- 1737-6	Труба профільна 100x50x5	т	0,391644	<u>40220,34</u>	-	15752	-	-	-	-	
	варіант 3											
47	С111-1084 варіант 4	Широкоштабовий [універсальний]	т	0,001238	<u>36293,55</u>	-	45	-	-	-	-	
	варіант 4	гарячекатаний прокат товщина 5 мм		4	-	-						
48	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	1т	0,73482	<u>7501,94</u> 2761,62	<u>4036,31</u> 1682,27	5513	2029	<u>2966</u> 1236	<u>22,8800</u> 10,7232	<u>16,81</u> 7,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1т	0,3336	<u>4784,32</u> 1827,21	<u>2550,36</u> 1047,95	1596	610	<u>851</u> 350	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>4,99</u> 2,29
		Разом прямі витрати по розділу 4					81921	22546	<u>13219</u> 3411		<u>177,36</u> 21,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81921 46156 25957 13387 23,88 4738 95308				
		Всього по розділу 4					95308				
		Розділ 5. НАВІС НВ5									
		НАВІС НВ5 КР-50.1в									
50	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,17933	<u>29411,09</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	5274	3341	<u>1578</u> 306	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>26,11</u> 1,94
51	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 75x75x5 мм	т	0,075841 68	<u>36854,34</u> -	- -	2795	-	- -	- -	- -
52	С111-1737-6 варіант 1	Труба профільна 100x100x4	т	0,087750 96	<u>40585,84</u> -	- -	3561	-	- -	- -	- -
53	С111-1084 варіант 5	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 12 мм	т	0,003508 8	<u>37710,77</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
54	С111-1084 варіант 6	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 4 мм	т	0,000402 48	<u>36301,95</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
55	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 100x100x4	т	0,017564 64	<u>36310,34</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
56	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	1т	0,1435	<u>7501,94</u> 2761,62	<u>4036,31</u> 1682,27	1077	396	<u>579</u> 241	<u>22,8800</u> 10,7232	<u>3,28</u> 1,54
57	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1т	0,03583	<u>4784,32</u> 1827,21	<u>2550,36</u> 1047,95	171	65	<u>91</u> 38	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>0,54</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					13663	3802	<u>2248</u> 585		<u>29,93</u> 3,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13663 7613 4387 2262 4,04 801 15925				
		----- Всього по розділу 5					15925				
		Розділ 6. НАВІС НВ6									
		НАВІС НВ6 КР-50.1г									
58	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,17797	<u>29411,09</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	5234	3316	<u>1566</u> 304	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>25,91</u> 1,92
59	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 75x75x5 мм	т	0,075841	<u>36854,34</u>	-	2795	-	-	-	-
60	& С111- 1737-6 варіант 1	Труба профільна 100x100x4	т	0,086780	<u>40585,84</u>	-	3522	-	-	-	-
61	С111-1084 варіант 5	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 12 мм	т	0,003508	<u>37710,77</u>	-	132	-	-	-	-
62	С111-1084 варіант 6	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат товщина 4 мм	т	0,000402	<u>36301,95</u>	-	15	-	-	-	-
63	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 100x100x4	т	0,017120	<u>36310,34</u>	-	622	-	-	-	-
64	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	1т	0,14213	<u>7501,94</u> 2761,62	<u>4036,31</u> 1682,27	1066	393	<u>574</u> 239	<u>22,8800</u> 10,7232	<u>3,25</u> 1,52
65	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	1т	0,03583	<u>4784,32</u> 1827,21	<u>2550,36</u> 1047,95	171	65	<u>91</u> 38	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>0,54</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 6					13557	3774	<u>2231</u> 581		<u>29,70</u> 3,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,906	<u>1461,29</u> 249,04	<u>113,58</u> 43,93	2785	475	<u>216</u> 84	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,38</u> 0,65
70	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,02	<u>482196,16</u> 16317,80	<u>3267,05</u> 1529,78	9644	326	<u>65</u> 31	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,01</u> 0,21
71	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовою, перший шар	100м2	0,1906	<u>941,77</u> 934,12	<u>5,82</u> 1,78	180	178	<u>1</u> -	<u>6,6900</u> 0,0139	<u>1,28</u> -
72	& С111-1621-П1-В4 варіант 1	Праймер бітумний IZOFAST	л	13,342	<u>98,94</u> -	- -	1320	-	- -	- -	- -
73	КБ8-3-1 К=2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна	100м2	0,1906	<u>6455,04</u> 6455,04	- -	1230	1230	- -	<u>53,4800</u> -	<u>10,19</u> -
74	С111-612 варіант 5	Мастика гідроізоляційна ,бутіл-каучукова IZOFAST	т	0,13342	<u>96412,16</u> -	- -	12863	-	- -	- -	- -
75	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,906	<u>167,49</u> 167,49	- -	319	319	- -	<u>1,4400</u> -	<u>2,74</u> -
76	С111-1720 варіант 5	Плівка пароізоляційна	м2	21,919	<u>13,23</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
77	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,1267	<u>633632,30</u> 53728,29	<u>14771,21</u> 5587,48	80281	6807	<u>1872</u> 708	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>57,82</u> 4,96
78	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,027446	<u>33811,34</u> -	- -	34739	-	- -	- -	- -
79	С124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 8 мм	т	0,092004	<u>29765,34</u> -	- -	2739	-	- -	- -	- -
80	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,579	<u>1461,29</u> 249,04	<u>113,58</u> 43,93	3769	642	<u>293</u> 113	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>5,93</u> 0,88
81	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,031	<u>482196,16</u> 16317,80	<u>3267,05</u> 1529,78	14948	506	<u>101</u> 47	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,67</u> 0,33
82	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовою, перший шар	100м2	0,2579	<u>941,77</u> 934,12	<u>5,82</u> 1,78	243	241	<u>2</u> -	<u>6,6900</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
83	& С111-1621-П1-В4 варіант 1	Праймер бітумний IZOFAST	л	18,053	<u>98,94</u> -	- -	1786	-	- -	- -	- -
84	КБ8-3-1 К=2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна	100м2	0,2579	<u>6455,04</u> 6455,04	- -	1665	1665	- -	<u>53,4800</u> -	<u>13,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C111-612 варіант 5	Мастика гідроізоляційна ,бутіл-каучукова IZOFAST	т	0,18053	<u>96412,16</u>	-	17405	-	-	-	-
86	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,579	<u>167,49</u>	-	432	432	-	<u>1,4400</u>	<u>3,71</u>
87	C111-1720 варіант 5	Плівка пароізоляційна	м2	29,6585	<u>13,23</u>	-	392	-	-	-	-
88	КБ6-3-3	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3[бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм]	100м3	0,3305	<u>580148,62</u>	<u>15640,22</u>	191739	9845	<u>5169</u>	<u>253,0000</u>	<u>83,62</u>
					29788,22	6936,34			2292	42,8271	14,15
89	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	11,90748	<u>33811,34</u>	-	402608	-	-	-	-
90	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,455	<u>9988,20</u>	<u>1108,22</u>	4545	3423	<u>504</u>	<u>60,1800</u>	<u>27,38</u>
					7522,50	287,48			131	2,2464	1,02
91	& C113-362- 11 варіант 3	Нержавіюче огороження з полірованої сталі (стійки, перила, поперечини, фланці, заглушки) -довжина 1 комплекту - 45,5 м.п.	комплект	1	<u>154663,75</u>	-	154664	-	-	-	-
92	& C1-37- 104-ИНБ варіант 1	Дюбель 8x60 мм	шт	240	<u>1,02</u>	-	245	-	-	-	-
93	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3103	<u>20417,03</u>	<u>59,15</u>	6335	5966	<u>18</u>	<u>155,6000</u>	<u>48,28</u>
					19227,49	52,70			16	0,3996	0,12
94	& C111- 1726-7 варіант 1	Керамогранітна плитка протиковзка товщиною 20 мм	м2	31,6506	<u>1221,64</u>	-	38666	-	-	-	-
95	& C111- 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	131,5672	<u>0,18</u>	-	24	-	-	-	-
96	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	201,695	<u>26,45</u>	-	5335	-	-	-	-
97	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	14,08762	<u>188,78</u>	-	2659	-	-	-	-
98	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	6,206	<u>46,50</u>	-	289	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					994139	32055	<u>8241</u>		<u>268,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					994139		3422		<u>22,32</u>
							953843				
							35477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18916 34,62 6868 1013055				
		----- Всього по розділу 8					1013055				
		Розділ 9. Влаштування вхідних груп та оздоблення керамогранітною плиткою									
99	КБ15-26-1	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	291,92	<u>660,93</u> 656,16	<u>1,64</u> 1,46	192939	191546	<u>479</u> 426	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>1550,10</u> 3,24
100	& С111-1726-7	Керамогранітна плитка протиковзка товщиною 20 мм 600*600 (Anthracite) з урахуванням різання плитки	м2	91,596	<u>2059,13</u>	-	188608	-	-	-	-
101	С111-277	Керамогранітна плитка товщ.8мм 600*600 (Anthracite) з урахуванням різання плитки	м2	206,1624	<u>972,35</u>	-	200462	-	-	-	-
102	С111-2000-2	Клеюча суміш для плитки	кг	1517,984	<u>26,45</u>	-	40151	-	-	-	-
103	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	132,5316	<u>188,78</u>	-	25019	-	-	-	-
104	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна	л	58,384	<u>46,50</u>	-	2715	-	-	-	-
105	КБ15-19-3	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні колон керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,3658	<u>168746,29</u> 69417,50	<u>94,84</u> 67,45	61727	25393	<u>35</u> 25	<u>555,3400</u> 0,5135	<u>203,14</u> 0,19
106	С111-2000-2	Клеюча суміш для плитки	кг	190,216	<u>26,45</u>	-	5031	-	-	-	-
107	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	16,60732	<u>188,78</u>	-	3135	-	-	-	-
108	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна	л	7,316	<u>46,50</u>	-	340	-	-	-	-
109	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками керамогранітними	100м2	2,8795	<u>150131,24</u> 51815,00	<u>94,84</u> 67,45	432303	149201	<u>273</u> 194	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>1193,61</u> 1,48
110	С111-2000-2	Клеюча суміш для плитки	кг	1871,675	<u>26,45</u>	-	49506	-	-	-	-
111	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	116,9077	<u>188,78</u>	-	22070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
112	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	57,59	<u>46,50</u>	-	2678	-	-	-	-		
113	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,7832	<u>20417,03</u> 19227,49	<u>59,15</u> 52,70	36408	34286	<u>105</u> 94	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>277,47</u> 0,71		
114	& С111-1726-7 варіант 2	Керамогранітна плитка протиковзка товщиною 20 мм 600*600 (Anthracite) з урахуванням різання плитки	м2	43,503	<u>2059,13</u>	-	89578	-	-	-	-		
115	С111-277 варіант 1	Керамогранітна плитка товщ.8мм 600*600 (Anthracite) з урахуванням різання плитки	м2	138,3834	<u>972,35</u>	-	134557	-	-	-	-		
116	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	1159,08	<u>26,45</u>	-	30658	-	-	-	-		
117	С111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	80,95728	<u>188,78</u>	-	15283	-	-	-	-		
118	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	35,664	<u>46,50</u>	-	1658	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 9					1534826	400426	<u>892</u> 739		<u>3224,32</u> 5,62		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1534826	1133508	401165	212528	387,59	76865	1747354
		Всього по розділу 9					1747354						
		Розділ 10. Улаштування покриттів з керамогранітної плитки по I-III поверхах											
119	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1032	<u>20417,03</u> 19227,49	<u>59,15</u> 52,70	2107	1984	<u>6</u> 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>16,06</u> 0,04		
120	& С111-1726-7 варіант 1	Керамогранітна плитка протиковзка товщиною 20 мм	м2	10,5264	<u>1221,64</u>	-	12859	-	-	-	-		
121	& С111-1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	1478	<u>0,18</u>	-	266	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	67,08	<u>26,45</u>	-	1774	-	-	-	-
123	C111-2001-3 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	4,68528	<u>188,78</u>	-	884	-	-	-	-
124	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна	л	2,064	<u>46,50</u>	-	96	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					17986	1984	<u>6</u> 5		<u>16,06</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					17986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15996				
		всього заробітна плата, грн.					1989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1058				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					383				
		Всього будівельні роботи, грн.					19044				

		Всього по розділу 10					19044				
		Разом прямі витрати по кошторису					2775721	491180	<u>38548</u> 12441		<u>3966,92</u> 83,54
		Разом будівельні роботи, грн.					2775721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2245993				
		всього заробітна плата, грн.					503621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					266575				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					485,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96338				
		Всього будівельні роботи, грн.					3042296				

		Всього по кошторису					3042296				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4536,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						599959				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на ПНР на систему контролю загазованості
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) № СПС/КЗ.С-1

Кошторисна вартість 37,411 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,483 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-2-3	Газоаналізатор термокондуктометричний, термомагнітний, термохімічний	комплект	2	3950,02	-	7900	7900	-	23,0000	46,00
2	КП1-51-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом ланцюгів управління до 2	шт	27	343,48	-	9274	9274	-	2,0000	54,00
3	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схеми збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	28	343,48	-	9617	9617	-	2,0000	56,00
		Разом прями витрати по кошторису					26791	26791	-		156,00
		Разом будівельні роботи, грн.					26791				
		в тому числі:					26791				
		всього заробітна плата, грн.					26791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10620 13,57 2692 37411				
		----- Всього по кошторису					37411				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					169,57 29483				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на охоронну сигналізацію
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) № ОС.С аркуш1-5

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		----- Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
на Відеоспостереження. Система контролю та управління доступом.
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система відеоспостереження Шафа серверна Система контролю та управління доступом Кабелі і провода Програмне забезпечення (ПЗ) та ліцензії Турнікет Монтажні матеріали									
		Разом прями витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

	Кошторисна заробітна плата, грн.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на структурована кабельна мережа (СКМ)
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна мережа									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

	Кошторисна заробітна плата, грн.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Маломобільні групи населення
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) № П2021-10-3-МГН.С

Кошторисна вартість 1513,077 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,512 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-21-2	Установлення фіксаторів напільних	100шт	4,1	<u>8177,76</u> 8177,76	-	33529	33529	-	<u>70,3100</u>	<u>288,27</u>
2	С111-953 варіант 1	Фіксатор дверей в положенні «відчинено» / «зачинено»	шт	410	<u>1597,31</u>	-	654897	-	-	-	-
3	КБ17-2-5	Установлення інформаційних табличок	10шт	15,1	<u>1342,59</u> 1321,93	-	20273	19961	-	<u>10,3300</u>	<u>155,98</u>
4	& 290116-5433-1 варіант 7	Інформаційні таблички з використанням шрифту Брайля	шт	60	<u>1600,05</u>	-	96003	-	-	-	-
5	С1416-8682 варіант 1	Знак для напрямку руху до евакуаційних шляхів	шт	70	<u>773,63</u>	-	54154	-	-	-	-
6	С1416-8682 варіант 2	Рельєфне позначення поверхів у тактильному вигляді та шрифтом Брайля на поверхні поручнів перил	шт	21	<u>66,33</u>	-	1393	-	-	-	-
7	КМ8-143-5	Монтаж інформаційної тактильної смуги на стіну (направляюча смуга)	100 м	18	<u>425,00</u> 425,00	-	7650	7650	-	<u>3,4000</u>	<u>61,20</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-1721-11A варіант 2	Інформаційна тактильна смуга на стіну (направляюча смуга 10см x 200см)	м	1800	340,05	-	612090	-	-	-	-
9	КБ13-22-1	Фарбування бетонних поверхонь сходинок	100м2	0,15	600,66	95,20	90	76	14	3,6200	0,54
					505,46	9,15			1	0,0720	0,01
10	C111-1673 варіант 1	Фарба для бетонних підлог Farbex ProBeton жовта	т	0,0024	334920,30	-	804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1480883	61216	14		505,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1480883		1		0,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1419653				
		всього заробітна плата, грн.					61217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32194				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11295				
		Всього будівельні роботи, грн.					1513077				

		Всього по кошторису					1513077				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					562,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					72512				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Корикування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040_02-01-034
на система оповіщення про пожежу і керування евакуюванням (корикування)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система оповіщення про пожежу і керування евакуюванням (корикування)									
		Разом прямі витрати по розділу 1						-	-	-	-
		Всього по розділу 1						-			
		Разом прямі витрати по кошторису						-	-	-	-
		Всього по кошторису						-			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-			

	Кошторисна заробітна плата, грн.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав інженер кошторисник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-042
на систему локального пожежогасіння СЛПКО-1
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 92,552 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		В робочому проекті прийнято обладнання фірми "БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС"										
		Розділ 1. Система пожежогасіння кухонного обладнання СЛПКО-1										
1	КМ18-556-3	Монтаж модуля локального пожежогасіння ВКС-10-1-МТ	комплект	1	<u>9169,67</u>	-	9170	9169	-	<u>74,2000</u>	<u>74,20</u>	
			шт		9168,89	-			-	-	-	
2 &	1507-5057-5	Модуль системи пожежогасіння кухонного обладнання Brand KS-10-1-МТ	шт	1	<u>39500,00</u>	-	39500	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
3 &	1904-1001-9	РОЗПОДІЛЬЧИЙ ТРУБОПРОВІД та НАСАДКИ	шт	12	<u>102,50</u>	-	1230	-	-	-	-	
	варіант 1	Труба полірована безшовна Н/Ж сталь ТН-16 ВКС			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1904-1001-10 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16*1	шт	4	<u>231,84</u>	-	927	-	-	-	-
5	& 1901-2052-1 варіант 1	Коліно під трубку 16*1	шт	10	<u>349,40</u>	-	3494	-	-	-	-
6	& 1901-2052-1 варіант 2	Трійник під трубку 16*1	шт	7	<u>510,72</u>	-	3575	-	-	-	-
7	& 1901-2052-1 варіант 3	Заглушка під трубку 16*1	шт	1	<u>205,00</u>	-	205	-	-	-	-
8	& 1901-2052-1 варіант 4	Введення для трубки 16*1	шт	2	<u>302,40</u>	-	605	-	-	-	-
9	1901-2051 варіант 1	Насадка РЦ-3-Ф32	шт	2	<u>384,72</u>	-	769	-	-	-	-
10	1901-2051 варіант 2	Насадка РЦ-3-60 з кутом розпилу 60 град.	шт	4	<u>384,72</u>	-	1539	-	-	-	-
11	1901-2051 варіант 3	Насадка РЦ-3-60 з кутом розпилу 90 град.	шт	1	<u>384,72</u>	-	385	-	-	-	-
12	& 1901-2052-1 варіант 5	Заглушка хромована для насадок Ду15	шт	2	<u>208,32</u>	-	417	-	-	-	-
13	& 1901-2052-1 варіант 6	Заглушка хромована для насадок Ду18	шт	5	<u>215,90</u>	-	1080	-	-	-	-
14	& С1111-63-1 варіант 1	Хомут з гумовою вкладкою 3/8 "(1/4)" та гайкою М8 ВКС	комплект	24	<u>24,29</u>	-	583	-	-	-	-
15	& С111-1846-2-16 варіант 1	Шпилька М8,3 м ШМ8-3	шт	3	<u>153,73</u>	-	461	-	-	-	-
16	2402-4002 варіант 1	Показчик лазерний напряму розпилу	шт	1	<u>931,50</u>	-	932	-	-	-	-
17	15096-1131 варіант 1	ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПУСКУ ВІДКРИТОГО ТИПУ Трос натяжний діам. 1 мм	1000м	0,012	<u>22694,06</u>	-	272	-	-	-	-
18	С1545-61 варіант 1	Затискач тросовий (комплект 10 шт.)	100шт	0,02	<u>5807,16</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	15101-4025 варіант 1	Вогнегасна речовина PREVENTO	кг	1	<u>4249,43</u>	-	4249	-	-	-	-
29	& C1555-108-1 варіант 1	Мембрана ручного активатора	шт	2	<u>652,59</u>	-	1305	-	-	-	-
30	& C1555-108-1 варіант 2	Мембрана механічного активатора	шт	1	<u>1882,83</u>	-	1883	-	-	-	-
31	& C1555-108-1 варіант 3	Мембрана запобіжна 50 бар	шт	1	<u>1332,65</u>	-	1333	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8770	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8770		-		-

		Всього по розділу 2					8770				
		Разом прямі витрати по кошторису					87972	9169	-		<u>74,20</u>
		Разом устаткування, грн.					54960				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					544				
		Всього устаткування, грн.					55504				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					33012				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					23843				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					9169				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					4036				
		Всього будівельні роботи, грн.					37048				

		Всього по кошторису					92552				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					80,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10331				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043
на систему локального пожежогасіння СЛПКО-2
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 133,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,331 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		В робочому проекті прийнято обладнання фірми "БРАНД МАЙСТЕР ПЛЮС"										
		Розділ 1. Система пожежогасіння кухонного обладнання СЛПКО-2										
1	КМ18-556-3	Монтаж модуля локального пожежогасіння ВКС-10-1-МТ	комплект	1	<u>9169,67</u>	-	9170	9169	-	<u>74,2000</u>	<u>74,20</u>	
			шт		9168,89	-			-	-	-	
2	& 1507-5057-5 варіант 2	Модуль системи пожежогасіння кухонного обладнання Brand KS-20-2-МТ	шт	1	<u>55440,00</u>	-	55440	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
3	& 1904-1001-9 варіант 1	РОЗПОДІЛЬЧИЙ ТРУБОПРОВІД та НАСАДКИ Труба полірована безшовна Н/Ж сталь ТН-16 ВКС	шт	18	<u>102,50</u>	-	1845	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1904-1001-10 варіант 1	Фітинг прямий під трубу 16*1	шт	6	<u>231,84</u>	-	1391	-	-	-	-
5	& 1901-2052-1 варіант 1	Коліно під трубку 16*1	шт	16	<u>349,40</u>	-	5590	-	-	-	-
6	& 1901-2052-1 варіант 2	Трійник під трубку 16*1	шт	11	<u>510,72</u>	-	5618	-	-	-	-
7	& 1901-2052-1 варіант 3	Заглушка під трубку 16*1	шт	1	<u>205,00</u>	-	205	-	-	-	-
8	& 1901-2052-1 варіант 7	Хрестовина під трубку 16*1	шт	1	<u>208,00</u>	-	208	-	-	-	-
9	& 1901-2052-1 варіант 4	Введення для трубки 16*1	шт	3	<u>302,40</u>	-	907	-	-	-	-
10	1901-2051 варіант 1	Насадка РЦ-3-Ф32	шт	4	<u>384,72</u>	-	1539	-	-	-	-
11	1901-2051 варіант 2	Насадка РЦ-3-60 з кутом розпилу 60 град.	шт	6	<u>384,72</u>	-	2308	-	-	-	-
12	1901-2051 варіант 3	Насадка РЦ-3-60 з кутом розпилу 90 град.	шт	2	<u>384,72</u>	-	769	-	-	-	-
13	& 1901-2052-1 варіант 5	Заглушка хромована для насадок Ду15	шт	4	<u>208,32</u>	-	833	-	-	-	-
14	& 1901-2052-1 варіант 6	Заглушка хромована для насадок Ду18	шт	8	<u>215,90</u>	-	1727	-	-	-	-
15	& С1111-63-1 варіант 1	Хомут з гумовою вкладкою 3/8 "(1/4") та гайкою М8 ВКС	комплект	32	<u>24,29</u>	-	777	-	-	-	-
16	& С111-1846-2-16 варіант 1	Шпилька М8,3 м ШМ8-3	шт	4	<u>153,73</u>	-	615	-	-	-	-
17	15096-1131 варіант 1	ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПУСКУ ВІДКРИТОГО ТИПУ Трос натяжний діам. 1 мм	1000м	0,016	<u>22694,06</u>	-	363	-	-	-	-
18	С1545-61 варіант 1	Затискач тросовий (комплект 10 шт.)	100шт	0,03	<u>5807,16</u>	-	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C111-950 варіант 1	Замок термочутливий ЗТ93-ВКС	шт	6	<u>485,81</u>	-	2915	-	-	-	-
20	C111-950 варіант 3	Вантаж натяжний	шт	1	<u>574,24</u>	-	574	-	-	-	-
21	& C1111-63-1 варіант 2	Хомут	комплект	12	<u>24,29</u>	-	291	-	-	-	-
22	C111-950 варіант 5	Рим-болт з накидною гайкою	шт	1	<u>60,07</u>	-	60	-	-	-	-
23	C1545-119-1 варіант 1	ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПУСКУ ЗАКРИТОГО ТИПУ Труба полірована безшрвна н/ж сталь ТН-16 ВКС	шт	16	<u>159,02</u>	-	2544	-	-	-	-
24	C1545-119-1 варіант 2	Направляючий ролик закритий НРЗ ВКС	шт	29	<u>747,86</u>	-	21688	-	-	-	-
25	& 1901-2052-1 варіант 4	Введення для трубки 16*1	шт	3	<u>302,40</u>	-	907	-	-	-	-
26	& C1111-63-1 варіант 3	Хомут обвідний (Комплект-2 шт)	комплект	6	<u>480,86</u>	-	2885	-	-	-	-
27	C113-1489 варіант 1	Заглушка трубна під трос	шт	1	<u>351,36</u>	-	351	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							121694	9169	-	-	<u>74,20</u>
Разом устаткування, грн.							79287				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							795				
Всього устаткування, грн.							80082				
Разом будівельні роботи, грн.							42407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33238				
всього заробітна плата, грн.							9169				
Загальновиробничі витрати, грн.							4036				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1162				
Всього будівельні роботи, грн.							46443				

Всього по розділу 1							126525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Аксесуари та резерв									
28	15101-4025 варіант 1	Вогнегасна речовина PREVENTO	кг	1	<u>4249,43</u>	-	4249	-	-	-	-
29	& C1555- 108-1 варіант 1	Мембрана ручного активатора	шт	1	<u>652,59</u>	-	653	-	-	-	-
30	& C1555- 108-1 варіант 2	Мембрана механічного активатора	шт	1	<u>1882,83</u>	-	1883	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6785	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6785				
		Всього будівельні роботи, грн.					6785				
		Всього по розділу 2					6785				
		Разом прямі витрати по кошторису					128479	9169	-		<u>74,20</u>
		Разом устаткування, грн.					79287				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					795				
		Всього устаткування, грн.					80082				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49192				
		всього заробітна плата, грн.					40023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9169				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4036				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5,86				
		Всього будівельні роботи, грн.					53228				
		Всього по кошторису					133310				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					80,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10331				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044
на система попередження довибухової концентрації природного газу
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

55,696 тис. грн.
0,11508 тис.люд.год.
14,653 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КМ10-667-4	Пристрій приймально-контрольний	шт	1	<u>2115,86</u> 2072,22	-	2116	2072	-	<u>17,6000</u>	<u>17,60</u>
2	& 1602-30015-9 варіант 1	Пристрій приймально-контрольний пожежний "Варта 1/832 (32 ШС)	шт	1	<u>8106,00</u> -	-	8106	-	-	-	-
3	& 1511-4031-5 варіант 1	Акумулятор до ППКП "Варта 1/832"(блок живлення)	шт	1	<u>1554,00</u> -	-	1554	-	-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>401,10</u> 362,72	-	802	725	-	<u>3,2000</u>	<u>6,40</u>
5	& 2402-4059-12 варіант 1	Сповіщувач пожежний 24В, ОСЗВ-1	шт	2	<u>298,00</u> -	-	596	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18004 5065 2451 3,92 778 25591				
		----- Всього по розділу 2					25591				
		Розділ 3. Інші вироби									
13	КМ10-698-1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	14	<u>92,20</u> 90,68	-	1291	1270	-	<u>0,8000</u>	<u>11,20</u>
14	& С10000-9-1-8К варіант 1	Коробка на 4 пари КМС 1-4	шт	14	<u>17,70</u>	-	248	-	-	-	-
15	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,04	<u>10138,01</u> 7177,50	<u>1994,94</u> 1148,15	406	287	<u>80</u> 46	<u>57,4200</u> 9,0907	<u>2,30</u> 0,36
16	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	4,016	<u>58,99</u>	-	237	-	-	-	-
17	& С1545-318-5-8У варіант 1	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	1000м	0,015	<u>16244,24</u>	-	244	-	-	-	-
18	КМ8-409-1	Гофро-труба, діаметр до 25 мм	100 м	0,4	<u>7054,50</u> 4858,64	<u>219,55</u> 9,55	2822	1943	<u>88</u> 4	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>16,93</u> 0,03
19	& С1530-42-15 варіант 1	Труба гофрована ПП з протяжкою діам. 25мм	м	40	<u>28,88</u>	-	1155	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6403	3500	<u>168</u> 50		<u>30,43</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6403 2735 3550 1729 2,79 552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8132				

		Всього по розділу 3					8132				
		Разом прямі витрати по кошторису					49570	12638	335		104,58
		Разом устаткування, грн.					10256		146		1,07
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					95				
		Всього устаткування, грн.					10351				
		Разом будівельні роботи, грн.					39314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26341				
		всього заробітна плата, грн.					12784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6031				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1869				
		Всього будівельні роботи, грн.					45345				

		Всього по кошторису					55696				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					115,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14653				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045
на електротехнічні роботи
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 843,880 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,86181 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 403,308 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішні електромонтажні роботи									
		Силове електрообладнання ЯО-1, РП-1, РП-2, АВР , ЯО-2, ЩР-ТХК									
		Електроустановче обладнання									
1	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,24	<u>6564,67</u> 3137,53	-	1576	753	-	<u>27,6800</u>	<u>6,64</u>
2	& С1547-6-В1	Вимикач одноклавішний, ІР20 вбудований, 90960001 VIKO	шт	24	<u>82,22</u>	-	1973	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,32	<u>6748,30</u> 3321,16	-	2159	1063	-	<u>29,3000</u>	<u>9,38</u>
4	& С1547-6-В3	Вимикач одноклавішний прохідний, вбудований 90960004 VIKO	шт	32	<u>103,21</u>	-	3303	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,26	<u>6748,30</u> 3321,16	-	1755	864	-	<u>29,3000</u>	<u>7,62</u>
6	& C1547-6-B2	Вимикач двоклавішний, вбудований 10481226 VIKO	шт	26	<u>166,79</u>	-	4337	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
7	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,38	<u>6573,50</u> 3153,40	-	9071	4352	-	<u>27,8200</u>	<u>38,39</u>
8	& C113-2106-13	Розетка з з/к зі шторками 90561042 VIKO	шт	138	<u>107,69</u>	-	14861	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
9	& C1512-1-92	Потрійна рамка 90572103 VIKO	шт	39	<u>56,59</u>	-	2207	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
10	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,24	<u>5653,90</u> 5653,90	-	1357	1357	-	<u>49,8800</u>	<u>11,97</u>
11	& 290902-224-5	Розетка із заземленням VIKO Palmiye 90555408	шт	24	<u>115,62</u>	-	2775	-	-	-	-
	варіант 2				-	-					
12	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	158	<u>91,92</u> 90,68	-	14523	14327	-	<u>0,8000</u>	<u>126,40</u>
13	& C1545-90-23	Розподільча коробка TY-RA 150*150*70	шт	158	<u>98,46</u>	-	15557	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
14	& C199999-22	Клема 3-х провід. 4мм2/32A WAGO (222-413)	шт.	302	<u>13,16</u>	-	3974	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
15	& C1545-251-10	Електроосвітлювальна апаратура Кабелі і проводи Кришка на лоток з заземленням осн. 100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	12	<u>92,52</u>	-	1110	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
16	& C1545-251-14	Кришка на лоток з заземленням осн. 500 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	9	<u>415,56</u>	-	3740	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
17	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	28,89	<u>6169,92</u> 3000,00	<u>1683,25</u> 486,68	178249	86670	<u>48629</u> 14060	<u>24,0000</u> 3,7193	<u>693,36</u> 107,45
18	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,5	<u>2722,88</u> 2000,00	<u>610,47</u> 225,44	9530	7000	<u>2137</u> 789	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>56,00</u> 5,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-191-16-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 3x1,5 мм2	1000 м	2,686	<u>25206,45</u>	-	67705	-	-	-	-
20	& C1545-191-10-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 3x2,5 мм2	1000 м	0,428	<u>40394,15</u>	-	17289	-	-	-	-
21	& C1545-191-171 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 5x2,5 мм2	1000	0,1	<u>64389,88</u>	-	6439	-	-	-	-
22	& C1545-191-5-10	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 5x10 мм2. Монтажні вироби	1000м	0,025	<u>234743,64</u>	-	5869	-	-	-	-
23	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	3,5	<u>3012,47</u> 2789,11	<u>174,42</u> 64,41	10544	9762	<u>610</u> 225	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>83,93</u> 1,54
24	& C199999-137 варіант 1	Гофротруба ПВХ стандартна D20/14,1мм з протяжкою ДКС	м	350	<u>10,19</u>	-	3567	-	-	-	-
25	& C199999-100 варіант 1	Хомут нейлоновий 5*400 білий (уп. - 100шт) АСКО	100шт	20	<u>127,95</u>	-	2559	-	-	-	-
26	& C199999-124 варіант 1	Стрічка ізоляційна ПВХ 0,13ммx19ммx20м (рулон) АсКо	шт	35	<u>27,76</u>	-	972	-	-	-	-
27	& C115-126-3-2 варіант 1	Показчик напруги "Пошук-1" (до 380В)	шт	2	<u>331,55</u>	-	663	-	-	-	-
28	& 290518-7005-5 варіант 1	Кліщі ел/вимірвальні цифрові DT-266	шт	1	<u>448,84</u>	-	449	-	-	-	-
29	& 17064-8125-4-1 варіант 1	Рукавички д/е безшовні (випробувані 9кВ L=350мм, клас 0).	пара	2	<u>630,12</u>	-	1260	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& 2402-5027-3 варіант 1	Килимок гумовий д/е 75х75 (20кВ)	шт	8	<u>686,27</u>	-	5490	-	-	-	-
31	& 2402-5027-4 варіант 1	Окуляри захисні прозорі	шт	2	<u>595,89</u>	-	1192	-	-	-	-
32	& 1701-4142-2 варіант 1	Комплект знаків ел.безпеки (10шт.)	к-т	2	<u>590,16</u>	-	1180	-	-	-	-
33	& 17064-8124-4-1 варіант 1	Галоші діелектричні (випр. 15кВ)	пара	2	<u>1012,35</u>	-	2025	-	-	-	-
34	КБ21-11-1	Заземлення Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	8	<u>14459,06</u> 8935,00	<u>4894,29</u> 1784,79	115672	71480	<u>39154</u> 14278	<u>71,4800</u> 13,9955	<u>571,84</u> 111,96
35	& 15095-1214-6	Провід установочний з мідною жилою з ПВХ-ізоляцією: ПВ-3 нгд- ,перерізом 1х6 мм2	1000м	0,8	<u>23684,29</u>	-	18947	-	-	-	-
36	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу ПВ3 1х35мм2	100 м	0,46	<u>11395,02</u> 7800,00	<u>54,51</u> 20,13	5242	3588	<u>25</u> 9	<u>62,4000</u> 0,1375	<u>28,70</u> 0,06
37	& 15095-1214-6 варіант 1	Провід ПВ3 - 35 білий	1000м	0,046	<u>172200,00</u>	-	7921	-	-	-	-
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>413,36</u> 204,75	<u>25,16</u> 5,82	1653	819	<u>101</u> 23	<u>1,6000</u> 0,0421	<u>6,40</u> 0,17
39	1504-1049 варіант 1	Автоматичний вимикач FB1-63 1P C 10A 6кА ECO	шт	4	<u>73,22</u>	-	293	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					548988	202035	<u>90656</u> 29384		<u>1640,63</u> 226,57
		Разом устаткування, грн.					293				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5				
		Всього устаткування, грн.					298				
		Разом будівельні роботи, грн.					548695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256004				
		всього заробітна плата, грн.					231419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,01	<u>2919,58</u> 2919,58	-	5868	5868	-	<u>17,0000</u>	<u>34,17</u>
45	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	201	<u>343,48</u> 343,48	-	69039	69039	-	<u>2,0000</u>	<u>402,00</u>
46	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	403	<u>68,70</u> 68,70	-	27686	27686	-	<u>0,4000</u>	<u>161,20</u>
47	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	39	<u>343,48</u> 343,48	-	13396	13396	-	<u>2,0000</u>	<u>78,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					115989	115989	-		<u>675,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					115989 115989 45980 58,75 11654 161969				
		Всього по розділу 3					161969				
		Разом прямі витрати по кошторису					690254	330893	<u>91928</u> 29752		<u>2417,58</u> 229,11
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					293 5 298 689961 267140 360645 153621 215,12 42663 843582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						843880				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2861,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						403308				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					59142	13696	<u>9019</u> 2858		<u>108,85</u> 19,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59142 36427 16554 7880 12,43 2463 67022				
		----- Всього по розділу 1					67022				
		Розділ 2. Монтажні роботи (блоки Г)									
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>255,04</u> 211,02	<u>10,90</u> 4,03	255	211	<u>11</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
8	КМ8-1-2	Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 400 кВ.А	шт	1	<u>10665,65</u> 4504,54	<u>5589,90</u> 1904,97	10666	4505	<u>5590</u> 1905	<u>35,2000</u> 12,1104	<u>35,20</u> 12,11
9	КМ3-521-14	Монтаж вимикача кінцевого (рубильник)	шт	1	<u>220,41</u> 180,39	<u>40,02</u> 12,50	220	180	<u>40</u> 13	<u>1,6500</u> 0,0830	<u>1,65</u> 0,08
10	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,2	<u>18124,23</u> 8800,00	<u>3377,58</u> 936,48	3625	1760	<u>676</u> 187	<u>70,4000</u> 7,3161	<u>14,08</u> 1,46
		Разом прямі витрати по розділу 2					14766	6656	<u>6317</u> 2109		<u>52,53</u> 13,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14766 1793 8765 4112 6,40 1267 18878				
		----- Всього по розділу 2					18878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Матеріали, не враховані цінником									
11	C1630-1965 варіант 1	Лічильники електроенергії електронний 5(6)А, Іскра МТ-174	шт	2	<u>5514,55</u>	-	11029	-	-	-	-
12	& C1416- 8518-1 варіант 1	Трансформатор струму Т-066	шт	2	<u>2435,54</u>	-	4871	-	-	-	-
13	C1545-490	Арматура для зовнішнього освітлення [запобіжник] SV 19.25	шт	6	<u>804,10</u>	-	4825	-	-	-	-
14	C1545-491 варіант 1	Рубильник	шт	2	<u>1940,94</u>	-	3882	-	-	-	-
15	& C153-15- 177 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами , ВВГ 2 x 185 мм	1000м	0,1	<u>526365,96</u>	-	52637	-	-	-	-
16	& C153-15- 177 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами , ВВГ 5 x 50 мм	1000м	0,02	<u>906527,05</u>	-	18131	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					95375	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95375				
		Всього по розділу 3					95375				
		Разом прямі витрати по кошторису					169283	20352	<u>15336</u>		<u>161,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					169283		4967		33,22
							133595				
							25319				
							11993				
							18,83				
							3730				
							181276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						181276				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						213,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						29049				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050_02-01-042
на система єдиного часу (коригування)
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 235,545 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,79445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,694 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система єдиного часу (коригування)											
1	КМ10-694-1	Електрогодинники первинні показуючі кварцеві типу ПКЧЗ-2-РІІ-Р24-Р6-1	шт	1	619,77	-	620	614	-	4,8000	4,80
					614,26	-			-	-	-
2	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні на стіні	шт	21	405,42	-	8514	8400	-	3,2000	67,20
					400,00	-			-	-	-
3	КМ10-695-1	Електрогодинники вторинні односторонні зовні	шт	2	405,42	-	811	800	-	3,2000	6,40
					400,00	-			-	-	-
4	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	8	7997,19	2606,15	63978	32050	20849	32,8000	262,40
					4006,19	784,73			6278	6,1138	48,91
5	& С153-1-38-3 варіант 2	Короб монтажний 25x16 м	1000м	0,808	22158,01	-	17904	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-54-2 в.в. п.2.1.6.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Кабель на одному об'єкті від 10 до 50 км, що прокладається по повітряних металевих жолобах без в'язки пакетів[[при прокладанні на об'єкті до 10 км]]	100 м	8	<u>1037,06</u> 797,98	<u>205,00</u> 62,61	8296	6384	<u>1640</u> 501	<u>7,0400</u> 0,4893	<u>56,32</u> 3,91
7	& 15097-23011-36-2 варіант 1	Кабель "вита пара" з мідною моно жилою полівінілхлоридною ізоляцією та LSOH-оболонкою, що не поширює горіння ALAY-net U/UTP LSONCAT. 5E 4x2x24 AWG.	1000м	0,816	<u>22987,40</u> -	-	18758	-	-	-	-
8	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	8	<u>4140,39</u> 2789,11	<u>174,42</u> 64,41	33123	22313	<u>1395</u> 515	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>191,84</u> 3,52
9	С113-2125 варіант 1	Гофротруба д=16 мм	м	808	<u>9,37</u> -	-	7571	-	-	-	-
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	8	<u>1002,80</u> 850,52	<u>79,70</u> 54,04	8022	6804	<u>638</u> 432	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>59,28</u> 3,30
11	& 15095-44041-2 варіант 1	Кабель силовий 2.1,5 мм ² ШВВП	1000м	0,824	<u>23824,65</u> -	-	19632	-	-	-	-
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	23	<u>92,37</u> 90,68	-	2125	2086	-	<u>0,8000</u> -	<u>18,40</u> -
13	& С1512-14-5 варіант 1	Коробка монтажна 12 клеммая с тампером КМС 2-12	шт	2	<u>72,27</u> -	-	145	-	-	-	-
14	& С1512-1-8 варіант 1	Коробка монтажна КР-100Х100Х50-П IP55	шт	21	<u>65,00</u> -	-	1365	-	-	-	-
15	& С113-937-1 варіант 2	Монтажний комплект	комплект	4	<u>575,48</u> -	-	2302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					193166	79451	<u>24522</u> 7726		<u>666,64</u> 59,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193166				
							89193				
							87177				
							42379				
							68,17				
							13517				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.					235545					

		Всього по розділу 1					235545					
		Разом прямі витрати по кошторису					193166	79451	<u>24522</u>			<u>666,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					193166		<u>7726</u>			<u>59,64</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89193					
		всього заробітна плата, грн.					87177					
		Загальновиробничі витрати, грн.					42379					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,17					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13517					
		Всього будівельні роботи, грн.					235545					

		Всього по кошторису					235545					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					794,45					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100694					

Склав інженер кошторисник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-152-9	Розрахунок: 8,72м x 14,75м x 0,380 м =48,88 м3 - 3, 4м3 (прорізи дверей) = 45,48 м3 внутрішні поверхні шахти Фарбування силікатними розчинами стін по штукатурці всередині приміщень по підготовленій поверхні	100м2	1,0345	<u>5602,72</u> 2306,58	<u>1,64</u> 1,46	5796	2386	<u>2</u> 2	<u>19,1100</u> 0,0111	<u>19,77</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					5796	2386	<u>2</u> 2		<u>19,77</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5796 3408 2388 1286 2,37 471 7082				
		Всього по розділу 2					7082				
		Разом прямі витрати по кошторису					5796	2386	<u>2</u> 2		<u>19,77</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5796 3408 2388 1286 2,37 471 7082				
		Всього по кошторису					7082				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2859				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-053
на монтаж ліфту пасажирського (2шт) та вертикальної підйомної платформи (2шт)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11,482 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,072 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЛІФТИ										
		Розділ 1. Монтажні роботи ОБЛАШТУВАННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ЗВ'ЯЗКУ										
		Разом прямі витрати по розділу 1						-	-	-		-
		Всього по розділу 1						-				
1	КМ8-147-1	Розділ 2. Монтажні роботи Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,57	<u>4065,92</u> 2000,00	<u>850,08</u> 250,07	6383	3140	<u>1335</u> 393	<u>16,0000</u> 1,8594	<u>25,12</u> 2,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6383	3140	<u>1335</u> 393		<u>25,12</u> 2,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6383 1908 3533 1704 2,72 539 8087				
		----- Всього по розділу 2					8087				
		Розділ 3. Матеріали ,що не враховані нормами									
2 & С157-244- 40 варіант 1		Кабель f/utp 5е екранований	1000м	0,157	<u>21624,19</u> -	- -	3395	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3395	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3395 3395 3395				
		----- Всього по розділу 3					3395				
		Розділ 4. ВЕРТИКАЛЬНІ ПІДЙОМНІ ПЛАТФОРМИ (2 ШТ)									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	- -		- -
		----- Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					9778	3140	<u>1335</u> 393		<u>25,12</u> 2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9778 5303 3533 1704 2,72 539 11482				
		----- Всього по кошторису					11482				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					30,76 4072				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-054
на пусконаладжувальні роботи ліфт (2шт)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 177,944 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,83264 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 140,102 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	93590,84 93590,84	- -	187182	187182	- -	565,0000	1130,00
2	КП1-79-6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-14	4306,84 4306,84	- -	-60296	-60296	- -	26,0000	-364,00
		Разом прями витрати по кошторису					126886	126886	-		766,00
		Разом будівельні роботи, грн.					126886				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					126886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51058 66,64 13216 177944				
		----- Всього по кошторису					177944				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					832,64 140102				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-056
на монтаж механообладнання сцени
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

745,374 тис. грн.
1,78554 тис.люд.год.
224,986 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Арлекін											
1	КБ46-30-4	Пробивання отворів в плиті перекриття	100шт	0,04	<u>3689,61</u>	-	148	148	-	<u>29,1600</u>	<u>1,17</u>
					3689,61	-			-	-	-
2	КМ29-16-6	Монтаж вузла кріплення штанги Арлекіну	шт	4	<u>844,90</u>	-	3380	3380	-	<u>7,0000</u>	<u>28,00</u>
					844,90	-			-	-	-
3	2310-36011 варіант 1	Вузол кріплення штанги	шт	4	<u>2853,94</u>	-	11416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ29-13-4	Монтаж підвішування для штанги сценічних підйомів	шт	4	<u>162,83</u>	-	651	651	-	<u>1,4000</u>	<u>5,60</u>
					162,83	-			-	-	-
5	2310-36011 варіант 2	Підвіска штанги сценічної	шт	4	<u>698,42</u>	-	2794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ29-13-8	Монтаж штанги Арлекіну	шт	1	<u>482,08</u>	-	482	482	-	<u>4,2000</u>	<u>4,20</u>
					482,08	-			-	-	-
7	С1111-82 варіант 1	Штанга Арлекіна (L=11,6 м)	шт	1	<u>5715,03</u>	-	5715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					24586	4661	-		38,97
		Разом будівельні роботи, грн.					24586				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19925				
		всього заробітна плата, грн.					4661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					26682				

		Всього по розділу 1					26682				
		Розділ 2. Антрактно-розсувна завіса									
8	КБ46-30-4	Пробивання отворів в плиті перекриття	100шт	0,04	3689,61	-	148	148	-	29,1600	1,17
					3689,61	-			-	-	-
9	КМ29-16-6	Монтаж вузла кріплення ферми РЗ	шт	4	844,90	-	3380	3380	-	7,0000	28,00
					844,90	-			-	-	-
10	С1111-78 варіант 1	Вузол кріплення ферми РЗ	шт	4	3067,09	-	12268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КМ29-16-6	Монтаж кронштейна кріплення прямої ферми РЗ	шт	2	844,90	-	1690	1690	-	7,0000	14,00
					844,90	-			-	-	-
12	С1111-78 варіант 2	Кронштейн кріплення прямої ферми РЗ	шт	2	2229,06	-	4458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ29-13-8	Монтаж прямої фіксації дороги РЗ	шт	1	482,08	-	482	482	-	4,2000	4,20
					482,08	-			-	-	-
14	С1111-82 варіант 3	Напрямна фіксації ферми РЗ	шт	1	3200,71	-	3201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ29-13-3	Монтаж ферми розсувної завіси	комплект	1	2116,84	-	2117	2117	-	18,2000	18,20
					2116,84	-			-	-	-
16	КМ11-93-1	Монтаж пульта РЗ	шт	1	1926,72	-	1927	1927	-	14,4000	14,40
					1926,72	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					29671	9744	-		79,97
		Разом будівельні роботи, грн.					29671				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19927				
		всього заробітна плата, грн.					9744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	КБ46-30-4	Пробивання отворів в плиті перекриття	100шт	0,24	<u>3689,61</u> 3689,61	-	886	886	-	<u>29,1600</u>	<u>7,00</u>	
24	КМ29-16-6	Монтаж вузла кріплення штанги декоративної	шт	24	<u>844,90</u> 844,90	-	20278	20278	-	<u>7,0000</u>	<u>168,00</u>	
25	2310-36011 варіант 1	Вузол кріплення штанги	шт	24	<u>2853,94</u>	-	68495	-	-	-	-	
26	КМ29-13-4	Монтаж підвішування для штанг сценічних підйомів	шт	24	<u>162,83</u> 162,83	-	3908	3908	-	<u>1,4000</u>	<u>33,60</u>	
27	2310-36011 варіант 2	Підвіска штанги сценічної	шт	24	<u>698,42</u>	-	16762	-	-	-	-	
28	КМ29-13-8	Монтаж штанги декоративної	шт	6	<u>482,08</u> 482,08	-	2892	2892	-	<u>4,2000</u>	<u>25,20</u>	
29	С1111-82 варіант 2	Штанга декоративна (L=11,6 м)	шт	6	<u>5715,03</u>	-	34290	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							147511	27964	-		<u>233,80</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							147511					
							119547					
							27964					
							12574					
							18,75					
							3720					
							160085					
Всього по розділу 4							160085					
Розділ 5. Попланова розсувна завіса												
30	КБ46-30-4	Пробивання отворів в плиті перекриття	100шт	0,04	<u>3689,61</u> 3689,61	-	148	148	-	<u>29,1600</u>	<u>1,17</u>	
31	КМ29-16-6	Монтаж вузла кріплення ферми РЗ	шт	4	<u>844,90</u> 844,90	-	3380	3380	-	<u>7,0000</u>	<u>28,00</u>	
32	С1111-78 варіант 1	Вузол кріплення ферми РЗ	шт	4	<u>3067,09</u>	-	12268	-	-	-	-	
33	КМ29-16-6	Монтаж кронштейна кріплення прямої ферми РЗ	шт	2	<u>844,90</u> 844,90	-	1690	1690	-	<u>7,0000</u>	<u>14,00</u>	
34	С1111-78 варіант 2	Кронштейн кріплення прямої ферми РЗ	шт	2	<u>2229,06</u>	-	4458	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	КМ29-13-8	Монтаж напрямної фіксації дороги РЗ	шт	1	<u>482,08</u>	-	482	482	-	<u>4,2000</u>	<u>4,20</u>	
					482,08	-			-	-	-	
36	С1111-82 варіант 3	Напрямна фіксації ферми РЗ	шт	1	<u>3200,71</u>	-	3201	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
37	КМ29-13-3	Монтаж ферми розсувної завіси	комплект	1	<u>2116,84</u>	-	2117	2117	-	<u>18,2000</u>	<u>18,20</u>	
					2116,84	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 5						27744	7817	-		<u>65,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						27744				-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19927				
		всього заробітна плата, грн.						7817				
		Загальновиробничі витрати, грн.						3512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						5,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1037				
		Всього будівельні роботи, грн.						31256				

		Всього по розділу 5						31256				
		Розділ 6. Задня розсувна завіса										
38	КБ46-30-4	Пробивання отворів в плиті перекриття	100шт	0,04	<u>3689,61</u>	-	148	148	-	<u>29,1600</u>	<u>1,17</u>	
					3689,61	-			-	-	-	
39	КМ29-16-6	Монтаж вузла кріплення ферми РЗ	шт	4	<u>844,90</u>	-	3380	3380	-	<u>7,0000</u>	<u>28,00</u>	
					844,90	-			-	-	-	
40	С1111-78 варіант 1	Вузол кріплення ферми РЗ	шт	4	<u>3067,09</u>	-	12268	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
41	КМ29-16-6	Монтаж кронштейна кріплення напрямної ферми РЗ	шт	2	<u>844,90</u>	-	1690	1690	-	<u>7,0000</u>	<u>14,00</u>	
					844,90	-			-	-	-	
42	С1111-78 варіант 2	Кронштейн кріплення напрямної ферми РЗ	шт	2	<u>2229,06</u>	-	4458	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
43	КМ29-13-8	Монтаж напрямної фіксації ферми РЗ	шт	1	<u>482,08</u>	-	482	482	-	<u>4,2000</u>	<u>4,20</u>	
					482,08	-			-	-	-	
44	С1111-82 варіант 3	Напрямна фіксації ферми РЗ	шт	1	<u>3200,71</u>	-	3201	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
45	КМ29-13-3	Монтаж ферми розсувної завіси	комплект	1	<u>2116,84</u>	-	2117	2117	-	<u>18,2000</u>	<u>18,20</u>	
					2116,84	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 6						27744	7817	-		<u>65,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						27744				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19927 7817 3512 5,23 1037 31256				
		----- Всього по розділу 6					31256				
		Розділ 7. Ферми виносного освітлення. Вузли підвісу екрану.									
46	КМ38-7-4	Монтаж ферми освітлювальної бокового освітлення	шт	2	<u>4608,52</u> 4000,00	-	9217	8000	-	<u>32,0000</u>	<u>64,00</u>
47	2310-38052 варіант 1	Ферма освітлювальна бокового освітлення	шт	2	<u>9442,82</u> -	-	18886	-	-	-	-
48	КБ46-30-4	Пробивання отворів в плиті перекриття	100шт	0,04	<u>3689,61</u> 3689,61	-	148	148	-	<u>29,1600</u>	<u>1,17</u>
49	КМ29-16-6	Монтаж вузла кріплення підвісу екрану	шт	4	<u>844,90</u> 844,90	-	3380	3380	-	<u>7,0000</u>	<u>28,00</u>
50	2405-1448 варіант 1	Вузол кріплення підвісу екрана	шт	4	<u>3066,07</u> -	-	12264	-	-	-	-
51	КМ29-16-6	Монтаж кронштейна кріплення прямої екрана	шт	2	<u>844,90</u> 844,90	-	1690	1690	-	<u>7,0000</u>	<u>14,00</u>
52	С1111-78 варіант 3	Кронштейн кріплення прямої екрана	шт	2	<u>2229,06</u> -	-	4458	-	-	-	-
53	КМ29-13-8	Монтаж прямої фіксації екрана	шт	1	<u>482,08</u> 482,08	-	482	482	-	<u>4,2000</u>	<u>4,20</u>
54	С1111-82 варіант 4	Напрямна фіксації екрана	шт	1	<u>3200,71</u> -	-	3201	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					53726	13700	-		<u>111,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					53726 40026 13700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6056 8,85 1755 59782				
		----- Всього по розділу 7					59782				
		Розділ 8. Навішування одягу сцени, монтаж крісел для глядачів, монтаж меблів									
55	КМ31-22-2	Навішування полотнищ одягу сцени	м2	334,1	<u>168,98</u>	-	56456	56456	-	<u>1,4000</u>	<u>467,74</u>
					168,98	-			-	-	-
56	КБ10-39-1	Монтаж крісла для глядачів	100шт	2,76	<u>12125,05</u>	-	33465	33465	-	<u>106,9700</u>	<u>295,24</u>
					12125,05	-			-	-	-
57	С1110-11 варіант 1	Анкер розпірний монтажний посилений	шт	588	<u>48,39</u>	-	28453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	С130-1168 варіант 1	Номер ряду	шт	34	<u>152,38</u>	-	5181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С130-1168 варіант 2	Номер крісла	шт	276	<u>135,31</u>	-	37346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					160901	89921	-		<u>762,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160901 70980 89921 43796 72,38 14353 204697				
		----- Всього по розділу 8					204697				
		Розділ 9. Різне									
60	КБ8-36-2	Установлення і розбирання інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вп	0,24	<u>9715,50</u>	-	2332	1251	-	<u>45,4200</u>	<u>10,90</u>
					5213,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ38-2-4	Монтаж перехідної тумби, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>4586,88</u> 2955,79	<u>467,03</u> 131,87	4587	2956	<u>467</u> 132	<u>24,2000</u> 0,9643	<u>24,20</u> 0,96
62	С130-489 варіант 2	Приставний телескопічний пандус ПР-300 (для маломобільних груп)	шт	1	<u>78750,00</u> -	- -	78750	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					85669	4207	<u>467</u> 132		<u>35,10</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85669 80995 4339 1933 2,85 565 87602				
		----- Всього по розділу 9					87602				
		Разом прямі витрати по кошторису					654008	196588	<u>467</u> 132		<u>1642,06</u> 0,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					654008 456953 196720 91366 142,52 28266 745374				
		----- Всього по кошторису					745374				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1785,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					224986				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058
на монтаж обладнання системи постановочного освітлення
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

775,608 тис. грн.
2,32195 тис.люд.год.
319,124 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-385-5	Пульт управління світлом	шт	1	895,79	-	896	896	-	7,0000	7,00
					895,79	-			-	-	-
2	КМ8-636-6	Генератор ефектів (дим)	шт	2	1624,46	-	3249	3249	-	13,3000	26,60
					1624,46	-			-	-	-
3	КМ10-385-4	Сплітер DMX 512	шт	2	255,94	-	512	512	-	2,0000	4,00
					255,94	-			-	-	-
4	КМ8-636-6	Монтаж світильника або прожектора театрального	шт	60	732,84	-	43970	43970	-	6,0000	360,00
					732,84	-			-	-	-
5	КМ8-572-4	Щит освітлювача (ЩО)	шт	1	633,07	-	633	633	-	4,8000	4,80
					633,07	-			-	-	-
6	КМ8-572-4	Щит робочого освітлення (ЩРО)	шт	1	633,07	-	633	633	-	4,8000	4,80
					633,07	-			-	-	-
7	КМ8-572-4	Щит освітлювача сценічний (ЩОС)	шт	1	633,07	-	633	633	-	4,8000	4,80
					633,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-525-5	Рознімач штепсельний Schuko	комплек т	44	<u>261,02</u> 255,94	-	11485	11261	-	<u>2,0000</u>	<u>88,00</u>
9	КМ10-386-10	Роз'єм XLR	шт	124	<u>207,85</u> 193,12	-	25773	23947	-	<u>1,6000</u>	<u>198,40</u>
10	КМ8-641-8	Монтаж коробки штепсельної до 6 приєднувань, тип КШС	шт	14	<u>5061,20</u> 5061,20	-	70857	70857	-	<u>40,0000</u>	<u>560,00</u>
11	КМ8-641-7	Монтаж коробки штепсельної до 6 приєднувань, тип КШГ, КШП	шт	4	<u>2530,60</u> 2530,60	-	10122	10122	-	<u>20,0000</u>	<u>80,00</u>
12	КМ8-641-1	Монтаж щита комутаційного, кількість затискачів до 24х24	шт	2	<u>3390,91</u> 3390,91	-	6782	6782	-	<u>28,8000</u>	<u>57,60</u>
13	КМ8-591-10	Розетка (касета)	100 шт	0,03	<u>14349,63</u> 14349,63	-	430	430	-	<u>108,8000</u>	<u>3,26</u>
14	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1,9	<u>5999,95</u> 5980,00	-	11400	11362	-	<u>47,8400</u>	<u>90,90</u>
15	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	1,65	<u>1035,21</u> 1000,00	-	1708	1650	-	<u>8,0000</u>	<u>13,20</u>
16	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,25	<u>1312,67</u> 1200,00	-	328	300	-	<u>9,6000</u>	<u>2,40</u>
17	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3,9	<u>435,21</u> 400,00	-	1697	1560	-	<u>3,2000</u>	<u>12,48</u>
18	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	4,35	<u>200,00</u> 200,00	-	870	870	-	<u>1,6000</u>	<u>6,96</u>
19	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм ²	100 м	7,5	<u>400,00</u> 400,00	-	3000	3000	-	<u>3,2000</u>	<u>24,00</u>
20	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	3,5	<u>6600,00</u> 6600,00	-	23100	23100	-	<u>52,8000</u>	<u>184,80</u>
21	КМ8-641-9	Монтаж лючков для штепсельних коробок, тип ЛП	шт	2	<u>208,77</u> 208,77	-	418	418	-	<u>1,6500</u>	<u>3,30</u>
22	КМ8-395-1	Лоток металевий	100 м	1,26	<u>4850,00</u> 4850,00	-	6111	6111	-	<u>38,8000</u>	<u>48,89</u>
23	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,15	<u>81261,15</u> 10647,10	<u>1230,76</u> 53,53	12189	1597	<u>185</u> 8	<u>83,2000</u> 0,4182	<u>12,48</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					236796	223893	<u>185</u> 8		<u>1798,67</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					236796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12718 223901 108609 174,29 34556 345405					
		----- Всього по розділу 1					345405					
		Розділ 2. Матеріали, що не враховані нормами										
24	1517-2162 варіант 1	Щит освітлювача сценічний (ЩОС)	шт	1	<u>11375,58</u>	-	11376	-	-	-	-	-
25	1517-2162 варіант 2	Щит освітлювача (ЩО)	шт	1	<u>2971,04</u>	-	2971	-	-	-	-	-
26	1517-2162 варіант 3	Щит робочого освітлення (ЩРО)	шт	1	<u>2009,18</u>	-	2009	-	-	-	-	-
27	C1545-215 варіант 1	Рознімач штепсельний Schuko	100шт	0,44	<u>12445,50</u>	-	5476	-	-	-	-	-
28	1504-17161 варіант 1	Коробка штепсельна КШС4	шт	14	<u>2048,36</u>	-	28677	-	-	-	-	-
29	1504-17161 варіант 2	Коробка штепсельна КШГ6 Д	шт	2	<u>2887,41</u>	-	5775	-	-	-	-	-
30	1504-17161 варіант 3	Коробка штепсельна КШП4 Д	шт	2	<u>2429,99</u>	-	4860	-	-	-	-	-
31	1504-17162 варіант 1	Лючок планшетний	шт	2	<u>2277,43</u>	-	4555	-	-	-	-	-
32	1517-2449-7 варіант 1	Щит комутаційний (ЩК)	шт	2	<u>5841,54</u>	-	11683	-	-	-	-	-
33	& C1512-1- 2-8С варіант 1	Розетка , Касета на 8 розеток 19"	шт	1	<u>1675,42</u>	-	1675	-	-	-	-	-
34	& C1512-1- 2-8С варіант 2	Розетка , Касета на 6 розеток	шт	2	<u>1054,90</u>	-	2110	-	-	-	-	-
35	1517-1574 варіант 2	Роз"єм XLR каб, 5к	шт	2	<u>434,37</u>	-	869	-	-	-	-	-
36	1517-1574 варіант 3	Роз"єм XLR каб, 3к	шт	122	<u>254,41</u>	-	31038	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	241649-1049 варіант 1	Рукав металевий д-18мм	1000м	0,12	<u>33208,12</u>	-	3985	-	-	-	-
38	241649-1049 варіант 2	Рукав металевий д-25мм	1000м	0,07	<u>48181,46</u>	-	3373	-	-	-	-
39	15097-28021 варіант 1	Провід DMX	1000м	0,5	<u>82682,20</u>	-	41341	-	-	-	-
40	C157-302 варіант 1	Кабель силовий ПВС нгд(3x1,5 мм2)	1000м	0,35	<u>28892,18</u>	-	10112	-	-	-	-
41	C157-305 варіант 1	Кабель силовий ПВС нгд(4x1,0 мм2)	1000м	0,025	<u>34396,75</u>	-	860	-	-	-	-
42	C157-266 варіант 2	Провід ПВ3-нг-нд, 1x1.5мм2	1000м	0,69	<u>28450,25</u>	-	19631	-	-	-	-
43	C157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 2,5 мм2	1000м	0,3	<u>9333,10</u>	-	2800	-	-	-	-
44	C157-272 варіант 2	Провід ПВ3-нг-нд, 1x10мм2	1000м	0,75	<u>176601,84</u>	-	132451	-	-	-	-
45	C1545-89 варіант 1	Короб металевий [1м], 50x50мм (комплект з кріпленням)	шт	114	<u>200,16</u>	-	22818	-	-	-	-
46	C1545-89 варіант 2	Короб металевий [1м], 100x50мм (комплект з кріпленням)	шт	12	<u>231,43</u>	-	2777	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					353222	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					353222				
		Всього по розділу 2					353222				
		Розділ 3. Налагоджувальні роботи									
47	КП1-77-4	Комп'ютерна система керування освітлювальним обладнанням (комплекс)	комплекс	1	<u>55128,54</u> 55128,54	-	55129	55129	-	<u>321.0000</u>	<u>321,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					55129	55129	-		<u>321,00</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					55129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21852 27,93 5538 76981				
		----- Всього по розділу 3					76981				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					645147 645147 365940 279030 130461 202,22 40094 775608	279022	185 8		2119,67 0,06
		----- Всього по кошторису					775608				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2321,95 319124				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на опалення
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 403,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89422 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 120,763 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,05	<u>32392,68</u> 12125,05	-	1620	606	-	<u>106,9700</u>	<u>5,35</u>
2	& С113-2129-6	Приставна шафа для встановлення автоматичних повітровідвідника 600х700х160	шт	5	<u>1403,25</u> -	-	7016	-	-	-	-
3	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,12	<u>15793,67</u> 11778,82	<u>3495,70</u> 808,43	1895	1413	<u>419</u> 97	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>10,88</u> 0,75
4	С113-134 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, внутрішній діаметр 40 мм,	м	12	<u>186,37</u> -	-	2236	-	-	-	-
5	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	2,55	<u>15873,52</u> 11778,82	<u>3495,70</u> 808,43	40477	30036	<u>8914</u> 2061	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>231,26</u> 15,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	255	<u>224,62</u>	-	57278	-	-	-	-		
7	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	3,25	<u>18151,29</u> 13972,49	<u>3425,82</u> 894,81	58992	45411	<u>11134</u> 2908	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>349,64</u> 22,44		
8	C113-144 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	325	<u>304,36</u>	-	98917	-	-	-	-		
9	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,645	<u>1722,43</u> 676,56	<u>95,20</u> 9,15	4556	1790	<u>252</u> 24	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>12,64</u> 0,19		
10	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	2,645	<u>4920,83</u> 1010,92	<u>139,28</u> 20,50	13016	2674	<u>368</u> 54	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>19,15</u> 0,43		
11	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,28	<u>4920,83</u> 1010,92	<u>139,28</u> 20,50	1378	283	<u>39</u> 6	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>2,03</u> 0,05		
		Разом прямі витрати по розділу 1					287381	82213	<u>21126</u> 5150		<u>630,95</u> 39,80		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					287381	184042	87363	43235	69,89	13859	330616
		Всього по розділу 1					330616						
		Розділ 2. Ізоляційні роботи											
12	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	21,085	<u>2729,51</u> 805,07	-	57552	16975	-	<u>6,6700</u>	<u>140,64</u>		
13	& C111- 1717-3 варіант 1	Тепловідбивна теплоізоляція між приладом й зовнішньою стіною товщ. 4 мм для приборів тип 22 IZOLON AIR	м2	215,4887	<u>34,90</u>	-	7521	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 2					65073	16975	-		<u>140,64</u>		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					65073						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48098 16975 8129 12,94 2566 73202				
		----- Всього по розділу 2					73202				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					352454 352454 232140 104338 51364 82,83 16425 403818	99188	<u>21126</u> 5150		<u>771,59</u> 39,80
		----- Всього по кошторису					403818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					894,22 120763				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-060
на монтаж устаткування системи звукофікації
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 423,114 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48073 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,510 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-350-18	Пульт мікшерний Allen Heath QU-24	шт	1	17199,17	-	17199	17199	-	134,4000	134,40
					17199,17	-			-	-	-
2	КМ31-14-3	Акустична система dB Technologies VIO L210	шт	8	1210,99	-	9688	9688	-	9,8000	78,40
					1210,99	-			-	-	-
3	КМ31-14-3	Акустична система dB Technologies VIO S118	шт	4	1210,99	-	4844	4844	-	9,8000	39,20
					1210,99	-			-	-	-
4	КМ10-347-1	Акустична система dB Technologies FM 12	шт	4	544,08	-	2176	2176	-	4,8000	19,20
					544,08	-			-	-	-
5	КМ10-347-2	Стейдж-бокс Allen Heath AR2412	шт	1	362,72	-	363	363	-	3,2000	3,20
					362,72	-			-	-	-
6	КМ10-347-2	Контролер Rdnet control 2	шт	1	362,72	-	363	363	-	3,2000	3,20
					362,72	-			-	-	-
7	КМ10-347-2	Радіосистема з ручним мікрофоном SHURE SLX24E/SM58	шт	4	362,72	-	1451	1451	-	3,2000	12,80
					362,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ3-140-16	Лебідка ручна ланцюгова	шт	2	3146,01 3146,01	-	6292	6292	-	26,7200	53,44
9	КМ10-385-7	Рама підвісу лінійного масиву dB Technologies DRK-20	шт	2	1544,96 1544,96	-	3090	3090	-	12,8000	25,60
10	КМ8-405-1	Кабель, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	3,1	6600,00 6600,00	-	20460	20460	-	52,8000	163,68
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,5	1035,21 1000,00	-	518	500	-	8,0000	4,00
12	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,3	1312,67 1200,00	-	394	360	-	9,6000	2,88
13	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	5,85	435,21 400,00	-	2546	2340	-	3,2000	18,72
14	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	13,2	600,00 600,00	-	7920	7920	-	4,8000	63,36
15	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], РЕК 19",	шт	2	639,85 639,85	-	1280	1280	-	5,0000	10,00
16	КМ10-398-8	Коробка мікрофонна	шт	2	1053,22 1023,76	-	2106	2048	-	8,0000	16,00
17	КМ10-398-8	Коробка комутаційна, КК	шт	3	1053,22 1023,76	-	3160	3071	-	8,0000	24,00
18	КМ8-572-4	Щит звукооператора (ЩЗ)	шт	1	633,07 633,07	-	633	633	-	4,8000	4,80
19	КМ10-386-10	Роз'єми	шт	156	207,85 193,12	-	32425	30127	-	1,6000	249,60
20	КМ8-641-9	Монтаж лючков для штепсельних коробок, тип ЛП	шт	2	208,77 208,77	-	418	418	-	1,6500	3,30
21	КМ8-591-10	Розетка (касета)	100 шт	0,08	14349,63 14349,63	-	1148	1148	-	108,8000	8,70
22	КМ8-395-1	Короб металевий	100 м	1	4850,00 4850,00	-	4850	4850	-	38,8000	38,80
23	КМ8-525-5	Рознімач штепсельний (Schuko)	комплек т	10	261,02 255,94	-	2610	2559	-	2,0000	20,00
24	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,03	81261,15 10647,10	1230,76	2438	319	37 2	83,2000 0,4182	2,50 0,01
25	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,8	5999,95 5980,00	-	4800	4784	-	47,8400	38,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					133172	128283	37 2		1038,05 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133172 4852 128285 59923 92,66 18370 193095				
		----- Всього по розділу 1					193095				
		Розділ 2. Матеріали, що не враховані нормами									
26	1504-17162 варіант 1	Лючок планшетний	шт	2	<u>2277,43</u>	-	4555	-	-	-	-
27	& C1512-1- 2-8C варіант 1	Розетка , Касета на 8 розеток 19"	шт	3	<u>1675,42</u>	-	5026	-	-	-	-
28	& C1512-1- 2-8C варіант 2	Розетка , Касета на 6 розеток	шт	3	<u>1054,90</u>	-	3165	-	-	-	-
29	& C1512-1- 2-8C варіант 3	Розетка , Касета на 4 розетки	шт	2	<u>837,72</u>	-	1675	-	-	-	-
30	C1545-215 варіант 2	Рознімач штепсельний Schuko (вилка)	100шт	0,08	<u>12445,50</u>	-	996	-	-	-	-
31	C1545-215 варіант 3	Розетка кабельна Schuko	100шт	0,02	<u>12445,50</u>	-	249	-	-	-	-
32	241649-1049 варіант 1	Рукав металевий д-18мм	1000м	0,08	<u>33208,12</u>	-	2657	-	-	-	-
33	1517-2162 варіант 5	Рек стійка 21U, 19"	шт	1	<u>26886,16</u>	-	26886	-	-	-	-
34	1517-2162 варіант 6	Рек стійка 8U, 19"	шт	1	<u>18488,95</u>	-	18489	-	-	-	-
35	290220-1245 варіант 3	Коробка мікрофонна МК	шт	2	<u>5817,36</u>	-	11635	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	290220-1245 варіант 1	Коробка комутаційна КК1	шт	1	<u>2090,88</u>	-	2091	-	-	-	-
37	290220-1245 варіант 2	Коробка комутаційна КК2,3	шт	2	<u>1517,57</u>	-	3035	-	-	-	-
38	С1545-89 варіант 1	Короб металевий [1м], 50х50мм (комплект з кріпленням)	шт	100	<u>200,16</u>	-	20016	-	-	-	-
39	1517-1574 варіант 4	Роз'єм Neutrik NC3F	шт	36	<u>260,62</u>	-	9382	-	-	-	-
40	1517-1574 варіант 5	Роз'єм Neutrik NC3M	шт	44	<u>254,41</u>	-	11194	-	-	-	-
41	1517-1574 варіант 6	Роз'єм NP3C	шт	16	<u>446,77</u>	-	7148	-	-	-	-
42	1517-1574 варіант 7	Роз'єм Neutrik NYS373	шт	12	<u>138,07</u>	-	1657	-	-	-	-
43	1517-1574 варіант 1	Роз'єм RG45,каб	шт	28	<u>279,24</u>	-	7819	-	-	-	-
44	1517-1574 варіант 8	Neutrik PowerCon	шт	20	<u>384,45</u>	-	7689	-	-	-	-
45	1517-2162 варіант 4	Щит звукооператора	шт	1	<u>7434,30</u>	-	7434	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					152798	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					152798				
		Всього будівельні роботи, грн.					152798				

		Всього по розділу 2					152798				
		Розділ 3. Налагоджувальні роботи									
46	КП2-13-9	Налагодження елементів звукопідсилювального комплексу	шт	23	<u>2404,36</u> 2404,36	-	55300	55300	-	14,0000	322,00
		Разом прямі витрати по розділу 3					55300	55300	-		322,00
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					55300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21921 28,01 5555 77221					
		----- Всього по розділу 3					77221					
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					341270 341270 157650 183585 81844 120,67 23925 423114	183583	37 2		1360,05 0,01	
		----- Всього по кошторису					423114					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1480,73 207510					

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062
на службовий зв'язок (коригування)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

397,651 тис. грн.
1,84712 тис.люд.год.
236,773 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Службовий зв'язок (коригування)											
1	КМ10-557-9	Комплекс переговорний у складі КПО-5 Пункт переговорний зв'язку, що встановлюється окремо	комплект	1	<u>2988,63</u> 2357,68	-	2989	2358	-	<u>20,8000</u> -	<u>20,80</u> -
2	КМ10-556-5	Пристрій переговорного зв'язку	пристрій	27	<u>3221,19</u> 3202,53	-	86972	86468	-	<u>27,2000</u> -	<u>734,40</u> -
3	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	11	<u>15488,00</u> 8935,00	<u>5095,00</u> 1793,52	170368	98285	<u>56045</u> 19729	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>786,28</u> 154,70
4	& С153-2-193-1 варіант 2	Кабель КОРкН FRHF FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	1,133	<u>17058,01</u> -	-	19327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С153-2-207-16-3-1 варіант 1	Скоба однолапкова d=8 мм	шт	2200	8,47	-	18634	-	-	-	-	-
6 & С111-137-6-Л варіант 1	Дюбель пластиковий з шурупом 6x40 мм	шт.	2200	1,04	-	2288	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						300578	187111	56045		1541,48
	Разом будівельні роботи, грн.						300578		19729		154,70
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						57422				
	всього заробітна плата, грн.						206840				
	Загальновиробничі витрати, грн.						97073				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						150,94				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						29933				
	Всього будівельні роботи, грн.						397651				

	Всього по розділу 1						397651				
	Разом прямі витрати по кошторису						300578	187111	56045		1541,48
	Разом будівельні роботи, грн.						300578		19729		154,70
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						57422				
	всього заробітна плата, грн.						206840				
	Загальновиробничі витрати, грн.						97073				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						150,94				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						29933				
	Всього будівельні роботи, грн.						397651				

	Всього по кошторису						397651				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1847,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						236773				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-064
на безпроводні мережі (коригування)
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,409 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,963 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Безпроводні мережі											
1	КМ10-668-1	Безпроводна точка доступу	шт	37	<u>188,21</u>	<u>6,85</u>	6964	6710	<u>254</u>	<u>1,6000</u>	<u>59,20</u>
					181,36	1,14			42	0,0101	0,37
2	КМ10-54-2	Кабель на одному об'єкті від 10 до 50 км, що прокладається по повітряних металевих жолобах без в'язки пакетів [при прокладанні на об'єкті до 10 км]	100 м	12	<u>1037,06</u>	<u>205,00</u>	12445	9576	<u>2460</u>	<u>7,0400</u>	<u>84,48</u>
	п.2.1.6.1.3				797,98	62,61			751	0,4893	5,87
3	& 15097-23011-43	Кабель звита пара, UTP , категорія 5е, 305 м. бухта ОК-Net КПВЭ-ВП (250), FTP, Cat. 5е, 4x2x0.51 Одесакабел	1000м	1,236	<u>13389,37</u>	-	16549	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	23	<u>92,37</u>	-	2125	2086	-	<u>0,8000</u>	<u>18,40</u>
					90,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & С113-937-1 варіант 2	Монтажний комплект	комплект	4	575,48	-	2302	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						40385	18372	2714 793		162,08 6,24
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						40385 19299 19165 9024 14,11 2798 49409				
	Всього по розділу 1						49409				
	Разом прямі витрати по кошторису						40385	18372	2714 793		162,08 6,24
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						40385 19299 19165 9024 14,11 2798 49409				
	Всього по кошторису						49409				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						182,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						21963				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-066
на монтаж устаткування відеопроєкції
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27,989 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,681 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-386-10	Роз'єми	шт	4	207,85	-	831	772	-	1,6000	6,40
					193,12	-			-	-	-
2	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,9	600,00	-	1140	1140	-	4,8000	9,12
					600,00	-			-	-	-
3	КМ8-591-10	Розетка (касета)	100 шт	0,02	14349,63	-	287	287	-	108,8000	2,18
					14349,63	-			-	-	-
4	КМ8-88-3	Конструкції металеві (кронштейн відеопроєктора)	т	0,02	81261,15	1230,76	1625	213	25	83,2000	1,66
					10647,10	53,53			1	0,4182	0,01
5	КМ10-385-4	Монтаж відеопроєктора	шт	1	1433,26	-	1433	1433	-	11,2000	11,20
					1433,26	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							5316	3845	25		30,56
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							5316		1		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КП2-13-9	Налагодження елементів системи відеопроєкції	шт	2	<u>2404,36</u> 2404,36	-	4809	4809	-	<u>14,0000</u>	<u>28,00</u>
		Разом прями витрати по розділу 3					4809	4809	-		<u>28,00</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4809 4809 1906 2,44 483 6715		-		-
		----- Всього по розділу 3					6715				
		Разом прями витрати по кошторису					24297	8654	<u>25</u> 1		<u>58,56</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24297 15618 8655 3692 5,17 1026 27989				
		----- Всього по кошторису					27989				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					63,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						9681				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-068
на монтаж устаткування технологічного зв'язку
Загальноосвітня школа

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,467 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Монтажні роботи												
1	КМ10-398-1	Пульт зв'язку абонентський Сомтах СМ800S	шт	2	1023,76	-	2048	2048	-	8,0000	16,00	
					1023,76	-			-		-	
2	КМ10-398-15	Пульт зв'язку помічника режисера Сомтах СМ810	шт	1	2457,02	-	2457	2457	-	19,2000	19,20	
					2457,02	-			-		-	
3	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,2	600,00	-	720	720	-	4,8000	5,76	
					600,00	-			-		-	
4	КМ8-526-1	Блок живлення, 12В	шт	1	204,75	-	205	205	-	1,6000	1,60	
					204,75	-			-		-	
Разом прямі витрати по розділу 1							5430	5430	-		42,56	
Разом будівельні роботи, грн.							5430					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							5430					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2378 3,43 679 7808				
		----- Всього по розділу 1					7808				
5	15098-82011-Б варіант 1	Розділ 2. Матеріали Провід Ethernet, FTP, 6к	1000м	0,12	<u>55493.22</u> -	- -	6659	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6659	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6659 6659 6659				
		----- Всього по розділу 2					6659				
		Разом прямі витрати по кошторису					12089	5430	- -		<u>42,56</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12089 6659 5430				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2378 3,43 679 14467				
		----- Всього по кошторису					14467				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					45,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						6109				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на опалення спортзалу (встановлення клімат-панелей "EFFI")
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 514,020 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42213 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,067 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Збирання та монтаж панелей											
1	КБ9-37-1	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплень	1m	2,60352	<u>21820,96</u>	<u>3659,67</u>	56811	36096	<u>9528</u>	<u>105,1200</u>	<u>273,68</u>
					13864,28	478,75			1246	3,3918	8,83
2	С121-682 варіант 1	Труба металева прямокутна 60x60x5мм	т	2,60352	<u>39382,64</u>	-	102533	-	-	-	-
3	С1110-128 варіант 1	Траверси Т30 L=1500мм	шт	160	<u>180,36</u>	-	28858	-	-	-	-
4	С1110-128 варіант 2	Траверси Т20 L=250мм	шт	640	<u>72,24</u>	-	46234	-	-	-	-
5	С113-2118 варіант 1	Талпер монтажний гак-кільце М8	шт	640	<u>236,11</u>	-	151110	-	-	-	-
6	С113-2117 варіант 1	Карабін М6	шт	640	<u>17,10</u>	-	10944	-	-	-	-
7	С1545-291 варіант 4	Шпилька М8 з двома шайбами і двома гайками L=250	комплект	640	<u>19,14</u>	-	12250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-291 варіант 5	Шпилька М8 з двома шайбами і двома гайками L=500	комплект	640	<u>49,00</u>	-	31360	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					440100	36096	<u>9528</u> 1246		<u>273,68</u> 8,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					440100 394476 37342 19116 33,90 6723 459216				
		----- Всього по розділу 1					459216				
9	КБ16-7-5 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,4	Розділ 2. Прокладання трубопроводів Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 ммз пересувних помостів і драбин на висоті від підлоги або суцільного настилу більше 10м)	100м	0,84	<u>11022,16</u> 9902,06	<u>732,94</u> 228,96	9259	8318	<u>616</u> 192	<u>77,3780</u> 1,7283	<u>65,00</u> 1,45
10	& C113-53-1	Труба из вуглеродистої сталі, зовні оцинковані Тмах=135 град С Р мах=1,8 МПа Тип з'єднання -радіальне пресове з'єднання 42x1,5 KAN-therm Steel	м	84	<u>327,91</u>	-	27544	-	-	-	-
11	& C113-1944-1 варіант 2	Дуга на 90 d=42/42 KAN-therm Steel	шт	6	<u>729,06</u>	-	4374	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					41177	8318	<u>616</u> 192		<u>65,00</u> 1,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41177 32243 8510 4269 6,98 1384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					45446				

		Всього по розділу 2					45446				
12	КБ26-11-1	Розділ 3. Ізоляційні роботи Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,4	<u>424,86</u>	-	3569	3569	-	<u>3,5200</u>	<u>29,57</u>
13	& С113- 2440-3 варіант 4	Теплоізоляційне покриття трубка із вспененого поліетилену б=9 мм для труби d=42 мм Термасотракт S	м	85,68	<u>424,86</u> <u>47,62</u>	-	4080	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7649	3569	-		<u>29,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4080				
		всього заробітна плата, грн.					3569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1709				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					539				
		Всього будівельні роботи, грн.					9358				

		Всього по розділу 3					9358				
		Разом прямі витрати по кошторису					488926	47983	<u>10144</u>		<u>368,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					488926		1438		<u>10,28</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					430799				
		всього заробітна плата, грн.					49421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,60				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8646				
		Всього будівельні роботи, грн.					514020				

		Всього по кошторису					514020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					422,13 58067				

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-070
на монтаж обладнання
Загальноосвітня школа**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 175,630 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04744 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 128,757 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Устаткування											
1	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	<u>1652,11</u>	<u>56,08</u>	3304	3051	<u>112</u>	<u>12,8000</u>	<u>25,60</u>
					1525,50	20,12			40	0,1590	0,32
2	КМ28-927-14	Монтаж фритюрниці електричної	шт	2	<u>2039,34</u>	<u>56,08</u>	4079	3014	<u>112</u>	<u>12,8000</u>	<u>25,60</u>
					1507,07	20,12			40	0,1590	0,32
3	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>3038,06</u>	<u>822,54</u>	3038	1995	<u>823</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,60</u>
					1994,96	295,13			295	2,3320	2,33
4	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	<u>5178,52</u>	<u>267,29</u>	5179	4745	<u>267</u>	<u>38,4000</u>	<u>38,40</u>
					4745,09	70,30			70	0,5495	0,55
5	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	<u>3038,06</u>	<u>822,54</u>	3038	1995	<u>823</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,60</u>
					1994,96	295,13			295	2,3320	2,33
6	КМ28-927-10	Монтаж шафи теплової пересувної електричної для приготування їжі	шт	1	<u>1598,08</u>	<u>56,08</u>	1598	1526	<u>56</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,80</u>
					1525,50	20,12			20	0,1590	0,16
7	КМ28-923-1	Монтаж кип'ятильника	шт	1	<u>1737,05</u>	<u>104,81</u>	1737	1451	<u>105</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,80</u>
					1450,88	29,03			29	0,2274	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ28-927-10	Монтаж шафи теплової пересувної електричної для приготування їжі	шт	1	<u>1598,08</u> 1525,50	<u>56,08</u> 20,12	1598	1526	<u>56</u> 20	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
9	КМ28-927-10	Монтаж шафи теплової пересувної електричної для приготування їжі	шт	1	<u>1598,08</u> 1525,50	<u>56,08</u> 20,12	1598	1526	<u>56</u> 20	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
10	КМ28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	<u>4262,25</u> 3862,40	<u>303,80</u> 105,59	4262	3862	<u>304</u> 106	<u>32,0000</u> 0,7316	<u>32,00</u> 0,73
11	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	<u>1355,15</u> 1269,52	<u>68,83</u> 22,04	1355	1270	<u>69</u> 22	<u>11,2000</u> 0,1724	<u>11,20</u> 0,17
12	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1731,22</u> 1632,24	<u>94,36</u> 23,34	1731	1632	<u>94</u> 23	<u>14,4000</u> 0,1804	<u>14,40</u> 0,18
13	КМ28-921-15	Монтаж машини для нарізування	шт	1	<u>1356,37</u> 1269,52	<u>76,82</u> 19,32	1356	1270	<u>77</u> 19	<u>11,2000</u> 0,1494	<u>11,20</u> 0,15
14	КМ28-926-4	Монтаж машини збивальної для оброблення тіста	шт	1	<u>1739,67</u> 1632,24	<u>91,14</u> 29,29	1740	1632	<u>91</u> 29	<u>14,4000</u> 0,2292	<u>14,40</u> 0,23
15	КМ28-921-14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	<u>1731,22</u> 1632,24	<u>94,36</u> 23,34	1731	1632	<u>94</u> 23	<u>14,4000</u> 0,1804	<u>14,40</u> 0,18
16	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	<u>1764,58</u> 1632,24	<u>91,14</u> 29,29	1765	1632	<u>91</u> 29	<u>14,4000</u> 0,2292	<u>14,40</u> 0,23
17	КМ28-911-2	Монтаж шафи холодильника	шт	20	<u>2429,94</u> 2176,32	<u>180,54</u> 64,32	48599	43526	<u>3611</u> 1286	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>384,00</u> 10,15
18	КМ28-361-1	Монтаж льодогенератора	шт	1	<u>3499,10</u> 2149,66	<u>1193,09</u> 402,65	3499	2150	<u>1193</u> 403	<u>17,6000</u> 2,6966	<u>17,60</u> 2,70
19	КМ28-929-1	Монтаж машини посудомийної	шт	1	<u>6292,80</u> 4896,72	<u>205,64</u> 73,78	6293	4897	<u>206</u> 74	<u>43,2000</u> 0,5830	<u>43,20</u> 0,58
20	КМ34-33-8	Монтаж установки стоматологічної маса до 0,15 т	комплект	1	<u>15993,39</u> 15993,39	-	15993	15993	-	<u>126,4000</u> -	<u>126,40</u> -
21	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	<u>1931,20</u> 1931,20	-	1931	1931	-	<u>16,0000</u> -	<u>16,00</u> -
22	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,13	<u>13640,99</u> 13452,97	-	1773	1749	-	<u>114,2600</u> -	<u>14,85</u> -
23	КМ28-911-5	Монтаж вітрини холодильної середньотемпературної	шт	1	<u>2429,94</u> 2176,32	<u>180,54</u> 64,32	2430	2176	<u>181</u> 64	<u>19,2000</u> 0,5077	<u>19,20</u> 0,51
24	КМ28-928-6	Монтаж мармита стаціонарного електричного	шт	2	<u>1569,88</u> 1450,88	<u>56,08</u> 20,12	3140	2902	<u>112</u> 40	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>25,60</u> 0,32
25	КМ28-928-3	Монтаж прилавка-каси	шт	1	<u>1507,74</u> 1450,88	<u>56,08</u> 20,12	1508	1451	<u>56</u> 20	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					124275	110534	<u>8589</u> 2967		<u>947,65</u> 22,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					124275				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113501 51355 76,94 15256 175630				
		----- Всього по розділу 1					175630				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124275 124275 5152 113501 51355 76,94 15256 175630	110534	<u>8589</u> 2967		<u>947,65</u> 22,85
		----- Всього по кошторису					175630				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1047,44 128757				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Відмостка									
1	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0129	<u>374150,05</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	4827	46	<u>250</u> 62	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>0,41</u> 0,40
2	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,129	<u>3654,19</u> 1948,13	-	471	251	-	<u>15,9500</u> -	<u>2,06</u> -
3	КБ27-22-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1 (до 4 см)	100м2	0,129	<u>630,21</u> 630,21	-	81	81	-	<u>5,1000</u> -	<u>0,66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5379	378	<u>250</u> 62		<u>3,13</u> 0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					5379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4751				
		всього заробітна плата, грн.					440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					5628				

		Всього по розділу 4					5628				
		Розділ 5. Заземлення БКТП									
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,40992	<u>26420,86</u> 26420,86	-	10830	10830	-	<u>261,8000</u> -	<u>107,32</u> -
5	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,66	<u>9393,75</u> 2800,00	<u>603,12</u> 139,88	6200	1848	<u>398</u> 92	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>14,78</u> 0,64
6	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,2	<u>5689,59</u> 1400,00	<u>4026,02</u> 845,85	12517	3080	<u>8857</u> 1861	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>24,64</u> 13,62
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,40992	<u>14953,23</u> 14953,23	-	6130	6130	-	<u>150,4500</u> -	<u>61,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,316	<u>10748,92</u> 3600,00	<u>567,45</u> 120,57	3397	1138	<u>179</u> 38	<u>28,8000</u> 0,8353	<u>9,10</u> 0,26			
9	КБ33-119-2	Замірювання електричного опору контуру заземлення підстанції	1 підст.	1	<u>223,32</u> 223,32	-	223	223	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>			
Разом прямі витрати по розділу 5							39297	23249	<u>9434</u> 1991		<u>219,43</u> 14,52			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							39297		6614	25240	14149	26,59	5272	53446

Всього по розділу 5							53446							
Розділ 6. Матеріали														
10	С1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	46,703	<u>895,19</u>	-	41808	-	-	-	-			
11	С1421-9838 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	1,23324	<u>5198,25</u>	-	6411	-	-	-	-			
12	С111-1809 варіант 5 1	Сталь кругла ф16мм	т	0,1043	<u>33317,23</u>	-	3475	-	-	-	-			
13	С111-1809 варіант 4 2	Сталь кругла ф12мм	т	0,0281	<u>30038,65</u>	-	844	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 6							52538	-	-	-	-			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52538							
							52538							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					52538				

		Всього по розділу 6					52538				
		Разом прямі витрати по кошторису					97214	23627	<u>9684</u>		<u>222,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					97214		<u>2053</u>		<u>14,92</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63903				
		всього заробітна плата, грн.					25680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5364				
		Всього будівельні роботи, грн.					111612				

		Всього по кошторису					111612				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					264,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31044				

Склав _____ М.О.Сауляк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О.Герасимова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Електротехнічні рішення БКТП
Зовнішнє електропостачання**

Основа:
креслення (специфікації) № том 2

Кошторисна вартість 183,929 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,226 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж силових трансформаторів ТМГ-250/10/0,4-У1									
1	КМ8-62-2	Монтаж трансформатора силового, маса до 3 т	шт	2	<u>18573,46</u>	<u>8581,93</u>	37147	11057	<u>17164</u>	<u>43,2000</u>	<u>86,40</u>
					5528,30	2994,41			5989	19,7821	39,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					37147	11057	<u>17164</u>		<u>86,40</u>
									5989		39,56
		Разом будівельні роботи, грн.					37147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8926				
		всього заробітна плата, грн.					17046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2423				
		Всього будівельні роботи, грн.					45076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						45076				
		Розділ 2. Монтажні роботи в РУ-10 кВ (КСО-393)										
2	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільного пристрою серії КСО	шт	6	<u>7841,44</u> 3685,54	<u>1243,90</u> 451,88	47049	22113	<u>7463</u> 2711	<u>28,8000</u> 3,0878	<u>172,80</u> 18,53	
3	КМ39-56-116	Монтаж торцевої панелі КСО	пристрій	2	<u>1610,62</u> 586,27	<u>803,83</u> 297,89	3221	1173	<u>1608</u> 596	<u>4,8000</u> 2,0078	<u>9,60</u> 4,02	
4	КМ8-87-3	Міст шинний 10 кВ	міст	1	<u>5061,57</u> 1842,77	<u>1057,12</u> 386,93	5062	1843	<u>1057</u> 387	<u>14,4000</u> 2,6436	<u>14,40</u> 2,64	
5	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>240,91</u> 211,02	<u>10,90</u> 4,03	482	422	<u>22</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,20</u> 0,06	
6	КМ20-32-1	Монтаж апарата маршрутно-контрольних пристроїв або стрілочного централізатора (модем MCL 5.10)	місце	1	<u>1727,35</u> 800,98	<u>-</u> -	1727	801	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,80</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						57541	26352	<u>10150</u> 3702		<u>204,80</u> 25,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						57541 21039 30054 14206 22,24 4411 71747				

		Всього по розділу 2						71747				
		Розділ 3. Монтажні роботи в РУ-0,4кВ (ЩО-90)										
7	КМ39-56-3	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідної панелі ЩО90	пристрій	2	<u>5177,49</u> 3649,70	<u>1265,86</u> 420,87	10355	7299	<u>2532</u> 842	<u>28,5200</u> 2,8811	<u>57,04</u> 5,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KM39-56-71	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90	пристрій	3	<u>9297,91</u> 5210,94	<u>1288,20</u> 425,86	27894	15633	<u>3865</u> 1278	<u>40,7200</u> 2,9220	<u>122,16</u> 8,77
9	KM39-56-116	Монтаж торцевої панелі	пристрій	5	<u>1792,34</u> 586,27	<u>913,82</u> 302,56	8962	2931	<u>4569</u> 1513	<u>4,8000</u> 2,0714	<u>24,00</u> 10,36
10	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2	<u>240,91</u> 211,02	<u>10,90</u> 4,03	482	422	<u>22</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>3,20</u> 0,06
11	KM20-32-1	Монтаж апарата маршрутно-контрольних пристроїв або стрілочного централізатора (модем MCL 5.10)	місце	1	<u>1727,35</u> 800,98	<u>-</u> -	1727	801	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,80</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							49420	27086	<u>10988</u> 3641		<u>211,20</u> 24,95
Разом будівельні роботи, грн.							49420				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11346				
всього заробітна плата, грн.							30727				
Загальновиробничі витрати, грн.							14554				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4529				
Всього будівельні роботи, грн.							63974				

Всього по розділу 3							63974				
Розділ 4. Встановлення шафи власних потреб (ШВП) та ЯТП											
12	KM8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками 'запобіжник-вимикач', або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А (ШВП)	шт	1	<u>1913,84</u> 409,50	<u>51,96</u> 10,13	1914	410	<u>52</u> 10	<u>3,2000</u> 0,0716	<u>3,20</u> 0,07
13	KM8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором ЯТП-0,25 (220/(36-12)В	шт	1	<u>549,03</u> 259,82	<u>24,18</u> 8,45	549	260	<u>24</u> 8	<u>1,9700</u> 0,0585	<u>1,97</u> 0,06
14	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>240,91</u> 211,02	<u>10,90</u> 4,03	241	211	<u>11</u> 4	<u>1,6000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 4							2704	881	<u>87</u> 22		<u>6,77</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							2704				
в тому числі:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1736 903 428 0,68 133 3132				
		----- Всього по розділу 4					3132				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					146812 146812 43047 78730 37117 57,97 11496 183929	65376	<u>38389</u> 13354		<u>509,17</u> 89,92
		----- Всього по кошторису					183929				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					657,06 90226				

Склав _____ М.О.Сауляк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О.Герасимова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-06
на Пусконаладжувальні роботи
Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,459 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17884 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,098 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. ПНР БКТП										
1	КП1-10-2	Трансформатор трифазний масляний двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність до 0,32 МВА	шт	2	<u>2476,49</u> 2476,49	- -	4953	4953	- -	<u>14,4200</u> -	<u>28,84</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					4953	4953	- -		<u>28,84</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.					4953					
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					4953					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1963					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,51					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					498					
		Всього будівельні роботи, грн.					6916					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						6916				
		Розділ 2. РУ 10 кВ										
2	КП1-13-10	Трансформатор напруги вимірювальний трифазний, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>2830,28</u> 2830,28	-	5661	5661	-	<u>16,4800</u>	<u>32,96</u>	
3	КП1-14-2	Трансформатор струму вимірювальний виносний з твердою ізоляцією, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>1238,25</u> 1238,25	-	2477	2477	-	<u>7,2100</u>	<u>14,42</u>	
4	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (модем)	шт	1	<u>4068,52</u> 4068,52	-	4069	4069	-	<u>23,6900</u>	<u>23,69</u>	
		Разом прями витрати по розділу 2						12207	12207	-		<u>71,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						12207				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						12207				
		Загальновиробничі витрати, грн.						4838				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1227				
		Всього будівельні роботи, грн.						17045				

		Всього по розділу 2						17045				
		Розділ 3. РУ-0,4кВ										
5	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	2	<u>247,65</u> 247,65	-	495	495	-	<u>1,4420</u>	<u>2,88</u>	
6	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних (модем)	шт	1	<u>4068,52</u> 4068,52	-	4069	4069	-	<u>23,6900</u>	<u>23,69</u>	
		Разом прями витрати по розділу 3						4564	4564	-		<u>26,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						4564				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						4564				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1809				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього будівельні роботи, грн.						6373				

		Всього по розділу 3						6373				
		Розділ 4. Заземлення БКТП										
7	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	<u>353,78</u> 353,78	-	708	708	-	<u>2,0600</u>	<u>4,12</u>	
8	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлителя	вимір.	2	<u>265,34</u> 265,34	-	531	531	-	<u>1,5450</u>	<u>3,09</u>	
9	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами	100 точ.	0,02	<u>3007,17</u> 3007,17	-	60	60	-	<u>17,5100</u>	<u>0,35</u>	
		Разом прями витрати по розділу 4						1299	1299	-		<u>7,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1299				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						1299				
		Загальновиробничі витрати, грн.						514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						130				
		Всього будівельні роботи, грн.						1813				

		Всього по розділу 4						1813				
		Розділ 5. ПНР КЛ-0,4 кВ										
10	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	4	<u>1061,35</u> 1061,35	-	4245	4245	-	<u>6,1800</u>	<u>24,72</u>	
11	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	4	<u>176,89</u> 176,89	-	708	708	-	<u>1,0300</u>	<u>4,12</u>	
12	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	<u>70,76</u> 70,76	-	283	283	-	<u>0,4120</u>	<u>1,65</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					5236	5236	-		30,49
		Разом будівельні роботи, грн.					5236		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2076				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					525				
		Всього будівельні роботи, грн.					7312				

		Всього по розділу 5					7312				
		Разом прямі витрати по кошторису					28259	28259	-		164,53
		Разом будівельні роботи, грн.					28259		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11200				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2839				
		Всього будівельні роботи, грн.					39459				

		Всього по кошторису					39459				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					178,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31098				

Склав _____ М.О.Сауляк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Н.О.Герасимова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01
на Система відеоспостереження.
Зовнішнє відеоспостереження**

Основа:
креслення (специфікації) № креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 461,553 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92638 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 256,397 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система відеоспостереження									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,026	<u>1270,64</u> 1270,64	-	33	33	-	<u>12,3100</u> -	<u>0,32</u> -
2	КБМ206-337ЖК варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	24	<u>1320,21</u> -	<u>1320,21</u> 176,42	31685	-	<u>31685</u> 4234	<u>-</u> 1,3000	<u>-</u> 31,20
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,26	<u>16423,20</u> 16423,20	-	4270	4270	-	<u>165,2400</u> -	<u>42,96</u> -
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,026	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	98	54	<u>44</u> 17	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,48</u> 0,13
5	КМ12-270-2	Прокладання в траншеях труб двостінних гнучких	100 м	8,5	<u>22874,58</u> 20475,20	<u>2310,47</u> 462,46	194434	174039	<u>19639</u> 3931	<u>160,0000</u> 4,1000	<u>1360,00</u> 34,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-953-2 варіант 1	Труба двостінна гнучка ПНД Д=110 мм 121911А	м	850	55,77	-	47405	-	-	-	-
7	КМ10-901-9	Колодязь оглядовий	шт	7	507,57	177,13	3553	2312	1240	3,2000	22,40
					330,30	3,26			23	0,0255	0,18
8	& С111-1479-6 варіант 1	Колодязь ревізійний для двостінних труб 310х210х230 025002 (аналог 025130 та кришка 025230)	шт	7	781,73	-	5472	-	-	-	-
9	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	11,5	3765,19	958,68	43300	27600	11025	19,2000	220,80
					2400,00	340,52			3916	2,3124	26,59
10	& 1602-30007-В17 варіант 1	Оптичний кабель ОКТБг-М (1,5) П-4Е1-0, 40Ф3,5/0,30Н19-3	м	600	15,33	-	9198	-	-	-	-
11	& 1602-30007-В17 варіант 2	ОК-NET КППт-ВП (100)UTP, Cat5e, 4х2х0. 51	м	550	26,05	-	14328	-	-	-	-
12	КМ10-925-1	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 4	буд.довж	14	496,87	33,17	6956	6492	464	2,7000	37,80
					463,70	1,51			21	0,0098	0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					360732	214800	64097		1684,76
									12142		93,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					360732				
							81835				
							226942				
							100821				
							148,53				
							29455				
							461553				
		Всього по розділу 1					461553				
		Разом прямі витрати по кошторису					360732	214800	64097		1684,76
									12142		93,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					360732				
							81835				
							226942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100821 148,53 29455 461553				
		----- Всього по кошторису					461553				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1926,38 256397				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01
на Монтаж дизель-генератора
Дизель-генератор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	255,004 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,87675 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,442 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,658	78323,60 35403,48	13935,97 6625,18	208184	94102	37042 17610	264,6000 41,1041	703,31 109,25
		Разом прями витрати по кошторису					208184	94102	37042 17610		703,31 109,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					208184 77040 111712 46820 64,19 12730 255004				
		----- Всього по кошторису					255004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					876,75 124442				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-03
на Мережі 0,4 кВ дизельгенератора
Дизель-генератор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20218 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,169 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільчого пристрою АВР-ДГ	1 шафа	1	<u>2664,77</u> 1362,42	<u>884,53</u> 255,12	2665	1362	<u>885</u> 255	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,0084	<u>52929,67</u> 2295,20	<u>50634,47</u> 17922,86	445	19	<u>426</u> 151	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,19</u> 1,11
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012	<u>31705,03</u> 31705,03	- -	380	380	- -	<u>314,1600</u> -	<u>3,77</u> -
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,4	<u>9918,27</u> 1200,00	<u>8718,27</u> 3272,54	3967	480	<u>3487</u> 1309	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>3,84</u> 8,92
5	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1,2	<u>863,91</u> -	- -	1037	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,04	<u>24928,38</u> 24928,38	-	997	997	-	<u>222,0000</u>	<u>8,88</u>
7	& С113-2327-2	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 110/94	м	40	<u>75,41</u>	-	3016	-	-	-	-
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>2716,41</u> 2000,00	<u>610,47</u> 225,44	1222	900	<u>275</u> 101	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>7,20</u> 0,69
9	& 15096-11119	Кабель КВВГнгд 10х2,5	1000м	0,045	<u>159696,62</u>	-	7186	-	-	-	-
10	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,8	<u>4043,21</u> 3000,00	<u>893,91</u> 330,11	7278	5400	<u>1609</u> 594	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>43,20</u> 4,06
11	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,8	<u>4440,48</u> 2600,00	<u>1418,30</u> 451,31	3552	2080	<u>1135</u> 361	<u>20,8000</u> 3,3042	<u>16,64</u> 2,64
12	& 15093-35253-107	Одножильний кабель напругою 1000в перерізом 1.240мм2 АВВГнгд	1000м	0,26	<u>170161,45</u>	-	44242	-	-	-	-
13	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,4	<u>460,78</u> 425,00	<u>35,78</u> 13,43	184	170	<u>14</u> 5	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,36</u> 0,04
14	& С130-479-2	Стрічка сигнальна	м	40	<u>5,18</u>	-	207	-	-	-	-
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,012	<u>16423,20</u> 16423,20	-	197	197	-	<u>165,2400</u>	<u>1,98</u>
16	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0084	<u>8801,29</u>	<u>8801,29</u> 2501,48	74	-	<u>74</u> 21	- 17,6730	- 0,15
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,084	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	315	175	<u>140</u> 54	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,54</u> 0,43
18	КМ8-158-16	Закладення кінцеве для 1 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	24	<u>235,43</u> 231,63	-	5650	5559	-	<u>1,8100</u>	<u>43,44</u>
19	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз 120 мм2	100 шт	0,24	<u>7139,06</u> 6602,18	<u>97,73</u> 21,84	1713	1585	<u>23</u> 5	<u>44,8000</u> 0,1790	<u>10,75</u> 0,04
20	& 2405-1576-1-36	Наконечник алюм. DL-240 АСКО	шт	24	<u>84,77</u>	-	2034	-	-	-	-
21	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>9189,25</u> 1400,00	<u>4026,02</u> 845,85	3676	560	<u>1610</u> 338	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>4,48</u> 2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,18	<u>8608,88</u> 2800,00	<u>603,12</u> 139,88	1550	504	<u>109</u> 25	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>4,03</u> 0,17
		Разом прямі витрати по кошторису					91587	20368	<u>9787</u> 3219		<u>161,63</u> 22,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91587 61432 23587 11309 18,07 3582 102896				
		----- Всього по кошторису					102896				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					202,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27169				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на Загальнобудівельні роботи
зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання школи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1843,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,19468 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 431,744 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сverdловина											
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0072	<u>32339,15</u> 2017,95	<u>30321,20</u> 9815,80	233	15	<u>218</u> 71	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,14</u> 0,45
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,034	<u>26420,86</u> 26420,86	- -	898	898	- -	<u>261,8000</u> -	<u>8,90</u> -
3	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти	1 м3	3,4	<u>446,11</u> 259,87	<u>166,14</u> 64,05	1517	884	<u>565</u> 218	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>8,16</u> 1,70
4	С1421-9507 варіант 1	ЩПС 0-40 мм	м3	3,91	<u>748,02</u> -	- -	2925	-	- -	- -	- -
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	3,4	<u>446,11</u> 259,87	<u>166,14</u> 64,05	1517	884	<u>565</u> 218	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>8,16</u> 1,70
6	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	3,91	<u>1491,86</u> -	- -	5833	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-31-1	Улаштування плівки ПВХ	100м2	0,34	<u>773,12</u>	-	263	263	-	<u>7,1400</u>	<u>2,43</u>
					773,12	-			-	-	-
8	С111-1720 варіант 7	Плівка ПВХ	м2	39,1	<u>24,40</u>	-	954	-	-	-	-
9	КБ6-1-17	Улаштування фундаментних плит залізобетонних	100м3	0,078	<u>542101,20</u>	<u>15531,72</u>	42284	2842	<u>1211</u>	<u>309,4600</u>	<u>24,14</u>
					36435,82	6356,38			496	44,6930	3,49
10	С124-22 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,81679	<u>26929,08</u>	-	21995	-	-	-	-
11	КБ9-72-1	Виготовлення металоконструкцій каркасу приміщення водоочистки	1т	0,502	<u>24706,79</u>	<u>4309,98</u>	12403	9353	<u>2164</u>	<u>145,6000</u>	<u>73,09</u>
					18632,43	1480,32			743	9,0000	4,52
12	КБ9-24-1	Монтаж металевого каркасу	1т	0,502	<u>14553,95</u>	<u>4039,53</u>	7306	5278	<u>2028</u>	<u>90,4000</u>	<u>45,38</u>
					10514,42	1274,54			640	7,7600	3,90
13	С111-971 варіант 4	М/к каркасу	т	0,51806	<u>39495,05</u>	-	20461	-	-	-	-
14	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,182	<u>1722,43</u>	<u>95,20</u>	313	123	<u>17</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,87</u>
					676,56	9,15			2	0,0720	0,01
15	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,182	<u>2460,41</u>	<u>69,64</u>	448	92	<u>13</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,66</u>
					505,46	10,25			2	0,0804	0,01
16	КБ15-80-2 застос.	Опорядження стін сендвіч-панелями	100 м2	0,464	<u>29855,06</u>	-	13853	13724	-	<u>231,1300</u>	<u>107,24</u>
					29577,71	-			-	-	-
17	& С111-31-1 варіант 1	Сендвіч-панель в комплекті	м2	48,72	<u>1696,09</u>	-	82634	-	-	-	-
18	КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з сендвіч-панелей	100м2	0,245	<u>16854,87</u>	<u>9130,07</u>	4129	1893	<u>2236</u>	<u>64,0000</u>	<u>15,68</u>
					7724,80	3811,12			934	25,0650	6,14
19	& С111-31-1 варіант 1	Сендвіч-панель в комплекті	м2	25,725	<u>1696,09</u>	-	43632	-	-	-	-
20	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0294	<u>35314,51</u>	<u>1680,89</u>	1038	913	<u>49</u>	<u>235,4200</u>	<u>6,92</u>
					31049,54	577,32			17	3,5100	0,10
21	К536135- БС01 варіант 1	Двері металеві зовнішні 2,1*1,4	шт	1	<u>23948,95</u>	-	23949	-	-	-	-
22	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01044	<u>21055,20</u>	<u>1219,40</u>	220	206	<u>13</u>	<u>149,5000</u>	<u>1,56</u>
					19717,56	880,17			9	6,4856	0,07
23	С123-3 варіант 7	Металопластикове вікно 870*1200	м2	1,044	<u>7660,53</u>	-	7998	-	-	-	-
24	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,39	<u>429,08</u>	-	167	-	-	-	-
25	С1632-102 варіант 2	Силікон	л	0,16	<u>490,28</u>	-	78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	С1545-43 варіант 2	Дюбель-шуруп	100шт	0,05	<u>741,84</u>	-	37	-	-	-	-		
27	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т-металевих планок обрамлення	1т	0,136	<u>94229,92</u> 32200,00	<u>980,37</u> 524,98	12815	4379	<u>133</u> 71	<u>257,6000</u> 3,1160	<u>35,03</u> 0,42		
28	КБ12-15-1	Монтаж планок обрамлення	100м2	0,3468	<u>16205,88</u> 15052,88	-	5620	5220	-	<u>132,8000</u>	<u>46,06</u>		
Разом прямі витрати по розділу 1							315520	46967	<u>9212</u> 3421		<u>384,42</u> 22,51		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							315520	259341	50388	26725	48,77	9675	342245
Всього по розділу 1							342245						
Розділ 2. Бюджет													
29	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0075	<u>32339,15</u> 2017,95	<u>30321,20</u> 9815,80	243	15	<u>228</u> 74	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,15</u> 0,47		
30	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,019	<u>26420,86</u> 26420,86	-	502	502	-	<u>261,8000</u>	<u>4,97</u>		
31	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,14	<u>1461,29</u> 249,04	<u>113,58</u> 43,93	3127	533	<u>243</u> 94	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,92</u> 0,73		
32	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти	1 м3	2,14	<u>446,11</u> 259,87	<u>166,14</u> 64,05	955	556	<u>356</u> 137	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>5,14</u> 1,07		
33	С1421-9507 варіант 1	ЩПС 0-40 мм	м3	2,461	<u>748,02</u>	-	1841	-	-	-	-		
34	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0214	<u>310974,88</u> 16317,80	<u>3267,05</u> 1529,78	6655	349	<u>70</u> 33	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,22</u> 0,23		
35	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,214	<u>1974,88</u> 1754,14	<u>83,79</u> 74,66	423	375	<u>18</u> 16	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>3,47</u> 0,12		
36	С111-871 варіант 1	Сітка кладкова д.4 мм; 100х100 мм	м2	22,47	<u>73,98</u>	-	1662	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ9-72-1	Виготовлення металоконструкцій навісу	1m	0,74	<u>24706,79</u>	<u>4309,98</u>	18283	13788	<u>3189</u>	<u>145,6000</u>	<u>107,74</u>
					18632,43	1480,32			1095	9,0000	6,66
38	КБ9-24-1	Монтаж металевого каркасу	1m	0,74	<u>14553,95</u>	<u>4039,53</u>	10770	7781	<u>2989</u>	<u>90,4000</u>	<u>66,90</u>
					10514,42	1274,54			943	7,7600	5,74
39	С111-971 варіант 4	М/к каркасу	т	0,76368	<u>39495,05</u>	-	30162	-	-	-	-
40	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,266	<u>1722,43</u>	<u>95,20</u>	458	180	<u>25</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,27</u>
					676,56	9,15			2	0,0720	0,02
41	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,266	<u>2460,41</u>	<u>69,64</u>	654	134	<u>19</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,96</u>
					505,46	10,25			3	0,0804	0,02
42	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т-металевих покрівельних планок	1m	0,02	<u>94229,92</u>	<u>980,37</u>	1885	644	<u>20</u>	<u>257,6000</u>	<u>5,15</u>
					32200,00	524,98			10	3,1160	0,06
43	КБ12-15-1	Монтаж покрівельних планок	100м2	0,054	<u>16205,88</u>	-	875	813	-	<u>132,8000</u>	<u>7,17</u>
					15052,88	-			-	-	-
44	КР8-27-2	Улаштування суцільних лат [решетування] складної конфігурації	100 м2	0,385	<u>30974,60</u>	<u>119,12</u>	11925	11717	<u>46</u>	<u>230,7500</u>	<u>88,84</u>
					30433,62	109,40			42	0,9180	0,35
45	С123-497 варіант 1	Плита OSB	м2	39,27	<u>148,08</u>	-	5815	-	-	-	-
46	КБ12-11-2	Улаштування покрівель із черепиці бітумної	100м2	0,385	<u>17077,43</u>	<u>903,91</u>	6575	5865	<u>348</u>	<u>134,4000</u>	<u>51,74</u>
					15234,24	327,66			126	2,2224	0,86
47	С123-497 варіант 2	Черепиця бітумна	м2	39,27	<u>460,71</u>	-	18092	-	-	-	-
48	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,24	<u>15420,15</u>	<u>241,65</u>	3701	3595	<u>58</u>	<u>119,8200</u>	<u>28,76</u>
					14977,50	92,05			22	0,6603	0,16
49 &	С1421-9656-455	Суміш цементно-пісчана марки РЦГ М100	м3	1,53	<u>2738,41</u>	-	4190	-	-	-	-
50	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,53	<u>980,52</u>	-	1500	-	-	-	-
51	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	24,48	<u>593,12</u>	-	14520	-	-	-	-
52	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	18	<u>410,88</u>	-	7396	2645	-	<u>1,3200</u>	<u>23,76</u>
					146,97	-			-	-	-
53 &	С1416-866-233	Камені бортові БР 100.20.8	шт	18	<u>196,66</u>	-	3540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					155749	49492	<u>7609</u>		<u>404,16</u>
									2597		16,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155749				
							98648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52089 27622 50,40 9995 183371					
		----- Всього по розділу 2					183371					
		Розділ 3. Огорожа										
54	КБ7-24-12 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,09	<u>36121,24</u> 19135,76	<u>16985,48</u> 5785,18	75493	39994	<u>35499</u> 12091	<u>151,2350</u> 36,2143	<u>316,08</u> 75,69	
55	КБ7-25-9 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування хвiрток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>11693,77</u> 8168,57	<u>3525,20</u> 64,96	117	82	<u>35</u> 1	<u>72,0650</u> 0,5075	<u>0,72</u> 0,01	
56	КБ7-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	<u>319432,08</u> 234654,20	<u>84468,59</u> 29206,33	6389	4693	<u>1689</u> 584	<u>1806,7000</u> 188,7642	<u>36,13</u> 3,78	
57	КБ7-24-12	Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,62	<u>58759,24</u> 27336,81	<u>24264,96</u> 8264,54	153949	71622	<u>63574</u> 21653	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>566,05</u> 135,54	
58	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15 (В15), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,816	<u>5804,23</u> -	- -	4736	-	- -	- -	- -	
59	С126-1094 варіант 1	Панелі сітчасті 2000x2500мм перетин прута діам. 5мм	шт	131	<u>1242,36</u> -	- -	162749	-	- -	- -	- -	
60	С1545-322 варіант 1	Стовп кріплення 2500*60*40	шт	136	<u>453,44</u> -	- -	61668	-	- -	- -	- -	
61	С1111-91 варіант 1	Фіксатори кріплення для секції Класік	шт	294	<u>21,37</u> -	- -	6283	-	- -	- -	- -	
62	КБ7-25-9	Улаштування хвiрток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>18345,68</u> 11669,38	<u>5036,00</u> 92,80	367	233	<u>101</u> 2	<u>102,9500</u> 0,7250	<u>2,06</u> 0,01	
63	С121-253 варіант 1	Хвiртка металева сітчаста 1680x1000мм в комплекті з кріпленням	шт	2	<u>8979,77</u> -	- -	17960	-	- -	- -	- -	
64	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,02	<u>603259,34</u> 335220,28	<u>120669,41</u> 41723,32	12065	6704	<u>2413</u> 834	<u>2581,0000</u> 269,6632	<u>51,62</u> 5,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С121-253 варіант 2	Ворота металеві сітчаста 2000*2000 в комплекті з кріпленням	шт	2	<u>19054,77</u>	-	38110	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					539886	123328	<u>103311</u> 35165		<u>972,66</u> 220,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					539886 313247 158493 80909 143,17 28392 620795				
		----- Всього по розділу 3					620795				
		Розділ 4. Благоустрій									
66	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі (поребрики)	100 м	0,12	<u>8559,23</u> 4731,44	<u>3827,79</u> 1354,91	1027	568	<u>459</u> 163	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>5,15</u> 1,20
67	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,32	<u>8559,23</u> 4731,44	<u>3827,79</u> 1354,91	2739	1514	<u>1225</u> 434	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>13,73</u> 3,19
68	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,14	<u>12166,12</u> 11982,00	<u>184,12</u> 72,82	1703	1677	<u>26</u> 10	<u>95,8560</u> 0,5215	<u>13,42</u> 0,07
69	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,361	<u>52381,77</u> 1507,01	<u>48178,33</u> 10878,58	18910	544	<u>17392</u> 3927	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>5,27</u> 24,14
70	КР20-41-2	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,728	<u>2405,04</u> 221,92	<u>2183,12</u> 729,40	4156	383	<u>3773</u> 1260	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>3,72</u> 9,42
71	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	172,8	<u>310,13</u> -	<u>310,13</u> 58,17	53590	-	<u>53590</u> 10052	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 71,02
72	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5415	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	2032	1127	<u>905</u> 346	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,94</u> 2,77
73	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,361	<u>105621,77</u> 1630,09	<u>8559,58</u> 1564,49	38129	588	<u>3090</u> 565	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>5,34</u> 3,38
74	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,361	<u>264098,65</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	95340	1275	<u>6984</u> 1740	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>11,56</u> 11,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщ. 20см)	1000м2	0,134	<u>76442,67</u>	<u>1889,61</u> 385,43	10243	-	<u>253</u> 52	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,36
76	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	3,39	<u>15420,15</u> 14977,50	<u>241,65</u> 92,05	52274	50774	<u>819</u> 312	<u>119,8200</u> 0,6603	<u>406,19</u> 2,24
77	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	18,74	<u>3509,60</u>	-	65770	-	-	-	-
78	С1426-11789 варіант 3	Плити тротуарні фігурні ФЕМ товщ.60мм	м2	207,05	<u>534,50</u>	-	110668	-	-	-	-
79	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	135,34	<u>593,12</u>	-	80273	-	-	-	-
80	КБ27-66-8	Установлення природних бортових каменів на бетонну основу	100 м	1,55	<u>19932,86</u> 14811,95	<u>1206,79</u> 414,49	30896	22959	<u>1871</u> 642	<u>134,3000</u> 2,5200	<u>208,17</u> 3,91
81	С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,145	<u>3387,09</u>	-	30975	-	-	-	-
82	& С1416-8685-2-23 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	64	<u>349,49</u>	-	22367	-	-	-	-
83	& С1416-866-233	Камені бортові БР 100.20.8	шт	91	<u>196,66</u>	-	17896	-	-	-	-
84	КБ47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	0,39	<u>2798,29</u> 2798,29	-	1091	1091	-	<u>27,1100</u>	<u>10,57</u>
85	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,39	<u>2269,58</u> 925,27	-	885	361	-	<u>8,2400</u>	<u>3,21</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					640964	82861	<u>90387</u> 19503		<u>696,27</u> 132,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					640964	467716 102364 55670 102,60 20348			696634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					696634				
		Разом прямі витрати по кошторису					1652119	302648	<u>210519</u>		<u>2457,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1652119		60686		392,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1138952				
		всього заробітна плата, грн.					363334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190925				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					344,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					68410				
		Всього будівельні роботи, грн.					1843044				

		Всього по кошторису					1843044				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3194,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					431744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-05
на Реконструкція насосної станції
зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання школи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 136,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1529 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Бюджет											
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,022	<u>84382,31</u> 5685,36	<u>78696,95</u> 27856,01	1856	125	<u>1731</u> 613	<u>55,0800</u> 205,2648	<u>1,21</u> 4,52
2	С311-11	Перевезення ґрунту до 11 км	т	33,15	<u>147,65</u> -	<u>147,65</u> 24,63	4895	-	<u>4895</u> 816	- 0,1740	- 5,77
3	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,025	<u>16423,20</u> 16423,20	-	411	411	-	<u>165,2400</u> -	<u>4,13</u> -
4	КР16-27-4	Установлення колонок водорозбірних	шт	2	<u>1839,43</u> 1511,25	<u>154,36</u> 51,40	3679	3023	<u>309</u> 103	<u>12,0900</u> 0,4020	<u>24,18</u> 0,80
5	С1630-583 варіант 2	Колонка водорозбірна К-5М в зборі	шт	2	<u>18915,60</u> -	-	37831	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1630-583 варіант 3	Клапан колонки водорозбірної К-5М	шт	2	<u>5553,60</u>	-	11107	-	-	-	-
7	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,00962	<u>23655,29</u> 22000,00	<u>17,95</u> 5,42	228	212	-	<u>176,0000</u> 0,0480	<u>1,69</u> -
8 & 9	C124-23-814-B варіант 1	Кутник 63х63х5м	м	2	<u>282,50</u>	-	565	-	-	-	-
9	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи під колодязі	10м3	0,31	<u>22034,51</u> 1767,13	-	6831	548	-	<u>16,3200</u>	<u>5,06</u>
10	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,193	<u>43613,48</u> 16488,11	<u>20697,53</u> 7332,10	8417	3182	<u>3995</u> 1415	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>27,36</u> 9,21
11	К585521-Л011 варіант 3	Кільця КС20.9 залізобетонні	шт	2	<u>4170,68</u>	-	8341	-	-	-	-
12	К585521-Л044 варіант 1	Плити покриття 2ПП20 залізобетонні	шт	1	<u>8533,72</u>	-	8534	-	-	-	-
13	К585521-Л052 варіант 14	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	10	<u>423,18</u>	-	4232	-	-	-	-
14	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3953,70</u>	-	3954	-	-	-	-
15	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>291,65</u> 124,63	<u>156,75</u> 60,33	1167	499	<u>627</u> 241	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
16	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>6403,82</u> 6334,52	-	256	253	-	<u>49,5000</u>	<u>1,98</u>
17	С1630-643 варіант 1	Крани прохідні для води (латунь) з перехідником "американка" DN20мм, PN1,60 Мпа (комплект) FIV	шт	2	<u>382,61</u>	-	765	-	-	-	-
18	С1630-645 варіант 1	Крани прохідні для води (латунь) з перехідником "американка" DN32мм, PN1,60 Мпа (комплект) FIV	шт	1	<u>973,95</u>	-	974	-	-	-	-
19	С1630-645 варіант 3	Кран вода DN50мм	шт	1	<u>1233,90</u>	-	1234	-	-	-	-
20	С113-1799 варіант 1	Муфта РЕ-Ха з внутрішньою різьбою діам. 20 мм	шт	4	<u>288,75</u>	-	1155	-	-	-	-
21	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>64,23</u> 47,48	-	128	95	-	<u>0,3600</u>	<u>0,72</u>
22	С1630-1160 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	2	<u>271,97</u>	-	544	-	-	-	-
23	С1630-1160 варіант 2	Кран триходовий під манометр	комплект	2	<u>306,58</u>	-	613	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>15389,29</u> 12000,91	<u>3388,38</u> 1864,58	308	240	<u>68</u> 37	<u>92,4000</u> 15,1245	<u>1,85</u> 0,30
25	С113-1353 варіант 1	Труба ППР PN20 ф25 зі скловолокном	м	1,858	<u>77,75</u> -	-	144	-	-	-	-
26	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,02	<u>17468,04</u> 14962,18	<u>2505,86</u> 1348,64	349	299	<u>50</u> 27	<u>115,2000</u> 10,9357	<u>2,30</u> 0,22
27	С113-1353 варіант 2	Труба ППР PN20 ф40 зі скловолокном	м	1,874	<u>192,24</u> -	-	360	-	-	-	-
28	С113-2157 варіант 1	Кран вода з американкою 20мм	шт	2	<u>315,32</u> -	-	631	-	-	-	-
29	С113-2157 варіант 2	Кран вода з американкою 32мм	шт	1	<u>808,48</u> -	-	808	-	-	-	-
30	С113-2157 варіант 3	Муфта ПЕ заж 40x1 1/4" ВР	шт	1	<u>176,03</u> -	-	176	-	-	-	-
31	С113-2157 варіант 4	Муфта ППР ф25x3/4" ЗР	шт	3	<u>73,98</u> -	-	222	-	-	-	-
32	С113-2157 варіант 5	Муфта ред ППР ф40x25	шт	1	<u>17,98</u> -	-	18	-	-	-	-
33	С113-2157 варіант 6	Трійник ППР перехідний 40x25x40	шт	1	<u>61,31</u> -	-	61	-	-	-	-
34	С113-2157 варіант 7	Коліно 90* ППР 20мм	шт	1	<u>5,90</u> -	-	6	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					110800	8887	<u>11675</u> 3252		<u>75,00</u> 22,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110800 90238 12139 5955 9,90 1961 116755				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						116755				
		Розділ 2. Водовідведення										
35	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей]/[/об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, які заважають]/[/об'єму ґрунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають]	1000м3	0,003	<u>76218,72</u> 3305,09	<u>72913,63</u> 25808,92	229	10	<u>219</u> 77	<u>32,0198</u> 190,1802	<u>0,10</u> 0,57	
36	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом][в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів]	100м3	0,005	<u>41216,54</u> 41216,54	- -	206	206	- -	<u>408,4080</u> -	<u>2,04</u> -	
37	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,009	<u>52506,77</u> 38356,13	<u>14150,64</u> 5584,34	473	345	<u>128</u> 50	<u>310,4000</u> 45,5620	<u>2,79</u> 0,41	
38	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,09	<u>1271,88</u> 1271,88	- -	-114	-114	- -	<u>8,2200</u> -	<u>-0,74</u> -	
39	С113-966 варіант 3	Труба каналізаційна ПВХ д110х3.2 мм	м	9	<u>165,68</u> -	- -	1491	-	- -	- -	- -	
40	С113-1046 варіант 1	Коліно 90* діам. 110мм	шт	2	<u>57,04</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -	
41	С113-1046 варіант 2	Коліно 45* діам. 110мм	шт	4	<u>53,93</u> -	- -	216	-	- -	- -	- -	
42	С113-1046 варіант 3	Трійник 45* ПП 110х110мм	шт	1	<u>106,48</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -	
43	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,005	<u>16423,20</u> 16423,20	- -	82	82	- -	<u>165,2400</u> -	<u>0,83</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>8724,59</u> -	<u>8724,59</u> 2284,20	26	-	<u>26</u> 7	-	-
45	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	113	62	<u>51</u> 19	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,55</u> 0,15
46	КМ38-1-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т (Улаштування водоприймальних колодязів)	шт	2	<u>2137,45</u> 2137,45	-	4275	4275	-	<u>17,5000</u>	<u>35,00</u>
47	& С113-2422-1 варіант 3	Дощоприймач пласт. Base 400x400	шт	2	<u>1890,69</u> -	-	3781	-	-	-	-
48	& С130-601-112 варіант 2	Решітка до дощеприймача Base 400x400 чавунна	шт	2	<u>3193,33</u> -	-	6387	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							17385	4866	<u>424</u> 153		<u>40,57</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн.							17385				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12095				
всього заробітна плата, грн.							5019				
Загальновиробничі витрати, грн.							2294				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,50				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							696				
Всього будівельні роботи, грн.							19679				

Всього по розділу 2							19679				
Разом прямі витрати по кошторису							128185	13753	<u>12099</u> 3405		<u>115,57</u> 23,93
Разом будівельні роботи, грн.							128185				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							102333				
всього заробітна плата, грн.							17158				
Загальновиробничі витрати, грн.							8249				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,40				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2657				
Всього будівельні роботи, грн.							136434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						136434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						152,90				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						19815				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-06
на Реконструкція насосної станції (додаткові)
зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,429 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,841 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система воочистки											
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,035	<u>19891,08</u>	<u>2246,68</u>	696	610	<u>79</u>	<u>142,6800</u>	<u>4,99</u>
					17426,94	900,38			32	6,8996	0,24
2	& С130-420-1	Конвектор електричний ТЕРМІЯ ЭВНА 1, 5кВт	шт	1	<u>1706,57</u>	-	1707	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-420-1	Конвектор електричний ТЕРМІЯ ЭВНА 2кВт	шт	1	<u>1874,67</u>	-	1875	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>841,72</u>	<u>44,56</u>	842	795	<u>45</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					794,69	16,85			17	0,1231	0,12
5	& С130-62-11-К	Вентилятор ВЕНТС 100 М "ВЕНТС"	шт	1	<u>1632,95</u>	-	1633	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>276,59</u>	<u>8,63</u>	277	206	<u>9</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					206,05	3,40			3	0,0266	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-404 варіант 1	Клапан-гратка102 ВЕНТС	шт	1	<u>311,79</u>	-	312	-	-	-	-
8	C130-404 варіант 2	З'єднувач 1113 ВЕНТС d10	шт	1	<u>83,31</u>	-	83	-	-	-	-
9	KB16-22-1	<i>Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм</i>	1 вузол	1	<u>2391,33</u> <u>1722,57</u>	<u>210,22</u> <u>60,63</u>	2391	1723	<u>210</u> <u>61</u>	<u>13,9400</u> <u>0,4738</u>	<u>13,94</u> <u>0,47</u>
10	C1630-1946 варіант 1	Лічильник води MNK 3/4" х/в	шт	1	<u>1398,02</u>	-	1398	-	-	-	-
11	C1630-1946 варіант 10	Ніпель перехідний 25 х3/4"	шт	2	<u>91,35</u>	-	183	-	-	-	-
12	C1630-1946 варіант 7	Кран кульовий ВВ 3/4"	шт	1	<u>240,32</u>	-	240	-	-	-	-
13	C1630-1946 варіант 8	Зворотній клапан 3/4"	шт	1	<u>333,98</u>	-	334	-	-	-	-
14	C1630-1946 варіант 9	Фільтр водяний 3/4"	шт	1	<u>272,10</u>	-	272	-	-	-	-
15	KB16-22-2	<i>Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм</i>	1 вузол	1	<u>4260,41</u> <u>2592,64</u>	<u>397,08</u> <u>121,76</u>	4260	2593	<u>397</u> <u>122</u>	<u>21,4800</u> <u>0,9515</u>	<u>21,48</u> <u>0,95</u>
16	C1630-1946 варіант 2	Лічильник води турбінний WPK 50	шт	1	<u>6382,86</u>	-	6383	-	-	-	-
17	C1630-1946 варіант 3	Прокладка біконтітова Ду50	шт	2	<u>18,01</u>	-	36	-	-	-	-
18	C1630-1946 варіант 4	Болт шестигранний M16x80мм	шт	8	<u>60,70</u>	-	486	-	-	-	-
19	C1630-1946 варіант 5	Гайка шестигранна M16	шт	8	<u>14,24</u>	-	114	-	-	-	-
20	C1630-1946 варіант 6	Шайба плоска M16	шт	8	<u>3,22</u>	-	26	-	-	-	-
21	KB16-14-17	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	0,03	<u>21055,30</u> <u>16021,84</u>	<u>5033,46</u> <u>2889,53</u>	632	481	<u>151</u> <u>87</u>	<u>125,2000</u> <u>23,4873</u>	<u>3,76</u> <u>0,70</u>
22	C113-1357 варіант 1	Труба Lareter d63мм	м	3	<u>251,13</u>	-	753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>25016,08</u> 18197,33	<u>6818,75</u> 3845,55	750	546	<u>204</u> 115	<u>142,2000</u> 31,1936	<u>4,27</u> 0,94
24	С113-1357 варіант 2	Труба Lareter d75мм	м	3	<u>365,53</u> -	-	1097	-	-	-	-
25	С1630-1946 варіант 11	Кут клейовий 90* d75	шт	4	<u>348,03</u> -	-	1392	-	-	-	-
26	С1630-1946 варіант 12	Муфта клейова d40	шт	2	<u>51,52</u> -	-	103	-	-	-	-
27	С1630-1946 варіант 13	Муфта клейова d63	шт	2	<u>110,12</u> -	-	220	-	-	-	-
28	С1630-1946 варіант 14	Муфта перехідна ПВХ d75x90x63	шт	2	<u>258,89</u> -	-	518	-	-	-	-
29	С1630-1946 варіант 15	Трійник клейовий редукційний d75x63	шт	1	<u>587,58</u> -	-	588	-	-	-	-
30	С1630-1946 варіант 16	Кільце редукційне d63x32	шт	1	<u>80,59</u> -	-	81	-	-	-	-
31	С1630-1946 варіант 17	Фланець вільний d63	шт	2	<u>404,34</u> -	-	809	-	-	-	-
32	С1630-1946 варіант 19	Бурт під фланець d63	шт	2	<u>118,94</u> -	-	238	-	-	-	-
33	С1630-1946 варіант 18	Прокладка для буртів та фланців d63	шт	4	<u>131,64</u> -	-	527	-	-	-	-
34	КБ46-25-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>30194,32</u> 11443,07	<u>6735,18</u> 5805,04	302	114	<u>67</u> 58	<u>84,3200</u> 48,0968	<u>0,84</u> 0,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					31558	7068	<u>1162</u> 495		<u>57,24</u> 3,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31558				
							23328				
							7563				
							3871				
							6,45				
							1278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					35429				

		Всього по розділу 1					35429				
		Разом прямі витрати по кошторису					31558	7068	<u>1162</u>		<u>57,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31558		495		3,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23328				
		всього заробітна плата, грн.					7563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3871				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1278				
		Всього будівельні роботи, грн.					35429				

		Всього по кошторису					35429				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					67,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8841				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-08
на Контейнер водоочистки
зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання школи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 208,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,003 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-3	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	2	609,84 548,65	52,43 16,49	1220	1097	105 33	4,4400 0,1130	8,88 0,23
2	& 1503-8031-2 варіант 1	Щит ЩР-1	шт	1	22151,61 -	- -	22152	-	- -	- -	- -
3	& 1503-8031-12-62 варіант 1	Щит ЩР-2	шт	1	5801,01 -	- -	5801	-	- -	- -	- -
4	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	5653,90 5653,90	- -	57	57	- -	49,8800 -	0,50 -
5	& 1504-17001-7 варіант 1	Вимикач 2-кл VNE-2 IP54 ETI	шт	1	164,25 -	- -	164	-	- -	- -	- -
6	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	91,74 90,68	- -	367	363	- -	0,8000 -	3,20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-90-23 варіант 1	Розподільча коробка TY-RA 150*150*70	шт	4	<u>98,46</u> -	-	394	-	-	-	-
8	& C199999-22 варіант 1	Клема 3-х провід. 4мм ² /32A WAGO (222-413)	шт.	24	<u>13,16</u> -	-	316	-	-	-	-
9	KB21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,03	<u>33316,62</u> 26400,00	<u>6769,66</u> 3521,08	999	792	<u>203</u> 106	<u>211,2000</u> 25,9550	<u>6,34</u> 0,78
10	& C1547-4-24 варіант 3	Світильник світлодіодний WT066C CW LED33 L1200 CFW PSU	шт	3	<u>991,32</u> -	-	2974	-	-	-	-
11	KB21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,01	<u>22831,16</u> 16670,90	<u>1747,06</u> 743,57	228	167	<u>17</u> 7	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>1,26</u> 0,05
12	& 1507-1003-109 варіант 1	Світильник WT045C LED12/NW 12Вт 4000К з датчиком руху коло IP54	шт	1	<u>818,07</u> -	-	818	-	-	-	-
13	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,74	<u>2716,41</u> 2000,00	<u>610,47</u> 225,44	2010	1480	<u>452</u> 167	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>11,84</u> 1,14
14	& C1545-191-16-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 3х1,5 мм ²	1000 м	0,018	<u>25206,45</u> -	-	454	-	-	-	-
15	& C1545-191-10-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 3х2,5 мм ²	1000 м	0,056	<u>40394,15</u> -	-	2262	-	-	-	-
16	KB21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,74	<u>3010,01</u> 2789,11	<u>174,42</u> 64,41	2227	2064	<u>129</u> 48	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>17,75</u> 0,33
17	& 15102-2810-7 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір	м	18	<u>7,52</u> -	-	135	-	-	-	-
18	& 2405-1093-37 варіант 1	Тримач труби CF-16	шт	15	<u>2,49</u> -	-	37	-	-	-	-
19	& 15102-2810-10 варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, стандартна, 3м, сірий колір	м	56	<u>12,89</u> -	-	722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 15102-2810-14 варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, 20мм	шт	16	<u>3,19</u> -	-	51	-	-	-	-
21	& 2405-1203-74 варіант 1	Тримач з защіпкою CF-20 IEK	шт	156	<u>1,42</u> -	-	222	-	-	-	-
22	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,03	<u>5653,90</u> 5653,90	-	170	170	-	<u>49,8800</u>	<u>1,50</u>
23	& 290902-224-13 варіант 1	Розетка 2-а з заземленням RHE-2s IP 54 (біла кришка) ETI	шт	3	<u>137,80</u> -	-	413	-	-	-	-
24	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>26420,86</u> 26420,86	-	951	951	-	<u>261,8000</u>	<u>9,42</u>
25	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>16423,20</u> 16423,20	-	591	591	-	<u>165,2400</u>	<u>5,95</u>
26	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>1473,99</u> 1400,00	<u>73,99</u> 33,08	442	420	<u>22</u> 10	<u>11,2000</u> 0,2646	<u>3,36</u> 0,08
27	& C199999-411 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача д18 мм, 4,5 м ST G-18/45 ST	компл	3	<u>1614,97</u> -	-	4845	-	-	-	-
28	& C199999-412 варіант 1	Насадка SDS-MAX для вібромолота G-160	шт	1	<u>416,47</u> -	-	416	-	-	-	-
29	& C199999-413 варіант 1	Стрічка антикорозійна (10 м) G-115	шт	3	<u>368,02</u> -	-	1104	-	-	-	-
30	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,12	<u>3481,57</u> 2800,00	<u>603,12</u> 139,88	418	336	<u>72</u> 17	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>2,69</u> 0,12
31	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	0,03	<u>4014,78</u> 3600,00	<u>403,35</u> 148,95	120	108	<u>12</u> 4	<u>28,8000</u> 1,0175	<u>0,86</u> 0,03
32	KM8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	0,06	<u>8190,08</u> 8190,08	-	491	491	-	<u>64,0000</u>	<u>3,84</u>
33	& C199999-421 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий Н-039	шт.	6	<u>52,53</u> -	-	315	-	-	-	-
34	& C199999-401 варіант 1	Полоса TSO30*4 W-30*4/ST	м	15	<u>132,72</u> -	-	1991	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,36	<u>14459,06</u> 8935,00	<u>4894,29</u> 1784,79	5205	3217	<u>1762</u> 643	<u>71,4800</u> 13,9955	<u>25,73</u> 5,04
36	& 15095-1214-6	Провід установочний з мідною жилою з ПВХ-ізоляцією: ПВ-3 нгд-, перерізом 1x6 мм ²	1000м	0,036	<u>23684,29</u> -	-	853	-	-	-	-
37	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,0239	<u>44108,06</u> 1912,67	<u>42195,39</u> 14935,72	1054	46	<u>1008</u> 357	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,44</u> 2,63
38	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м ³	0,024	<u>31705,03</u> 31705,03	-	761	761	-	<u>314,1600</u> -	<u>7,54</u> -
39	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,57	<u>9918,27</u> 1200,00	<u>8718,27</u> 3272,54	5653	684	<u>4969</u> 1865	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>5,47</u> 12,71
40	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м ³	3,2	<u>863,91</u> -	-	2765	-	-	-	-
41	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,57	<u>460,78</u> 425,00	<u>35,78</u> 13,43	263	242	<u>21</u> 8	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,94</u> 0,05
42	& С130-479-2 варіант 1	Стрічка сигнальна	м	57	<u>5,18</u> -	-	295	-	-	-	-
43	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,057	<u>24928,38</u> 24928,38	-	1421	1421	-	<u>222,0000</u> -	<u>12,65</u> -
44	& С113-2327-4 варіант 1	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталеву затяжкою для зонду, без муфти, д. зов./вн., мм 40/32	м	57	<u>26,33</u> -	-	1501	-	-	-	-
45	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,57	<u>2716,41</u> 2000,00	<u>610,47</u> 225,44	1548	1140	<u>348</u> 129	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>9,12</u> 0,88
46	& С1545-191-5-10	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ–пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 5x10 мм ² .	1000м	0,057	<u>234743,64</u> -	-	13380	-	-	-	-
47	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,024	<u>16423,20</u> 16423,20	-	394	394	-	<u>165,2400</u> -	<u>3,97</u> -
48	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м ³	0,0239	<u>8801,29</u> -	<u>8801,29</u> 2501,48	210	-	<u>210</u> 60	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,42
49	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	0,239	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	897	497	<u>400</u> 153	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,39</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,01	<u>25315,97</u> 13546,55	<u>11769,42</u> 4506,56	253	135	<u>118</u> 45	<u>110,9100</u> 36,0525	<u>1,11</u> 0,36
51	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,042	<u>26420,86</u> 26420,86	-	1110	1110	-	<u>261,8000</u>	<u>11,00</u>
52	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,042	<u>16423,20</u> 16423,20	-	690	690	-	<u>165,2400</u>	<u>6,94</u>
53	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,38	<u>3010,01</u> 2789,11	<u>174,42</u> 64,41	1144	1060	<u>66</u> 24	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>9,11</u> 0,17
54	& 15102-2810-10 варіант 1	Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, стандартна, 3м, сірий колір	м	20	<u>12,89</u>	-	258	-	-	-	-
55	& 15102-2810-14 варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем, ІР40, 20мм	шт	5	<u>3,19</u>	-	16	-	-	-	-
56	& 2405-1203-74 варіант 1	Тримач з заціпкою CF-20 ІЕК	шт	40	<u>1,42</u>	-	57	-	-	-	-
57	& 2405-1203-84 варіант 1	Труба ПНД поліетиленова 25мм	м	18	<u>15,33</u>	-	276	-	-	-	-
58	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,38	<u>2716,41</u> 2000,00	<u>610,47</u> 225,44	1032	760	<u>232</u> 86	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>6,08</u> 0,59
59	& С1545-191-10-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 3х2,5 мм2	1000 м	0,038	<u>40394,15</u>	-	1535	-	-	-	-
60	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,01	<u>22831,16</u> 16670,90	<u>1747,06</u> 743,57	228	167	<u>17</u> 7	<u>126,4000</u> 5,2858	<u>1,26</u> 0,05
61	& 1507-1003-109 варіант 1	Світильник WT045C LED12/NW 12Вт 4000К з датчиком руху коло ІР54	шт	1	<u>818,07</u>	-	818	-	-	-	-
62	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	2	<u>2679,23</u> 583,98	<u>1516,74</u> 446,63	5358	1168	<u>3033</u> 893	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>9,80</u> 6,04
63	С1416-8535 варіант 1	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-1А)(СВ 95-2)	шт	2	<u>15073,60</u>	-	30147	-	-	-	-
64	КБ33-115-1	Установлення світильників	1 шт	6	<u>866,82</u> 263,62	<u>603,20</u> 159,17	5201	1582	<u>3619</u> 955	<u>2,0600</u> 1,0263	<u>12,36</u> 6,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C1110-89 варіант 1	Кронштейн КС2	шт	6	<u>1006,57</u>	-	6039	-	-	-	-
66	C1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний консольний	шт	6	<u>3825,53</u>	-	22953	-	-	-	-
67	КМ8-305-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Гак на опорі[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	шт	6	<u>1106,11</u> 202,78	<u>903,33</u> 208,31	6637	1217	<u>5420</u> 1250	<u>1,6800</u> 1,4919	<u>10,08</u> 8,95
68	& 2405- 1101-6 варіант 1	Гак під стрічку ГС 16	шт	6	<u>122,30</u>	-	734	-	-	-	-
69	& 2405- 1101-9 варіант 1	Стрічка бандажна INOX	м	12	<u>53,31</u>	-	640	-	-	-	-
70	& 2405- 1101-13 варіант 1	Скрепа СК 20	шт	12	<u>29,95</u>	-	359	-	-	-	-
71	& E33-110- 11	Підвішування самонесучих проводів з алюмінієвими жилами в ізоляції з "шитого поліетилену" не розповсюджуючого горіння перетин 4x16 мм2 СІП ПЛ 04 кВ.	км	0,078	<u>46367,61</u> 11517,30	<u>34786,82</u> 8729,37	3617	898	<u>2713</u> 681	<u>90,0000</u> 63,6286	<u>7,02</u> 4,96
72	C157-378 варіант 1	Самонесучий ізольований провід, марка СІП, переріз 4x16 мм2	1000м	0,078	<u>43183,12</u>	-	3368	-	-	-	-
73	КМ8-82-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж затискача наборного без кожуха[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	100 шт	0,28	<u>8599,58</u> 8599,58	-	2408	2408	-	<u>67,2000</u>	<u>18,82</u>
74	& 2405- 1101-4 варіант 1	Затискач натягальний ЗН 2.2	шт	6	<u>171,98</u>	-	1032	-	-	-	-
75	& 2405- 1101-2 варіант 1	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.2.0	шт	18	<u>102,63</u>	-	1847	-	-	-	-
76	& 2405- 1101-10 варіант 1	Затискач відгалужувальний ЗВ1.2.2	шт	4	<u>134,85</u>	-	539	-	-	-	-
77	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,12	<u>2716,41</u> 2000,00	<u>610,47</u> 225,44	326	240	<u>73</u> 27	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>1,92</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С1545-191-16-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою із ПВХ--пластикату: зниженої пожежонебезпечності з низьким димогазовиділенням ВВГнг-LS-660 перетином 3х1,5 мм2	1000 м	0,012	25206,45	-	302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					191001	28924	25021 7575		244,14 53,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					191001 137056 36499 17364 27,76 5504 208365				
		Всього по кошторису					208365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					325,07 42003				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,06148	<u>38806,98</u> 2421,54	<u>36385,44</u> 11778,96	2386	149	<u>2237</u> 724	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>1,44</u> 4,61
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,296	<u>1767,13</u> 1767,13	- -	2290	2290	- -	<u>16,3200</u> -	<u>21,15</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском	1000м3	0,0213	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	161	-	<u>161</u> 46	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,32
4	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	37,686	<u>893,15</u> -	- -	33659	-	- -	- -	- -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0088	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	66	-	<u>66</u> 19	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,13
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4044	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	1517	842	<u>675</u> 259	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>7,42</u> 2,07
		Разом прямі витрати по розділу 2					40079	3281	<u>3139</u> 1048		<u>30,01</u> 7,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40079				
		-----					33659				
							4329				
							2234				
							3,92				
							775				
							42313				
		Всього по розділу 2					42313				
		Розділ 3. Трубопроводи									
7	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1165	<u>111071,11</u> 49373,87	<u>60173,58</u> 16753,41	12940	5752	<u>7010</u> 1952	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>47,09</u> 16,07
8	С113-1455-1 варіант 11	Труба каналізаційна ПП гофрована д200 мм	м	117,665	<u>392,69</u> -	- -	46206	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59146	5752	<u>7010</u> 1952		<u>47,09</u> 16,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59146 46384 7704 3690 5,94 1177 62836				
		----- Всього по розділу 3					62836				
		Розділ 4. Колодязі каналізаційні									
9	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,14	<u>93399,55</u> 28195,52	<u>22647,27</u> 7860,34	13076	3947	<u>3171</u> 1100	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>32,70</u> 6,84
10	К585521-Л003 варіант 2	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,08 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1170,60</u> -	- -	4682	-	- -	- -	- -
11	К585521-Л005 варіант 4	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1842,00</u> -	- -	3684	-	- -	- -	- -
12	К585521-Л032 варіант 7	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2106,42</u> -	- -	4213	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л048 варіант 3	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2225,22</u> -	- -	4450	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л052 варіант 13	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>411,24</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
15	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6056,54</u> -	- -	12113	-	- -	- -	- -
16	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,7	<u>52,97</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
17	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,1765	<u>75858,68</u> 20663,84	<u>10902,17</u> 3798,76	13389	3647	<u>1924</u> 670	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>30,22</u> 4,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	K585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2656,02</u>	-	2656	-	-	-	-
19	K585521-Л008 варіант 8	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3093,31</u>	-	6187	-	-	-	-
20	K585521-Л036 варіант 6	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4121,79</u>	-	4122	-	-	-	-
21	K585521-Л049 варіант 6	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4067,74</u>	-	4068	-	-	-	-
22	K585521-Л052 варіант 13	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>411,24</u>	-	822	-	-	-	-
23	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6056,54</u>	-	12113	-	-	-	-
24	С111-1789	Скоби ходові	кг	10,09	<u>52,97</u>	-	534	-	-	-	-
25	КБ23-18-4	Улаштування дощоприймальних колодязів для дощової каналізації зі збірною залізобетону	10м3	0,103	<u>46472,40</u> <u>19642,30</u>	<u>14671,67</u> <u>5073,15</u>	4787	2023	<u>1511</u> <u>523</u>	<u>171.1300</u> <u>31,2982</u>	<u>17,63</u> <u>3,22</u>
26	K585521-Л052 варіант 8	Дощоприймач ЗП1	шт	2	<u>1509,47</u>	-	3019	-	-	-	-
27	K585521-Л052 варіант 9	Дощоприймач ЗП1 з ПН	шт	2	<u>1953,61</u>	-	3907	-	-	-	-
28	С113-754 варіант 6	Дощоприймач ДБ-1	шт	2	<u>5651,09</u>	-	11302	-	-	-	-
29	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої підготовки під плити днищ колодязів	10м3	0,217	<u>20374,88</u> <u>1767,13</u>	-	4421	383	-	<u>16,3200</u>	<u>3,54</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					114510	10000	<u>6606</u> <u>2293</u>		<u>84,09</u> <u>14,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114510				
							97904				
							12293				
							5816				
							9,25				
							1834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					120326				

		Всього по розділу 4					120326				
		Разом прямі витрати по відділу 1					213735	19033	<u>16755</u> 5293		<u>161,19</u> 37,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213735 177947 24326 11740 19,11 3786				
		Всього будівельні роботи, грн.					225475				

		Всього по відділу 1					225475				
		<u>Відділ 2. Зовнішні мережі дощової каналізації К2.1 (скид стоків з покрівлі школи)</u>									
		Розділ 1. Земляні роботи									
30	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к=1,2 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,07954	<u>38806,98</u> 2421,54	<u>36385,44</u> 11778,96	3087	193	<u>2894</u> 937	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>1,87</u> 5,96
31	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0276	<u>38046,03</u> 38046,03	- -	1050	1050	- -	<u>376,9920</u> -	<u>10,40</u> -
32	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,716	<u>1767,13</u> 1767,13	- -	1265	1265	- -	<u>16,3200</u> -	<u>11,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
33	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом[в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб] /шурфування	100м3	0,027	<u>43752,94</u> 43752,94	-	1181	1181	-	<u>433,5408</u>	<u>11,71</u>		
34	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, піском	100м3	0,0498	<u>14953,23</u> 14953,23	-	745	745	-	<u>150,4500</u>	<u>7,49</u>		
35	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском	1000м3	0,01191	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	90	-	<u>90</u> 26	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,18		
36	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	49,445	<u>893,15</u> -	-	44162	-	-	-	-		
37	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06774	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	511	-	<u>511</u> 145	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,03		
38	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7965	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	2988	1658	<u>1330</u> 510	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>14,62</u> 4,08		
		Разом прямі витрати по розділу 1					55079	6092	<u>4825</u> 1618		<u>57,78</u> 11,25		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55079	44162	7710	4259	7,97	1582	59338
		Всього по розділу 1					59338						
		Розділ 2. Трубопроводи											
39	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1625	<u>72965,23</u> 48269,73	<u>20578,95</u> 8095,07	11857	7844	<u>3344</u> 1315	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>64,22</u> 10,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1363 варіант 2	Труба з розтрубом для зовнішньої каналізації ПВХ діаметр 160мм (SN8)	м	164,125	<u>378,27</u>	-	62084	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	73941	7844	<u>3344</u>	-	<u>64,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73941		1315		10,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62753				
		всього заробітна плата, грн.					9159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4381				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1396				
		Всього будівельні роботи, грн.					78322				

		Всього по розділу 2					78322				
		Розділ 3. Колодязі каналізаційні									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Матеріали на дощеприймальні колодязі скид від водостічних стояків з покрівлі школи									
41	КБ7-53-11	Установлення конструкцій водовідвідних	100шт	0,3	<u>19958,86</u>	<u>1932,31</u>	5988	5408	<u>580</u>	<u>149,3500</u>	<u>44,81</u>
					18026,55	762,50			229	5,9584	1,79
42	& C113- 2422-1 варіант 2	Дощоприймач пласт. Base 300x300 з дном (арт. 8370.2 Vodaland)	шт	30	<u>297,79</u>	-	8934	-	-	-	-
43	& C130-601- 112 варіант 1	Решітка до дощеприймача Base 300x300 чавунна Vodaland	шт	30	<u>831,19</u>	-	24936	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					39858	5408	<u>580</u>		<u>44,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39858		229		1,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5637 3031 5,59 1109 42889				
		----- Всього по розділу 4					42889				
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					168878 168878 140785 22506 11671 20,60 4087 180549	19344	<u>8749</u> 3162		<u>166,81</u> 23,71
		----- Всього по відділу 2					180549				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					382613 382613 318732 46832 23413 39,71 7873 406026	38377	<u>25504</u> 8455		<u>328,00</u> 61,17
		----- Всього по кошторису					406026				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					428,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						54705				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-012-02
на Дошова каналізація (К2 та К2.1), очисні споруди фірми "Еколайн" (додаткові)
Дошова каналізація, очисні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

15,926 тис. грн.
0,02088 тис.люд.год.
2,699 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Матеріали на дощеприймальні колодязі скид від водостічних стояків з покрівлі школи									
1	КБ7-53-11	Установлення конструкцій водовідвідних	100шт	0,12	<u>19958,86</u>	<u>1932,31</u>	2395	2163	<u>232</u>	<u>149,3500</u>	<u>17,92</u>
					18026,55	762,50			92	5,9584	0,72
2	& С113-2422-1	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 H100 Vodaland	шт	11	<u>453,34</u>	-	4987	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& С113-2422-1	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щілинна під кріплення	шт	11	<u>434,64</u>	-	4781	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	& С113-2422-1	Пісковловлювач пластиковий Base DN100 H35 з корзиною та перехідниками Vodaland	шт	1	<u>1365,39</u>	-	1365	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-2422-1 варіант 7	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щільнна під кріплення	шт	1	<u>288,44</u>	-	288	-	-	-	-
6	& C113-2422-1 варіант 9	Заглушка для лотків пластикових Base DN100	шт	2	<u>83,59</u>	-	167	-	-	-	-
7	& C113-2422-1 варіант 8	Кріплення пластикове з гвинтом 35мм для лотків DN100	шт	23	<u>31,74</u>	-	730	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							14713	2163	<u>232</u> 92		<u>17,92</u> 0,72
Разом будівельні роботи, грн.							14713				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12318				
всього заробітна плата, грн.							2255				
Загальновиробничі витрати, грн.							1213				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							444				
Всього будівельні роботи, грн.							15926				

Всього по розділу 1							15926				
Разом прямі витрати по кошторису							14713	2163	<u>232</u> 92		<u>17,92</u> 0,72
Разом будівельні роботи, грн.							14713				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12318				
всього заробітна плата, грн.							2255				
Загальновиробничі витрати, грн.							1213				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							444				
Всього будівельні роботи, грн.							15926				

Всього по кошторису							15926				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							20,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2699				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-

		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-		-

		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ В.П. Помазна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на Зовнішні мережі водопроводу
Зовнішньомайданчикові мережі водопроводу**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 150,980 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08967 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,327 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
Разом прями витрати по розділу 1											

Всього по розділу 1											
Розділ 2. Обладнання											
1	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	506,42 301,25	109,22 24,73	1013	603	218 49	2,4100 0,1814	4,82 0,36
2	С1630-983 варіант 12	Кран кульовий муфтовий Dn40 н/ж (в приміщенні котельні)	шт	1	2484,88 -	- -	2485	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1630-983 варіант 11	Кран кульовий муфтовий Dn40 н/ж із американкою	шт	1	<u>3729,28</u>	-	3729	-	-	-	-
4	KB22-35-2	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	1 шт	1	<u>352,58</u>	<u>21,57</u>	353	257	<u>22</u>	<u>2,1800</u>	<u>2,18</u>
					256,67	8,51			9	0,0665	0,07
5	C1630-67 варіант 5	Засувка з обгумованим клином Dn80мм Zetkama	шт	1	<u>4901,64</u>	-	4902	-	-	-	-
6	KB22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	1	<u>359,65</u>	<u>21,57</u>	360	264	<u>22</u>	<u>2,2400</u>	<u>2,24</u>
					263,74	8,51			9	0,0665	0,07
7	C1630-67 варіант 4	Засувка з обгумованим клином Dn100мм Zetkama	шт	1	<u>6404,71</u>	-	6405	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19247	1124	<u>262</u>		<u>9,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19247		67		0,50
		в тому числі:					17861				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1191				
		всього заробітна плата, грн.					591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,97				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19838				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					19838				
		Розділ 3. Трубопроводи									
8	KB22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,016	<u>155900,44</u>	<u>82432,70</u>	2494	957	<u>1319</u>	<u>489,6000</u>	<u>7,83</u>
					59799,74	23890,47			382	189,4511	3,03
9	C113-1389 варіант 2	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315x18,7 мм	м	16,16	<u>1679,52</u>	-	27141	-	-	-	-
10	KB22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>8934,67</u>	<u>4622,65</u>	893	431	<u>462</u>	<u>33,2000</u>	<u>3,32</u>
					4312,02	1823,53			182	14,8766	1,49
11	& C130-1104-1-2M варіант 19	Втулка під фланець поліетиленовий PE100 SDR 17 90мм	шт	1	<u>255,62</u>	-	256	-	-	-	-
12	& C130-969-1 варіант 1	Фланець сталевий вільний Dn80 (1,0 Мпа) під втулку PE	шт	1	<u>243,87</u>	-	244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,4	<u>13564,27</u> 6818,70	<u>6745,57</u> 2661,31	5426	2727	<u>2699</u> 1065	<u>52,5000</u> 21,7166	<u>21,00</u> 8,69
14	& С113-1466-25 варіант 2	Відвід поліетиленовий сегментний ПЕ-100, SDR 17, ф315-90* (1,0 МПа)	шт	1	<u>9197,11</u> -	-	9197	-	-	-	-
15	С113-1593 варіант 1	Перехід ПЕ-Ст. ф.50/40	шт	1	<u>920,21</u> -	-	920	-	-	-	-
16	& С130-1104-1-2М варіант 20	Втулка під фланець поліетиленовий ПЕ100 SDR 17 315мм	шт	2	<u>2801,03</u> -	-	5602	-	-	-	-
17	С130-940 варіант 1	Фланці сталеві вільні, тиск 1 МПа, діаметр 300 мм	шт	1	<u>1338,07</u> -	-	1338	-	-	-	-
18	С130-968 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	1	<u>344,74</u> -	-	345	-	-	-	-
19	С130-974 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 300 мм	шт	3	<u>1830,15</u> -	-	5490	-	-	-	-
20	КБ22-33-3	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм	1 м	0,0978	<u>13118,14</u> 6097,23	<u>5797,71</u> 2096,47	1283	596	<u>567</u> 205	<u>49,9200</u> 13,3572	<u>4,88</u> 1,31
21	& С113-1002-1 варіант 17	Трійник чавунний фланцевий Dn300-300 (1, 0 МПа)	шт	1	<u>28858,82</u> -	-	28859	-	-	-	-
22	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 м	0,02052	<u>100707,95</u> 52139,51	<u>36773,09</u> 1032,96	2067	1070	<u>755</u> 21	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>7,26</u> 0,17
23	С113-2372 варіант 1	Трійник сталевий емальований Dn150-100	шт	2	<u>1908,61</u> -	-	3817	-	-	-	-
24	& С113-1002-1 варіант 10	Перехід сталевий емальований Dn50-40	шт	1	<u>195,45</u> -	-	195	-	-	-	-
25	& С113-5-2 варіант 1	Відвід сталевий емальований Ду40-90* (в дуже посиленій ізоляції на ввводі в котельню)	шт.	1	<u>240,92</u> -	-	241	-	-	-	-
26	& С113-5-2 варіант 2	Відвід сталевий емальований Ду80-90*	шт.	1	<u>369,15</u> -	-	369	-	-	-	-
27	& С113-5-2 варіант 5	Патрубок сталевий емальований Ду89х4 (для влаштування вузлів в колодязях)	шт.	2	<u>384,90</u> -	-	770	-	-	-	-
28	& С113-5-2 варіант 4	Відвід сталевий емальований Ду150-90*	шт.	2	<u>1248,86</u> -	-	2498	-	-	-	-
29	& С113-1002-1 варіант 5	Патрубок сталевий емальований Dn65 L=150мм	шт	1	<u>251,87</u> -	-	252	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ22-33-6	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 300-500 мм	1 т	0,0707	<u>128489,08</u> 22709,72	<u>43601,47</u> 5033,99	9084	1606	<u>3083</u> 356	<u>154,1000</u> 32,7179	<u>10,89</u> 2,31
31	С113-2372 варіант 2	Трійник сталевий емальований Dn300-300	шт	1	<u>6987,55</u>	-	6988	-	-	-	-
32	С113-1245-11А варіант 1	Перехід сталевий емальований концентричний діам. 300-150 мм	шт	2	<u>2990,60</u>	-	5981	-	-	-	-
33	С113-1245-11А варіант 2	Патрубок сталевий емальований діам. 325х6 мм (для влаштування вузлів в колодязях)	шт	1	<u>2906,70</u>	-	2907	-	-	-	-
34	С113-1245-11А варіант 3	Патрубок сталевий емальований діам. 426 L=250мм	шт	4	<u>520,41</u>	-	2082	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					126739	7387	<u>8885</u> 2211		<u>55,18</u> 17,00
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126739				

		Всього по розділу 3					131142				
		Розділ 4. Колодязі каналізаційні									
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-

		Всього по розділу 4					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					145986	8511	<u>9147</u> 2278		<u>64,42</u> 17,50
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					145986				
							128328				
							10789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4994 7,75 1538 150980				
		----- Всього по кошторису					150980				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					89,67 12327				

Склав _____ Федорук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02
на Зовнішні мережі водопроводу (додаткові)
Зовнішньомайданчикові мережі водопроводу**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

54,306 тис. грн.
0,07161 тис.люд.год.
9,677 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Колодязі водопровідні											
1	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,24	<u>71515,06</u> 27481,97	<u>21885,24</u> 7754,33	17164	6596	<u>5252</u> 1861	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>53,38</u> 12,08
2	К585521-Л045 варіант 4	Плити покриття ПП20-2.1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8458,89</u> -	-	8459	-	-	-	-
3	К585521-Л049 варіант 4	Плити днищ ПН20 залізобетонні	шт	1	<u>8059,96</u> -	-	8060	-	-	-	-
4	К585521-Л008 варіант 7	Кільця КС20.9 залізобетонні	шт	2	<u>4353,52</u> -	-	8707	-	-	-	-
5	К585521-Л052 варіант 15	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	4	<u>481,11</u> -	-	1924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6056,54	-	6057	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	50371	6596	5252 1861		53,38 12,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50371 38523 8457 3935 6,15 1220 54306				
		----- Всього по розділу 1					54306				
		Разом прямі витрати по кошторису					50371	6596	5252 1861		53,38 12,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50371 38523 8457 3935 6,15 1220 54306				
		----- Всього по кошторису					54306				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						9677				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-01
на Зовнішні мережі каналізації
Зовнішньомайданчикові мережі каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

285,718 тис. грн.
0,27669 тис.люд.год.
34,226 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей]	1000м3	0,16759	<u>38806,98</u> 2421,54	<u>36385,44</u> 11778,96	6504	406	<u>6098</u> 1974	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>3,93</u> 12,56
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,1766	<u>31705,03</u> 31705,03	- -	5599	5599	- -	<u>314,1600</u> -	<u>55,48</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,309	<u>1767,13</u> 1767,13	- -	2313	2313	- -	<u>16,3200</u> -	<u>21,36</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,11031	<u>8801,29</u> -	<u>8801,29</u> 2501,48	971	-	<u>971</u> 276	- 17,6730	- 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	129,4516	<u>980,52</u>	-	126930	-	-	-	-			
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,719	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	6449	3577	<u>2872</u> 1100	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>31,56</u> 8,80			
		Разом прямі витрати по розділу 1					148766	11895	<u>9941</u> 3350		<u>112,33</u> 23,31			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148766		126930	15245	8407	15,72	3117	157173
		Всього по розділу 1					157173							
		Розділ 2. Господарчо-побутова каналізація К1												
		Обладнання												
		Трубопроводи												
7	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0085	<u>54491,40</u> 38356,13	<u>14516,99</u> 5710,17	463	326	<u>123</u> 49	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>2,64</u> 0,39			
8	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,085	<u>1615,64</u> 1271,88	<u>33,56</u> 1,82	-137	-108	<u>-3</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-0,70</u> -			
9	C113-966 варіант 2	Труба каналізаційна ПВХ д110х3.2 мм	м	8,5	<u>189,02</u>	-	1607	-	-	-	-			
10	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0555	<u>72849,55</u> 48269,73	<u>20578,95</u> 8095,07	4043	2679	<u>1142</u> 449	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>21,93</u> 3,64			
11	C113-971 варіант 2	Труба каналізаційна ПП гофрована д160 мм	м	55,5	<u>267,01</u>	-	14819	-	-	-	-			
12	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,555	<u>1271,88</u> 1271,88	-	-706	-706	-	<u>8,2200</u>	<u>-4,56</u>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм Влаштування випусків з котельні	100м	-0,18	<u>6154,66</u> 1271,88	<u>33,56</u> 1,82	-1108	-229	<u>-6</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-1,48</u> -
14	КБ22-7-1	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 65 мм	1000м	0,008	<u>55684,81</u> 53687,36	<u>966,16</u> 381,25	445	429	<u>8</u> 3	<u>444,8000</u> 2,9792	<u>3,56</u> 0,02
15	С113-632 варіант 2	Труби чавунні напірні для зовнішніх мереж, діаметр 65 мм	м	8	<u>890,47</u> -	-	7124	-	-	-	-
16	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,015	<u>10725,21</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	161	123	<u>8</u> 3	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,01</u> 0,02
17	С113-117 варіант 3	Відвід чавунний фланцевий 90° д65 PN16	10шт	0,1	<u>12712,32</u> -	-	1271	-	-	-	-
18	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	1 м	0,015	<u>14171,91</u> 6390,36	<u>6169,20</u> 2231,81	213	96	<u>93</u> 33	<u>52,3200</u> 14,2368	<u>0,78</u> 0,21
19	С113-117 варіант 4	Відвід чавунний фланцевий 90° д100 PN16	10шт	0,1	<u>14155,62</u> -	-	1416	-	-	-	-
20	КМ11-30-2	Монтаж фланцевих з'єднань	шт	2	<u>727,68</u> 422,05	<u>281,86</u> 126,00	1455	844	<u>564</u> 252	<u>3,2000</u> 1,0080	<u>6,40</u> 2,02
21	С113-1477 варіант 1	Фланцевий адаптер для труб з чавуну ф100мм	шт	1	<u>1040,45</u> -	-	1040	-	-	-	-
22	С113-1477 варіант 2	Фланець сталевий иглухий з н/ж сталі ф100мм	шт	1	<u>1414,45</u> -	-	1414	-	-	-	-
23	& С111-185-30 варіант 6	Шпилька н/ж М16, l=1м	шт	8	<u>363,26</u> -	-	2906	-	-	-	-
24	& С111-185-30 варіант 7	Гайка н/ж М16	шт	32	<u>10,28</u> -	-	329	-	-	-	-
25	& С111-185-30 варіант 8	Шайба н/ж М16	шт	32	<u>4,05</u> -	-	130	-	-	-	-
26	КБ23-13-4	Колодязі каналізаційні Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,1793	<u>80174,45</u> 28195,52	<u>22647,27</u> 7860,34	14375	5055	<u>4061</u> 1409	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>41,88</u> 8,76
27	К585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	7	<u>1764,75</u> -	-	12353	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	K585521-Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	1	<u>1483,48</u>	-	1483	-	-	-	-
29	K585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	10	<u>1147,83</u>	-	11478	-	-	-	-
30	K585521-Л005 варіант 7	Кільця КС10.3 залізобетонні	шт	1	<u>973,92</u>	-	974	-	-	-	-
31	K585521-Л031 варіант 3	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні	шт	7	<u>1308,96</u>	-	9163	-	-	-	-
32	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої підготовки під плити днищ колодязів	10м3	1,73	<u>20374,88</u> <u>1767,13</u>	-	35249	3057	-	<u>16,3200</u>	<u>28,23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					121960	11566	<u>5990</u> 2198		<u>99,69</u> 15,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					121960 104404 13764 6585 10,58 2100 128545				
		Всього по розділу 2					128545				
		Разом прямі витрати по кошторису					270726	23461	<u>15931</u> 5548		<u>212,02</u> 38,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					270726 231334 29009 14992 26,30 5217 285718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						285718				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						276,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						34226				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-06-02
на Зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 284,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14077 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,490 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей]	1000м3	0,04129	<u>38806,98</u> 2421,54	<u>36385,44</u> 11778,96	1602	100	<u>1502</u> 486	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,97</u> 3,10
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0306	<u>31705,03</u> 31705,03	- -	970	970	- -	<u>314,1600</u> -	<u>9,61</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	<u>1767,13</u> 1767,13	- -	353	353	- -	<u>16,3200</u> -	<u>3,26</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00576	<u>8801,29</u> -	<u>8801,29</u> 2501,48	51	-	<u>51</u> 14	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,6055	<u>980,52</u>	-	4516	-	-	-	-
6	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5429	<u>3751,73</u> <u>2081,11</u>	<u>1670,62</u> <u>639,69</u>	2037	1130	<u>907</u> <u>347</u>	<u>18,3600</u> <u>5,1175</u>	<u>9,97</u> <u>2,78</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					9529	2553	<u>2460</u> <u>847</u>		<u>23,81</u> <u>5,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9529		4516 3400 1867 3,49 692		11396
		Всього по розділу 1					11396				
		Розділ 2. Господарчо-побутова каналізація К1									
7	KB22-11-6	Обладнання Трубопроводи Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,013	<u>115497,05</u> <u>49373,87</u>	<u>60173,58</u> <u>16753,41</u>	1501	642	<u>782</u> <u>218</u>	<u>404,2400</u> <u>137,9099</u>	<u>5,26</u> <u>1,79</u>
8	C113-1455-1 варіант 1	Труба каналізаційна ПП гофрована д200 мм	м	13	<u>374,64</u>	-	4870	-	-	-	-
9	KB16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,13	<u>1271,88</u> <u>1271,88</u>	-	-165	-165	-	<u>8,2200</u>	<u>-1,07</u>
10	KB22-7-1	Влаштування випусків з котельні Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 65 мм	1000м	0,008	<u>55694,45</u> <u>53687,36</u>	<u>966,16</u> <u>381,25</u>	446	429	<u>8</u> <u>3</u>	<u>444,8000</u> <u>2,9792</u>	<u>3,56</u> <u>0,02</u>
11	C113-632 варіант 3	Труби чавунні напірні для зовнішніх мереж, діаметр 65 мм	м	8	<u>1569,62</u>	-	12557	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ22-7-3	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 100 мм	1000м	0,008	<u>58602,22</u> 53687,36	<u>2764,95</u> 1005,46	469	429	<u>22</u> 8	<u>444,8000</u> 6,8599	<u>3,56</u> 0,05
13	С113-634 варіант 3	Труби чавунні напірні для зовнішніх мереж, діаметр 100 мм	м	8	<u>1572,06</u> -	-	12576	-	-	-	-
14	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 м	0,015	<u>10751,99</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	161	123	<u>8</u> 3	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,01</u> 0,02
15	С113-117 варіант 5	Відвід чавунний фланцевий 90° д65 PN16	10шт	0,1	<u>28409,87</u> -	-	2841	-	-	-	-
16	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	1 м	0,015	<u>14193,18</u> 6390,36	<u>6169,20</u> 2231,81	213	96	<u>93</u> 33	<u>52,3200</u> 14,2368	<u>0,78</u> 0,21
17	С113-117 варіант 6	Відвід чавунний фланцевий 90° д100 PN16	10шт	0,1	<u>28409,87</u> -	-	2841	-	-	-	-
18	КМ11-30-2	Монтаж фланцевих з'єднань	шт	2	<u>727,68</u> 422,05	<u>281,86</u> 126,00	1455	844	<u>564</u> 252	<u>3,2000</u> 1,0080	<u>6,40</u> 2,02
19	С113-1477 варіант 4	Фланцевий адаптер для труб з чавуну ф100мм	шт	1	<u>2058,93</u> -	-	2059	-	-	-	-
20	С113-1477 варіант 3	Фланець сталевий глухий з н/ж сталі ф100мм	шт	1	<u>1414,45</u> -	-	1414	-	-	-	-
21	& С111-185-30 варіант 6	Шпилька н/ж М16, l=1м	шт	2	<u>363,26</u> -	-	727	-	-	-	-
22	& С111-185-30 варіант 7	Гайка н/ж М16	шт	32	<u>10,28</u> -	-	329	-	-	-	-
23	& С111-185-30 варіант 8	Шайба н/ж М16	шт	32	<u>4,05</u> -	-	130	-	-	-	-
24	КБ23-13-4	Колодязі каналізаційні Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,06	<u>80187,26</u> 28195,52	<u>22647,27</u> 7860,34	4811	1692	<u>1359</u> 472	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>14,02</u> 2,93
25	К585521-Л052 варіант 12	Кільця опорні КОБ залізобетонні	шт	30	<u>411,24</u> -	-	12337	-	-	-	-
26	С113-754 варіант 5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	24	<u>6056,54</u> -	-	145357	-	-	-	-
27	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	114	<u>216,06</u> -	-	24631	-	-	-	-
28	КБ22-34-11	Установлення опусків в колодязях	10 шт	1,2	<u>6281,72</u> 6247,23	<u>34,49</u> 12,51	7538	7497	<u>41</u> 15	<u>48,1000</u> 0,0849	<u>57,72</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C113-2424 варіант 2	Комплект опуску в колодязях діам. 160мм	шт	12	<u>2373,92</u>	-	28487	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	267585	11587	<u>2877</u> 1004		<u>91,24</u> 7,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					267585 253121 12591 5846 9,11 1807 273431				
		----- Всього по розділу 2					273431				
		Разом прямі витрати по кошторису					277114	14140	<u>5337</u> 1851		<u>115,05</u> 13,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277114 257637 15991 7713 12,60 2499 284827				
		----- Всього по кошторису					284827				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					140,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						18490				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-07-01
на Зовнішні теплові мережі
Зовнішні теплові мережі**

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ.С

Кошторисна вартість 13,674 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Теплова мережа										
		Разом прямі витрати по розділу 1						-	-	-		-

		Всього по розділу 1						-				
		Розділ 2. Трубопроводи										
		Прокладання труб в каналах ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБ У КАМЕРІ										
		Разом прямі витрати по розділу 2						-	-	-		-

		Всього по розділу 2						-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Теплокамера та скидний колодезь									
		Теплокамера МОКРИЙ КОЛОДЯЗЬ діам.1000 мм (1 шт)									
1	C1630-1614 варіант 1	Дренажні насоси для води Pedrollo TOP 1	шт	1	<u>5569,02</u>	-	5569	-	-	-	-
2	C130-1187 варіант 1	Шланг гумовий, діаметр 32 мм	м	30	<u>269,61</u>	-	8088	-	-	-	-
3	C113-1881 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	1	<u>16,95</u>	-	17	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					13674	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13674				
		Всього будівельні роботи, грн.					13674				

		Всього по розділу 3					13674				
		Разом прямі витрати по кошторису					13674	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13674				
		Всього будівельні роботи, грн.					13674				

		Всього по кошторису					13674				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав _____ Петрова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-01
на фундаменти під блочну котельню та димові труби
Блочна котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,276 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,213 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСАДКА ФУНДАМЕНТУ КОТЕЛЬНОЇ на ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ДИМОВІ ТРУБИ ФУНДАМЕНТИ									
1	КБ1-166-2 3%	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,00135	<u>16423,20</u>	-	22	22	-	<u>165,2400</u>	<u>0,22</u>
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>16423,20</u>	-	150	150	-	<u>150,4500</u>	<u>1,50</u>
					<u>14953,23</u>	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					172	172	-		<u>1,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					172				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					276				

		Всього по кошторису					276				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213				

Склав _____ Петрова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-011
на фундаменти під блочну котельню та димові труби (кориговув кріплен. труби)
Блочна котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 186,110 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53877 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,113 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-72-1	Аркуш КМ-2 до витрат металоконструкцій к=1,04 сповпч. 8 Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	2,746	<u>29362,32</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	80629	51165	<u>24164</u> 4689	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>399,82</u> 29,67
2	С111-1103 варіант 1	Швелери N 0 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, сталь марки С245	т	0,14872	<u>45058,12</u> -	-	6701	-	-	-	-
3	С111-1121 варіант 2	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, сталь марки С255	т	0,29536	<u>49094,63</u> -	-	14501	-	-	-	-
4	С111-1121 варіант 3	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, сталь марки С255	т	0,1196	<u>49094,63</u> -	-	5872	-	-	-	-
5	С111-1121 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 20 мм, сталь марки С255	т	0,1144	<u>49094,63</u> -	-	5616	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-1121 варіант 4	Товстолістовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 25 мм, сталь марки С255	т	0,1092	<u>49094,63</u>	-	5361	-	-	-	-
7	C111-1816 варіант 1	Прокат штабовий із сталі марки С245, ширина 100 мм, товщина 4 мм	т	0,0208	<u>47566,54</u>	-	989	-	-	-	-
8	C111-1810 варіант 2	Сталь штабова із сталі марки С245 4x40 мм	т	0,13624	<u>44721,00</u>	-	6093	-	-	-	-
9	C111-1809 варіант 6	Сталь кругла С235 ф26мм	т	0,0104	<u>33317,23</u>	-	346	-	-	-	-
10	C111-1809 варіант 7	Сталь кругла С235 ф20 мм	т	0,08424	<u>33317,23</u>	-	2807	-	-	-	-
11	C111-1111	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм	т	0,0936	<u>45463,42</u>	-	4255	-	-	-	-
12	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]	100м2	1,15	<u>1894,67</u> 744,22	<u>104,72</u> 10,06	2179	856	<u>120</u> 12	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>6,05</u> 0,09
13	КБ13-26-6 к=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]	100м2	1,15	<u>5412,91</u> 1112,01	<u>153,21</u> 22,55	6225	1279	<u>176</u> 26	<u>7,9640</u> 0,1769	<u>9,16</u> 0,20
14	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	1т	1,109	<u>11090,65</u> 3460,00	<u>2241,41</u> 803,44	12300	3837	<u>2486</u> 891	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>30,70</u> 5,82
		Разом прямі витрати по кошторису					153874	57137	<u>26946</u> 5618		<u>445,73</u> 35,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					153874		69791 62755 32236 57,26 11358		186110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						186110				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						538,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						74113				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-02
на монтаж устаткування
Блочна котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,920 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ19-4-1	Розділ 1. Устаткування, що монтується	1 шт	2	<u>4569,57</u>	<u>501,83</u>	9139	4567	<u>1004</u>	<u>18,4800</u>	<u>36,96</u>
		<i>Улаштування установки для редукування тиску газу та вузла об'єму газу</i>			<u>2283,57</u>	<u>155,27</u>			<u>311</u>	<u>1,1919</u>	<u>2,38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					9139	4567	<u>1004</u> <u>311</u>		<u>36,96</u> <u>2,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3568				
		всього заробітна плата, грн.					4878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					819				
		Всього будівельні роботи, грн.					11629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						11629				
		Розділ 2. Димові труби										
2	& T_C113-1469-12B варіант 1	Відвід 90* н/оц ф300/360	шт	1	<u>3250,00</u>	-	3250	-	-	-	-	
3	& T_C1534-165-1B варіант 1	Труба-подовжувач ф300/360 , довжиною 250/500 мм	шт	2	<u>2136,00</u>	-	4272	-	-	-	-	
4	& T_C1630-146-3 варіант 2	Відвід 90* н/оц ф450/520	шт	1	<u>4482,00</u>	-	4482	-	-	-	-	
5	& T_C1630-1435-5 варіант 5	Труба ф450/520, довжиною 1000 мм н/оц	шт	10	<u>4147,00</u>	-	41470	-	-	-	-	
6	& T_C1630-1435-5 варіант 4	Хомут обжимний для труб ф450/520	шт	10	<u>463,00</u>	-	4630	-	-	-	-	
7	& T_C1630-1435-5 варіант 4	Хомут стіновий ф 520 нерж	шт	10	<u>3730,00</u>	-	37300	-	-	-	-	
8	& T_C1630-1435-5 варіант 4	Кронштейн димохідний нерж. 600мм	шт	1	<u>1131,00</u>	-	1131	-	-	-	-	
9	КБ16-6-1	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм</i>	100м	0,03	<u>7052,42</u> <u>6163,28</u>	<u>680,18</u> <u>219,10</u>	212	185	<u>20</u> <u>7</u>	<u>48,7100</u> <u>1,6512</u>	<u>1,46</u> <u>0,05</u>	
10	C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	<u>70,60</u>	-	212	-	-	-	-	
11	23072-12265 варіант 1	Кран кульовий СТК В_Н 15мм	шт	1	<u>104,67</u>	-	105	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						97064	185	<u>20</u> <u>7</u>		<u>1,46</u> <u>0,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						97064				
		в тому числі:						96859				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						192				
		всього заробітна плата, грн.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97 0,16 31 97161				
		----- Всього по розділу 2					97161				
		Разом прями витрати по кошторису					106203	4752	1024		38,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудоємність в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106203 100427 5070 2587 4,29 850 108790		318		2,43
		----- Всього по кошторису					108790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					45,14 5920				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-05
на пусконаладжувальні роботи
Блочна котельня**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 330,947 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 260,809 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-52-1	Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	котел	2	<u>19406,62</u> 19406,62	-	38813	38813	-	<u>113,0000</u>	<u>226,00</u>
2	КП7-7-1	Випробування водогрійних і пароводогрійних котлів, теплопродуктивність понад 2 до 10 Гкал/год	котел	2	<u>13052,24</u> 13052,24	-	26104	26104	-	<u>76,0000</u>	<u>152,00</u>
3	КП7-3-2	Котел теплофікаційний і водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 4 Гкал/год	котел	2	<u>56502,46</u> 56502,46	-	113005	113005	-	<u>329,0000</u>	<u>658,00</u>
4	КП1-78-1	Системи протиаварійної автоматики [ПА]. Комплекс ПА з кількістю взаємозалежних пристроїв до 5 шт	комплекс	1	<u>18547,92</u> 18547,92	-	18548	18548	-	<u>108,0000</u>	<u>108,00</u>
5	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	<u>20265,32</u> 20265,32	-	40531	40531	-	<u>118,0000</u>	<u>236,00</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					237001	237001	-		<u>1380,00</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					237001 237001 93946 120,06 23808 330947				
		----- Всього по кошторису					330947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1500,06 260809				

Склав _____ Горовий І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Михальчевська Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-06
на пожежну сигналізацію
Блочна котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,113 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08648 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КМ10-667-4	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>2117,28</u>	<u>1,42</u>	2117	2072	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,60</u>
					2072,22	0,24			-	0,0021	-
2 &	1602-30015-9	Пристрій приймально-контрольний пожежний "Варта 1/832-У 24 ("Артрон")	шт	1	<u>5754,00</u>	-	5754	-	-	-	-
3 &	1511-4031-5	Акумуляторна батарея 12 В, 7 А/г	шт	1	<u>146,00</u>	-	146	-	-	-	-
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	<u>402,86</u>	<u>1,76</u>	2417	2176	<u>11</u>	<u>3,2000</u>	<u>19,20</u>
					362,72	0,29			2	0,0026	0,02
5 &	1504-19153-1-7	Сповіщувач світлозвуковий ОСЗВ-1	шт	2	<u>155,33</u>	-	311	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6 & 2402-4059-16-1Д варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний ИПК-8	шт	4	39,00	-	156	-	-	-	-	-	
7 КМ10-668-5	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	1	198,89	-	199	181	-	1,6000	1,60	-	
8 & 2402-4059-12 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР - 1	шт	1	84,00	-	84	-	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1							11184	4429	12 2		38,40 0,02	
Разом устаткування, грн.							6451					
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							81					
Всього устаткування, грн.							6532					
Разом будівельні роботи, грн.							4733					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							292					
всього заробітна плата, грн.							4431					
Загальновиробничі витрати, грн.							2015					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,04					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							602					
Всього будівельні роботи, грн.							6748					

Всього по розділу 1							13280					
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція та матеріали												
9 КМ10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	10551,47	1490,89	5276	3669	745	60,8000	30,40		
				7338,56	455,37			228	3,5584	1,78		
10 & 15095-35013-29 варіант 1	Кабель JE-H(St)Bd 180 E30 2*2*0.8	м	50	23,88	-	1194	-	-	-	-	-	
11 КМ10-698-1	Коробка монтажна на 4 клеми КМС	шт	2	92,20	-	184	181	-	0,8000	1,60	-	
				90,68	-			-	-	-	-	
12 1504-17159 варіант 1	Коробка з'єднувальна на 4 пари КМС 1-4	шт	2	19,20	-	38	-	-	-	-	-	
13 КМ8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03	33439,45	20535,71	1003	215	616	57,4200	1,72		
				7177,50	6302,85			189	49,7031	1,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-38	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>101,16</u>	-	303	-	-	-	-
15	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,06	<u>21775,94</u> 4858,64	<u>13708,67</u> 3757,74	1307	292	<u>823</u> 225	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>2,54</u> 1,80
16	& C1530-42-15 варіант 1	Труба гофрована ПП з протяжкою діам. 25мм	м	6	<u>28,88</u>	-	173	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							9478	4357	<u>2184</u> 642		<u>36,26</u> 5,07
Разом устаткування, грн.							38				
Всього устаткування, грн.							38				
Разом будівельні роботи, грн.							9440				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2899				
всього заробітна плата, грн.							4999				
Загальновиробничі витрати, грн.							2356				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							732				
Всього будівельні роботи, грн.							11796				

Всього по розділу 2							11834				
Разом прямі витрати по кошторису							20662	8786	<u>2196</u> 644		<u>74,66</u> 5,09
Разом устаткування, грн.							6489				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							81				
Всього устаткування, грн.							6570				
Разом будівельні роботи, грн.							14173				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3191				
всього заробітна плата, грн.							9430				
Загальновиробничі витрати, грн.							4370				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1334				
Всього будівельні роботи, грн.							18543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						25113				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						86,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						10764				

Склав _____ Петрова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-07
на сигналізацію загазованості
Блочна котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07574 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,059 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ3-436-30	Монтаж датчиків	шт	4	<u>279,94</u>	<u>11,69</u>	1120	1073	<u>47</u>	<u>1,8700</u>	<u>7,48</u>
					268,25	4,15			17	0,0282	0,11
2	КМ11-350-1	Сигналізатор газу	шт	1	<u>235,03</u>	<u>10,57</u>	235	200	<u>11</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,60</u>
					200,00	4,73			5	0,0378	0,04
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,88	<u>2908,77</u>	<u>610,47</u>	8377	5760	<u>1758</u>	<u>16,0000</u>	<u>46,08</u>
					2000,00	225,44			649	1,5400	4,44
4	КМ10-668-2	Оповіщувач світлозвуковий	шт	1	<u>402,86</u>	<u>1,76</u>	403	363	<u>2</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,20</u>
					362,72	0,29			-	0,0026	-
5	КМ10-698-1	Коробка монтажна з'єднувальна	шт	8	<u>92,20</u>	<u>-</u>	738	725	<u>-</u>	<u>0,8000</u>	<u>6,40</u>
					90,68	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					10873	8121	<u>1818</u>		<u>64,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10873		671		4,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					934 8792 4117 6,39 1267 14990				
		----- Всього по розділу 1					14990				
		Розділ 2. Матеріали, не враховані цінником									
6 & 1504-17151-7 варіант 1	Коробка з'єднувальна КМС 1-4	шт	8	1,92	-	-	15	-	-	-	-
7 & 17141-1012-1-Т варіант 2	Сигналізатор метана та оксиду вуглецю , кількість датчиків які підключаються-14шт "Варта1-03"	комплект	4	1296,80	-	-	5187	-	-	-	-
8 & С153-48-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий безгалогенний FLAME- Х 950 (N) НХН FE180/E30.	1000м	0,288	29033,17	-	-	8362	-	-	-	-
9 & 1504-19153-29 варіант 1	Сповіщувач світлозвуковий ОС3-3	шт	1	155,33	-	-	155	-	-	-	-
10 & 15096-1011-8-300-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення	шт	1	500,00	-	-	500	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						14219	-	-	-	-
	Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						5857 61 5918 8362 8362 8362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					14280				
		Разом прямі витрати по кошторису					25092	8121	<u>1818</u>		<u>64,76</u>
		Разом устаткування, грн.					5857		671		4,59
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					61				
		Всього устаткування, грн.					5918				
		Разом будівельні роботи, грн.					19235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9296				
		всього заробітна плата, грн.					8792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1267				
		Всього будівельні роботи, грн.					23352				

		Всього по кошторису					29270				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					75,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10059				

Склав _____ Петрова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-08
на блискавкозахист котельні
Блочна котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,472 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-164-3	Блискавкоприймач БК 1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 3	100м3	0,105	<u>42872,50</u> 42872,50	-	4502	4502	-	<u>421,6000</u> -	<u>44,27</u> -		
2	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	0,035	<u>20444,52</u> 20444,52	-	716	716	-	<u>205,7000</u> -	<u>7,20</u> -		
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,3	<u>1669,65</u> 259,87	<u>166,14</u> 64,05	501	78	<u>50</u> 19	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,72</u> 0,15		
4	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т (0,1705тн + 0,0585тн + 0,0043тн=0, 2333 тн)	шт	1	<u>741,46</u> 164,15	<u>413,30</u> 104,00	741	164	<u>413</u> 104	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>1,36</u> 0,72		
5	С1424- 11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,5	<u>3387,09</u> -	-	15242	-	-	-	-		
6	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	11,15	<u>363,88</u> -	-	4057	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,7	<u>160,49</u>	-	915	-	-	-	-
8	C113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>95,21</u>	-	190	-	-	-	-
9	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00451	<u>31788,34</u>	-	143	-	-	-	-
10	КБ13-18-2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-0119	100м2	0,0421	<u>1717,59</u>	<u>95,20</u>	72	23	<u>4</u>	<u>3,7500</u>	<u>0,16</u>
11	КБ13-27-2 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 у 2 шари Заземлення блискавкоприймача БК 1 , ВОГ, ШРП	100м2	0,0421	<u>4501,07</u>	<u>119,01</u>	189	43	<u>5</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,30</u>
		Електрообладнання			1010,92	13,54			1	0,1064	-
12	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	<u>2651,59</u>	<u>413,17</u>	1193	900	<u>186</u>	<u>16,0000</u>	<u>7,20</u>
13	15093-35023 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГз	1000м	0,045	<u>17247,28</u>	-	776	-	-	-	-
14	КМ8-526-1	Пакетний вимикач , струм до 25 А	шт	1	<u>390,84</u>	<u>21,63</u>	391	205	<u>22</u>	<u>1,6000</u>	<u>1,60</u>
15	& 1504-1049-34 варіант 1	Вимикач пакетний CSC-216	шт	1	<u>464,00</u>	-	464	-	-	-	-
16	КМ8-593-1	Світильник для ламп розжарювання із підвішуванням на гак у приміщеннях з нормальними умовами середовища	100 шт	0,01	<u>46193,25</u>	<u>35093,61</u>	462	87	<u>351</u>	<u>65,6000</u>	<u>0,66</u>
		Світильник НСП23.200-003	шт	1	<u>851,97</u>	-	852	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕННЯ Блискавкоприймача			8651,98	9865,81			99	78,8700	0,79
18	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0754	<u>35773,54</u>	-	2697	2697	-	<u>321,3000</u>	<u>24,23</u>
19	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0754	<u>14953,23</u>	-	1127	1127	-	<u>150,4500</u>	<u>11,34</u>
20	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9278,29</u>	<u>4026,02</u>	2783	420	<u>1208</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
21	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,14	<u>11728,29</u>	<u>676,46</u>	1642	504	<u>95</u>	<u>28,8000</u>	<u>4,03</u>
					3600,00	160,83			23	1,1103	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори ЗАЗЕМЛЕННЯ ВОГ та ШРП	1 опора	1	<u>220,55</u> 86,07	<u>134,48</u> 30,39	221	86	<u>135</u> 30	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>0,74</u> 0,23
23	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,082	<u>35773,54</u> 35773,54	- -	2933	2933	- -	<u>321,3000</u> -	<u>26,35</u> -
24	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,082	<u>14953,23</u> 14953,23	- -	1226	1226	- -	<u>150,4500</u> -	<u>12,34</u> -
25	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>9278,29</u> 1400,00	<u>4026,02</u> 845,85	2783	420	<u>1208</u> 254	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
26	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,18	<u>11728,29</u> 3600,00	<u>676,46</u> 160,83	2111	648	<u>122</u> 29	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>5,18</u> 0,20
27	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	1	<u>220,55</u> 86,07	<u>134,48</u> 30,39	221	86	<u>135</u> 30	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>0,74</u> 0,23
		Разом прямі витрати по кошторису					49150	16865	<u>3934</u> 909		<u>155,14</u> 6,61
		Разом устаткування, грн.					464				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5				
		Всього устаткування, грн.					469				
		Разом будівельні роботи, грн.					48686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27887				
		всього заробітна плата, грн.					17774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3698				
		Всього будівельні роботи, грн.					58607				

		Всього по кошторису					59076				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					180,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						21472				

Склав _____ Петрова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-08-09
на диспетчиризація
Блочна котельня

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 49,749 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01969 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сигналізація											
1	КМ11-168-1 Вказівки щодо застоування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	2	<u>1225,48</u> 759,18	<u>64,69</u> 18,80	2451	1518	<u>129</u> 38	<u>6,0000</u> 0,1302	<u>12,00</u> 0,26
2	1602-30004 варіант 1	Пульти контролю роботи котельної Сигнал-1ДН	шт	1	<u>30003,93</u> -	-	30004	-	-	-	-
3	1602-30004 варіант 2	Пульти контролю роботи котельні Сигнал-2ДН	шт	1	<u>11118,63</u> -	-	11119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ10-398-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1276,89</u> 767,82	-	1277	768	-	<u>6,0000</u>	<u>6,00</u>
5	1602-30039 варіант 1	GSM-комунікатор СИГНАЛ-54	шт	1	<u>3892,95</u>	-	3893	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					48744	2286	<u>129</u> 38		<u>18,00</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48744				
		-----					46329				
							2324				
							1005				
							1,43				
							284				
							49749				
		Всього по розділу 1					49749				
		Разом прямі витрати по кошторису					48744	2286	<u>129</u> 38		<u>18,00</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48744				
		-----					46329				
							2324				
							1005				
							1,43				
							284				
							49749				
		Всього по кошторису					49749				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2608				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на футбольне поле
Улаштування стадіону**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5117,690 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,21802 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 666,780 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип "Д" (S=2400м2)									
		Футбольне поле S = 2400м2 (п.5.1 по ГП)									
1	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні (мембрана QDRAIN)	1000м2	2,4	<u>10594,55</u> 4576,02	<u>6018,53</u> 1335,12	25427	10982	<u>14445</u> 3204	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>104,38</u> 19,42
2	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	24	<u>6592,27</u> 599,42	<u>354,83</u> 183,61	158214	14386	<u>8516</u> 4407	<u>5,5900</u> 1,4136	<u>134,16</u> 33,93
3	ЗБ1-9-2 К=10	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати ДРЕНАЖ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ	100 м2	24	<u>6084,96</u> 246,63	<u>200,31</u> 103,65	146039	5919	<u>4807</u> 2488	<u>2,3000</u> 0,7980	<u>55,20</u> 19,15
4	КБ23-5-4	Укладання лотків	100м	1,28	<u>42380,37</u> 16083,40	<u>10056,62</u> 3454,08	54247	20587	<u>12872</u> 4421	<u>131,6800</u> 21,0000	<u>168,55</u> 26,88
5	С113-2424 варіант 1	Комплект лотка для відводу води з решіткою	шт	128	<u>6009,40</u> -	<u>-</u> -	769203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-750 варіант 1	Піскоупловлювач	шт	4	<u>6603,71</u>	-	26415	-	-	-	-
7	KB1-39-2	<i>Риття і засипка траншей глибиною 1,6 м для трубопроводів діаметром до 300-700 мм роторними екскаваторами, група ґрунтів 2</i>	1 км	0,176	<u>113334,96</u> 41625,44	<u>71709,52</u> 17796,00	19947	7326	<u>12621</u> 3132	<u>406,3000</u> 116,3901	<u>71,51</u> 20,48
8	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	480	<u>1170,62</u>	-	561898	-	-	-	-
9	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	360	<u>310,13</u>	<u>310,13</u> 58,17	111647	-	<u>111647</u> 20941	-	<u>147,96</u> 0,4110
10	KB11-5-1	<i>Улаштування гідроізоляції з мембрани</i>	100м2	1,24	<u>29612,48</u> 29590,21	-	36719	36692	-	<u>218,0400</u>	<u>270,37</u>
11	C111-1720 варіант 3	Шиноподібна мембрана з герметиком	м2	142,6	<u>134,24</u>	-	19143	-	-	-	-
12	KB22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0576	<u>145349,92</u> 57845,50	<u>78301,60</u> 22277,49	8372	3332	<u>4510</u> 1283	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>27,28</u> 10,17
13	C113-1455	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х6,2 мм	м	58,176	<u>859,68</u>	-	50013	-	-	-	-
14	KB22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,286	<u>72849,55</u> 48269,73	<u>20578,95</u> 8095,07	20835	13805	<u>5886</u> 2315	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>113,03</u> 18,77
15	C113-1453-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	288,86	<u>299,30</u>	-	86456	-	-	-	-
16	KB22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,088	<u>145349,92</u> 57845,50	<u>78301,60</u> 22277,49	12791	5090	<u>6891</u> 1960	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>41,68</u> 15,54
17	C113-1455-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250х4,9 мм	м	88,88	<u>822,59</u>	-	73112	-	-	-	-
18	C113-1491	Заглушка ПВХ діам. 150 мм	шт	16	<u>84,33</u>	-	1349	-	-	-	-
19	KB1-165-2	ФУТБОЛЬНІ ВОРОТА (2 шт) Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>49132,72</u> 49132,72	-	983	983	-	<u>476,0000</u>	<u>9,52</u>
20	KB1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,014	<u>16423,20</u> 16423,20	-	230	230	-	<u>165,2400</u>	<u>2,31</u>
21	KB6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,006	<u>491599,91</u> 70429,71	<u>12647,19</u> 5913,44	2950	423	<u>76</u> 35	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>3,59</u> 0,25
22	KB9-29-1	<i>Монтаж м/к воріт</i>	1м	0,352	<u>6166,62</u> 5780,00	<u>386,62</u> 172,22	2171	2035	<u>136</u> 61	<u>46,2400</u> 1,3260	<u>16,28</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1802-20033 варіант 1	Ворота футбольні	шт	2	<u>17050,00</u>	-	34100	-	-	-	-
24	550101-190 варіант 1	Сітка для футбольних воріт	шт	2	<u>4999,20</u>	-	9998	-	-	-	-
25	550101-166 варіант 1	М'яч футбольний	шт	20	<u>1760,00</u>	-	35200	-	-	-	-
26	550101-191 варіант 1	Сітка для м'ячів	шт	2	<u>256,00</u>	-	512	-	-	-	-
27	КБ1-165-2	МОНТАЖ ЗАХИСНОЇ (ГАСИЛЬНОЇ) СІТКИ Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>49132,72</u> 49132,72	-	4422	4422	-	<u>476,0000</u>	<u>42,84</u>
28	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,065	<u>16423,20</u> 16423,20	-	1068	1068	-	<u>165,2400</u>	<u>10,74</u>
29	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,025	<u>498279,89</u> 70429,71	<u>12647,19</u> 5913,44	12457	1761	<u>316</u> 148	<u>598,1800</u> 41,2362	<u>14,95</u> 1,03
30	КБ47-341-1	Улаштування огорожі з сітки по опорах	100м	3,739	<u>3203,27</u> 3203,27	-	11977	11977	-	<u>28,2600</u>	<u>105,66</u>
31	С111-1781 варіант 1	Сітка спорт капрон загороджувальна шнур 3, 5 мм осередок 100 мм	м2	2243,4	<u>149,29</u>	-	334917	-	-	-	-
32	С157-312 варіант 1	Канат сталевий діам.6мм DIN3060 (трос металевий)	1000м	1,122	<u>30533,52</u>	-	34259	-	-	-	-
33	С118-43 варіант 1	Кронштейни 500x80x60	шт	16	<u>342,68</u>	-	5483	-	-	-	-
34	С111-1867 варіант 1	Талреп гак-кільце М14 DIN741	шт	52	<u>169,23</u>	-	8800	-	-	-	-
35	С1545-42 варіант 3	Рим-гайка М10	100шт	1,16	<u>2311,12</u>	-	2681	-	-	-	-
36	С1545-42 варіант 4	Болт М10x120мм	100шт	1,16	<u>2135,23</u>	-	2477	-	-	-	-
37	С1545-43 варіант 1	Коуш 5x6 DIN6899 тип А	100шт	0,58	<u>674,96</u>	-	391	-	-	-	-
38	С1545-400 варіант 1	Зажим для троса Ф6,5 DIN 741	шт	32	<u>51,45</u>	-	1646	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2688549	141018	<u>182723</u> 44395		<u>1192,05</u> 314,05
		Разом устаткування, грн.					79810				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					809				
		Всього устаткування, грн.					80619				
		Разом будівельні роботи, грн.					2608739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2284998 185413 95519 167,87 33289 2704258					
		----- Всього по розділу 1					2784877					
		Розділ 2. Дренаж футбольного поля - каналізація										
		Колодязь каналізаційний ф1500, Н до 3,5м - 4шт										
		Колодязь каналізаційний ф1000, Н до 2,71м - 10шт										
39	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1[при об'ємі котлована до 300 м3/]	1000м3	0,191	<u>28487,78</u> 1181,66	<u>27306,12</u> 10281,23	5441	226	<u>5215</u> 1964	<u>11,4480</u> 70,6819	<u>2,19</u> 13,50	
40	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,2865	<u>24293,46</u> 24293,46	- -	6960	6960	- -	<u>240,7200</u> -	<u>68,97</u> -	
41	КБ1-172-1	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	1,7	<u>23114,04</u> 7483,01	<u>1311,21</u> 517,41	39294	12721	<u>2229</u> 880	<u>66,6400</u> 4,0432	<u>113,29</u> 6,87	
42	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>14953,23</u> 14953,23	- -	2991	2991	- -	<u>150,4500</u> -	<u>30,09</u> -	
43	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0764	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	577	-	<u>577</u> 164	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,16	
44	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,964	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	3617	2006	<u>1611</u> 617	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>17,70</u> 4,93	
45	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,15	<u>1354,71</u> -	<u>1354,71</u> 319,82	203	-	<u>203</u> 48	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	1,64	<u>67888,43</u> 17767,04	<u>10456,74</u> 3641,36	111337	29138	<u>17149</u> 5972	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>241,41</u> 37,40
47	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1568,44</u>	-	15684	-	-	-	-
48	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	20	<u>1774,36</u>	-	35487	-	-	-	-
49	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>1259,71</u>	-	12597	-	-	-	-
50	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>350,69</u>	-	3507	-	-	-	-
51	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	10	<u>6570,00</u>	-	65700	-	-	-	-
52	КБ6-3-1	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,0002	<u>454329,21</u> 54683,17	<u>20400,94</u> 9038,76	91	11	<u>4</u> 2	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>0,09</u> 0,01
53	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1	<u>17037,69</u> 4238,76	-	17038	4239	-	<u>33,5000</u>	<u>33,50</u>
54	КБ9-73-2	Виготовлення драбин	1т	0,8	<u>34500,68</u> 24570,24	<u>8485,95</u> 676,68	27601	19656	<u>6789</u> 541	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>153,60</u> 3,85
55	С1110-174	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	0,48	<u>61519,26</u>	-	29529	-	-	-	-
56	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,32	<u>31788,34</u>	-	10172	-	-	-	-
57	КБ9-29-1	Монтаж драбин	1т	0,8	<u>13275,17</u> 5780,00	<u>6449,50</u> 2518,33	10620	4624	<u>5160</u> 2015	<u>46,2400</u> 15,8689	<u>36,99</u> 12,70
58	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,3	<u>1722,43</u> 676,56	<u>95,20</u> 9,15	517	203	<u>29</u> 3	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,43</u> 0,02
59	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,3	<u>3221,68</u> 337,11	<u>105,34</u> 12,63	967	101	<u>32</u> 4	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>0,71</u> 0,03
60	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	20	<u>290,63</u> 124,63	<u>156,75</u> 60,33	5813	2493	<u>3135</u> 1207	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>22,60</u> 9,68
61	КБ6-1-1	Зароблення бетоном отворів в плитах днища камери ТРУБОПРОВІД	100м3	0,01	<u>308858,16</u> 16317,80	<u>3267,05</u> 1529,78	3089	163	<u>33</u> 15	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,51</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1[/при розробці траншей/]	1000м3	0,1251	<u>50957,20</u> 2990,08	<u>47967,12</u> 16814,53	6375	374	<u>6001</u> 2103	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>3,62</u> 14,55
63	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	187,65	<u>310,13</u> -	<u>310,13</u> 58,17	58196	-	<u>58196</u> 10916	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 77,12
64	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1251	<u>4801,14</u> 476,88	<u>4297,78</u> 1134,98	601	60	<u>538</u> 142	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,58</u> 0,85
65	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1[/при розробці траншей/]	1000м3	0,7089	<u>28487,78</u> 1181,66	<u>27306,12</u> 10281,23	20195	838	<u>19357</u> 7288	<u>11,4480</u> 70,6819	<u>8,12</u> 50,11
66	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1[/раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/]	1000м3	0,7089	<u>9135,68</u> -	<u>9135,68</u> 2596,52	6476	-	<u>6476</u> 1841	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 13,00
67	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,7089	<u>24293,46</u> 24293,46	<u>-</u> -	17222	17222	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>170,65</u> -
68	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	100м2	13,9	<u>28967,88</u> 5010,07	<u>892,83</u> 352,31	402654	69640	<u>12410</u> 4897	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>614,38</u> 38,27
69	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	4,17	<u>1767,13</u> 1767,13	<u>-</u> -	7369	7369	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>68,05</u> -
70	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	45,87	<u>863,91</u> -	<u>-</u> -	39628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0834	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	630	-	<u>630</u> 179	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,26
72	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	91,74	<u>863,91</u> -	<u>-</u> -	79255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,7089	<u>14953,23</u> 14953,23	<u>-</u> -	10600	10600	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>106,65</u> -
74	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,7089	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	5351	-	<u>5351</u> 1521	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 10,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,7089	<u>4227,19</u> -	<u>4227,19</u> 1201,44	2997	-	<u>2997</u> 852	- 8,4882	- 6,02
76	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,21267	<u>17795,32</u> -	<u>17795,32</u> 4872,48	3785	-	<u>3785</u> 1036	- 29,6480	- 6,31
77	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,1267	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	7979	4426	<u>3553</u> 1360	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>39,05</u> 10,88
78	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,21267	<u>28278,30</u> 1982,12	<u>18497,18</u> 3555,87	6014	422	<u>3934</u> 756	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>4,41</u> 5,73
79	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,3	<u>1354,71</u> -	<u>1354,71</u> 319,82	406	-	<u>406</u> 96	- 1,9166	- 0,57
80	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,028	<u>54491,40</u> 38356,13	<u>14516,99</u> 5710,17	1526	1074	<u>406</u> 160	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>8,69</u> 1,30
81	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	28,28	<u>412,66</u> -	- -	11670	-	- -	- -	- -
82	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,25	<u>72849,55</u> 48269,73	<u>20578,95</u> 8095,07	18212	12067	<u>5145</u> 2024	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>98,80</u> 16,41
83	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	252,5	<u>702,09</u> -	- -	177278	-	- -	- -	- -
84	КБ22-12-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з пневматичним випробуванням (футляр)	1000м	0,012	<u>153507,27</u> 78182,74	<u>75324,53</u> 28603,47	1842	938	<u>904</u> 343	<u>632,7000</u> 220,1411	<u>7,59</u> 2,64
85	С113-1390 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х13,6 мм - футляр	м	12	<u>2872,94</u> -	- -	34475	-	- -	- -	- -
86	КБ22-12-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з пневматичним випробуванням (футляр)	1000м	0,02	<u>153507,27</u> 78182,74	<u>75324,53</u> 28603,47	3070	1564	<u>1506</u> 572	<u>632,7000</u> 220,1411	<u>12,65</u> 4,40
87	С113-1389 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм - футляр	м	20	<u>2592,29</u> -	- -	51846	-	- -	- -	- -
88	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,32	<u>20876,59</u> 11250,00	<u>56,07</u> 22,13	6681	3600	<u>18</u> 7	<u>90,0000</u> 0,1729	<u>28,80</u> 0,06
89	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 вріз	1	<u>3772,84</u> 3251,66	<u>132,22</u> 48,50	3773	3252	<u>132</u> 49	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ22-48-2	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	1 футляра	2	<u>4149,60</u> 1741,22	<u>669,86</u> 80,45	8299	3482	<u>1340</u> 161	<u>14,6100</u> 0,5859	<u>29,22</u> 1,17
		Разом прямі витрати по розділу 2					1403237	222460	<u>175251</u> 49735		<u>1952,28</u> 352,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1403237	1005526 272195 144331 261,23 51807 1547568			
		----- Всього по розділу 2					1547568				
		Розділ 3. ВОДОПРОВІД									
91	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Колодязь ф2000, Н=3м - 2шт Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1[при об'ємі котлована до 300 м3/]	1000м3	0,024	<u>28487,78</u> 1181,66	<u>27306,12</u> 10281,23	684	28	<u>656</u> 247	<u>11,4480</u> 70,6819	<u>0,27</u> 1,70
92	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,036	<u>24293,46</u> 24293,46	<u>-</u> -	875	875	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>8,67</u> -
93	КБ1-172-1	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах нестійких	100м2	0,3014	<u>23114,04</u> 7483,01	<u>1311,21</u> 517,41	6967	2255	<u>395</u> 156	<u>66,6400</u> 4,0432	<u>20,09</u> 1,22
94	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,036	<u>14953,23</u> 14953,23	<u>-</u> -	538	538	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>5,42</u> -
95	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,012	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	91	-	<u>91</u> 26	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,18
96	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,156	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	585	325	<u>260</u> 100	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>2,86</u> 0,80
97	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,01	<u>1354,71</u> -	<u>1354,71</u> 319,82	14	-	<u>14</u> 3	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,279	<u>45591,19</u> 16488,11	<u>20697,53</u> 7332,10	12720	4600	<u>5775</u> 2046	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>39,55</u> 13,31
99	К585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>8045,86</u>	-	8046	-	-	-	-
100	К585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4779,55</u>	-	9559	-	-	-	-
101	К585521-Л042 варіант 1	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>7879,38</u>	-	7879	-	-	-	-
102	К585521-Л001 варіант 1	Кільця КО-6	шт	2	<u>367,49</u>	-	735	-	-	-	-
103	С113-754 варіант 3	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6570,00</u>	-	13140	-	-	-	-
104	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,15	<u>17037,69</u> 4238,76	-	2556	636	-	<u>33,5000</u>	<u>5,03</u>
105	КБ9-73-2	Виготовлення драбин	1т	0,08	<u>34500,68</u> 24570,24	<u>8485,95</u> 676,68	2760	1966	<u>679</u> 54	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>15,36</u> 0,39
106	С1110-174 варіант 1	Сталь кутова 50х50х6 мм	т	0,048	<u>61519,26</u>	-	2953	-	-	-	-
107	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,032	<u>31788,34</u>	-	1017	-	-	-	-
108	КБ9-29-1	Монтаж драбин	1т	0,08	<u>13275,17</u> 5780,00	<u>6449,50</u> 2518,33	1062	462	<u>516</u> 201	<u>46,2400</u> 15,8689	<u>3,70</u> 1,27
109	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,03	<u>1722,43</u> 676,56	<u>95,20</u> 9,15	52	20	<u>3</u>	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,14</u>
110	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,03	<u>3221,68</u> 337,11	<u>105,34</u> 12,63	97	10	<u>3</u>	<u>2,3500</u> 0,0992	<u>0,07</u>
111	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>290,63</u> 124,63	<u>156,75</u> 60,33	1163	499	<u>627</u> 241	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>4,52</u> 1,94
112	КБ6-1-1	Зароблення бетоном отворів в плитах днища камери	100м3	0,008	<u>308858,16</u> 16317,80	<u>3267,05</u> 1529,78	2471	131	<u>26</u> 12	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,21</u> 0,09
113	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>410,28</u> 263,74	<u>21,57</u> 8,51	1641	1055	<u>86</u> 34	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>8,96</u> 0,27
114	С1630-1537 варіант 1	Засувка чавунна фланцева DN100, Ру=1.0 МПа, "Hawle"	шт	4	<u>6704,81</u>	-	26819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	<u>512,29</u> 329,85	<u>60,15</u> 20,14	512	330	<u>60</u> 20	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>2,91</u> 0,16
116	С1630-3 варіант 2	Підземний пожежний гідрант Н=2500мм "Hawle"	шт	1	<u>24157,79</u>	-	24158	-	-	-	-
117	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	1 т	0,0285	<u>68310,56</u> 8227,35	<u>508,96</u> 200,84	1947	234	<u>15</u> 6	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>1,92</u> 0,04
118	КБ22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 125-200 мм	1 т	0,02	<u>73987,55</u> 6390,36	<u>6169,20</u> 2231,81	1480	128	<u>123</u> 45	<u>52,3200</u> 14,2368	<u>1,05</u> 0,28
119	С113-1525 варіант 2	Трійник фланцевий чавунний DN100, PN10 "Materbud"	шт	1	<u>3598,67</u>	-	3599	-	-	-	-
120	С130-938 варіант 1	Муфта-фланець, діаметр 100 мм, "Hawle"	шт	4	<u>2521,23</u>	-	10085	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВІД									
121	КБ1-18-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1[/при розробці траншей]	1000м3	0,03825	<u>50957,20</u> 2990,08	<u>47967,12</u> 16814,53	1949	114	<u>1835</u> 643	<u>28,9680</u> 116,3269	<u>1,11</u> 4,45
122	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	57,375	<u>310,13</u>	<u>310,13</u>	17794	-	<u>17794</u>	-	-
123	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03825	<u>4801,14</u> 476,88	<u>4297,78</u> 1134,98	184	18	<u>164</u> 43	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,18</u> 0,26
124	КБ1-13-1 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1[/при розробці траншей]	1000м3	0,17425	<u>28487,78</u> 1181,66	<u>27306,12</u> 10281,23	4964	206	<u>4758</u> 1792	<u>11,4480</u> 70,6819	<u>1,99</u> 12,32
125	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,17425	<u>24293,46</u> 24293,46	-	4233	4233	-	<u>240,7200</u>	<u>41,95</u>
126	КБ1-171-1	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих	100м2	4,25	<u>28967,88</u> 5010,07	<u>892,83</u> 352,31	123113	21293	<u>3795</u> 1497	<u>44,2000</u> 2,7531	<u>187,85</u> 11,70
127	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,275	<u>1767,13</u> 1767,13	-	2253	2253	-	<u>16,3200</u>	<u>20,81</u>
128	С1421- 10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	14,025	<u>863,91</u>	-	12116	-	-	-	-
129	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0255	<u>7548,55</u>	<u>7548,55</u> 2145,43	192	-	<u>192</u> 55	-	<u>15,1575</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	91,74	<u>863,91</u>	-	79255	-	-	-	-
131	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,17425	<u>14953,23</u>	-	2606	2606	-	<u>150,4500</u>	<u>26,22</u>
132	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,156825	<u>7548,55</u>	<u>7548,55</u>	1184	-	<u>1184</u>	-	-
133	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,047049	<u>17795,32</u>	<u>17795,32</u>	837	-	<u>837</u>	-	-
134	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,56825	<u>3751,73</u>	<u>1670,62</u>	5884	3264	<u>2620</u>	<u>18,3600</u>	<u>28,79</u>
135	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,156825	<u>28278,30</u>	<u>18497,18</u>	4435	311	<u>2901</u>	<u>20,7400</u>	<u>3,25</u>
136	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,3	<u>1354,71</u>	<u>1354,71</u>	406	-	<u>406</u>	-	-
137	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,085	<u>54491,40</u>	<u>14516,99</u>	4632	3260	<u>1234</u>	<u>310,4000</u>	<u>26,38</u>
138	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	85,85	<u>412,66</u>	-	35427	-	-	-	-
139	КБ22-12-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з пневматичним випробуванням (футляр)	1000м	0,085	<u>153507,27</u>	<u>75324,53</u>	13048	6646	<u>6402</u>	<u>632,7000</u>	<u>53,78</u>
140	С113-1389 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм - футляр	м	85	<u>2592,29</u>	-	220345	-	-	-	-
141	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 160 мм	100м	0,85	<u>20876,59</u>	<u>56,07</u>	17745	9563	<u>48</u>	<u>90,0000</u>	<u>76,50</u>
142	КБ22-48-2	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	1 футляр	2	<u>4149,60</u>	<u>669,86</u>	8299	3482	<u>1340</u>	<u>14,6100</u>	<u>29,22</u>
143	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	1 вріз	1	<u>1047,28</u>	<u>541,18</u>	1047	456	<u>541</u>	<u>3,2200</u>	<u>3,22</u>
		МОНТАЖ ТРИБУНИ			455,76	95,97			96	0,7499	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КМ38-1-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Монтаж устаткування без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т (Трибуна (42 міся) на вуличний спортмайданчик, розмір 6566x3050x2200мм)	шт	6	<u>3923,51</u> 2931,36	<u>298,99</u> 66,32	23541	17588	<u>1794</u> 398	<u>24,0000</u> 0,5292	<u>144,00</u> 3,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					731694	89385	<u>57174</u> 16371		<u>766,98</u> 118,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					731694 585135 105756 53551 92,40 18320 785245				
		Всього по розділу 3					785245				
		Разом прямі витрати по кошторису					4823480	452863	<u>415148</u> 110501		<u>3911,31</u> 785,21
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79810 809 80619 4743670 3875659 563364 293401 521,50 103416 5037071				
		Всього по кошторису					5117690				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5218,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					666780				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-03
на огорожу стадіону
Огорожа територій школи, котельні , стадіону**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа території стадіону 216м h=6,0 м)									
		Огорожа з сітчастих панелей / шт 118/									
		Разом прямі витрати по розділу 1							-		-
		Всього по розділу 1							-		
		Разом прямі витрати по кошторису							-		-
		Всього по кошторису							-		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.							-		

	Кошторисна заробітна плата, грн.				
--	---	--	--	--	--

-

Склав інженер-кошториник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-05
на Огорожа території школи, котельні та трансформаторної підстанції. Захист майданчика ККБ
Огорожа територій школи, котельні , стадіону

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-6,7

Кошторисна вартість 4600,017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,96111 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 674,997 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p align="center"><u>Відділ 1. Огорожа території школи, котельні та трансформаторної підстанції</u></p> <p align="center">Розділ 1. Земляні роботи</p>											
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	1000м3	0,23306	<u>38308,87</u> 1588,30	<u>36720,57</u> 13825,94	8928	370	<u>8558</u> 3222	<u>15,3875</u> 95,0513	<u>3,59</u> 22,15
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,0694	<u>31705,03</u> 31705,03	- -	2200	2200	- -	<u>314,1600</u> -	<u>21,80</u> -
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027	<u>7548,55</u> -	<u>7548,55</u> 2145,43	204	-	<u>204</u> 58	- 15,1575	- 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,27	<u>3690,05</u> 2081,11	<u>1608,94</u> 639,69	996	562	<u>434</u> 173	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,96</u> 1,38
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,03	<u>16423,20</u> 16423,20	-	493	493	-	<u>165,2400</u>	<u>4,96</u>
6	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,8	<u>328,12</u> -	<u>328,12</u> 85,91	262	-	<u>262</u> 69	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 0,41
Разом прямі витрати по розділу 1							13083	3625	<u>9458</u> 3522		<u>35,31</u> 24,35
Разом будівельні роботи, грн.							13083				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							7147				
Загальновиробничі витрати, грн.							3864				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1421				
Всього будівельні роботи, грн.							16947				

Всього по розділу 1							16947				
Розділ 2. Фундаменти											
7	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм]	100м3	2,3121	<u>647698,86</u> 53728,29	<u>14313,45</u> 4241,30	1497545	124225	<u>33094</u> 9806	<u>456,3300</u> 26,1707	<u>1055,08</u> 60,51
8	С111-871 варіант 6	Сітка 5ВР- 50х50	м2	2100	<u>204,03</u> -	-	428463	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1926008	124225	<u>33094</u> 9806		<u>1055,08</u> 60,51
Разом будівельні роботи, грн.							1926008				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1768689				
всього заробітна плата, грн.							134031				
Загальновиробничі витрати, грн.							72349				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							133,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26548				
Всього будівельні роботи, грн.							1998357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

		Всього по розділу 2						1998357					
		Розділ 3. Огорожа											
9	КБ7-24-12	Установлення металеві огорожі з гратчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м БКО=01.001 Кована огорожа 2000x2000	100м	8,51	<u>51768,26</u> 27336,81	<u>23159,04</u> 8264,54	440548	232636	<u>197083</u> 70331	<u>216,0500</u> 51,7347	<u>1838,59</u> 440,26		
10	& C126-1219-6 варіант 2		шт	425	<u>2316,81</u> -	-	984644	-	-	-	-		
11	C1111-53 варіант 3	Стійка металева з труби 50x50x3 (H=2,5м)	шт	563	<u>394,12</u> -	-	221890	-	-	-	-		
12	C113-1489 варіант 2	Заглушка квадратна чорна 50x50 мм внутрішня	шт	563	<u>8,84</u> -	-	4977	-	-	-	-		
13	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021[/при фарбуванні гратчастих поверхонь /]	100м2	17,02	<u>1894,67</u> 744,22	<u>104,72</u> 10,06	32247	12667	<u>1782</u> 171	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>89,49</u> 1,35		
14	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115[/при фарбуванні гратчастих поверхонь /]	100м2	17,02	<u>2706,46</u> 556,01	<u>76,61</u> 11,28	46064	9463	<u>1304</u> 192	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>67,77</u> 1,51		
		Разом прямі витрати по розділу 3						1730370	254766	<u>200169</u> 70694		<u>1995,85</u> 443,12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1730370					1275435 325460 164341 287,39 56992 1894711

		Всього по розділу 3						1894711					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Ворота, хвіртки, шлагбаум									
15	КБ7-25-1	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,07	456331,54	120669,41	31943	23465	8447	2581,0000	180,67
					335220,28	41723,32			2921	269,6632	18,88
16	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,1	173887,76	4725,51	17389	15012	473	1138,2500	113,83
					150123,79	1564,05			156	12,2025	1,22
17	& С111-1587-10	Ворота металеві розпашні 6,0х2,0 (Н) (комплект з стояками)	шт	3	29997,30	-	89992	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
18	& С111-1587-10	Ворота металеві розпашні 3,5х2,0 (Н)	шт	4	17498,53	-	69994	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	& С126-1106-1-9Л	Хвіртка 1,5х2,0м (Н) (комплект з стояками)	шт	10	14967,22	-	149672	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
20	КМ20-2-35	Монтаж шлагбаума автоматичного	10 шт	0,5	72000,00	-	36000	36000	-	576,0000	288,00
					72000,00	-			-	-	-
21	290116-2025	Шлагбаум GANT STRIKE швідкисний, інтенсивний з підсвіткою тумби	шт	5	23458,34	-	117292	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
22	290116-2025	Пара фотоелементів безпеки	шт	5	641,67	-	3208	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
23	290116-2025	Лампа сигнальна	шт	5	641,67	-	3208	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
24	290116-2025	Опора під стрілу стаціонарна	шт	1	708,34	-	708	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
25	290116-2025	Приймач зовнішній з динамічним кодом 2-канальний	шт	5	708,34	-	3542	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
26	290116-2025	Пульт ДК 4-х каналний	шт	110	333,34	-	36667	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
27	290116-2025	GSM-модуль та блок до нього	шт	1	5333,34	-	5333	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					564948	74477	8920		582,50
		Разом устаткування, грн.					169958		3077		20,10
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1645				
		Всього устаткування, грн.					171603				
		Разом будівельні роботи, грн.					394990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311593				
		всього заробітна плата, грн.					77554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					37301 61,38 12170 432291 603894				
		Разом прями витрати по відділу 1 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					4234409 169958 1645 171603 4064451 3355717 544192 277855 489,80 97131 4342306 4513909	457093	<u>251641</u> 87099		<u>3668,74</u> 548,08
		<u>Відділ 2. Захист майданчика ККБ</u>									
28	КБ6-1-22	<i>Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм [бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм]</i>	100м3	0,009	<u>647698,86</u> 53728,29	<u>14313,45</u> 4241,30	5829	484	<u>129</u> 38	<u>456,3300</u> 26,1707	<u>4,11</u> 0,24
29	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,74309	<u>29411,09</u> 18632,43	<u>8799,89</u> 1707,67	21855	13846	<u>6539</u> 1269	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>108,19</u> 8,03
30	С111-871 варіант 5	Сітка зварна ф5 100x100	м2	60	<u>194,68</u> -	-	11681	-	-	-	-
31	С1110-173 варіант 2	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,066140 88	<u>28333,09</u> -	-	1874	-	-	-	-
32	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,508776	<u>28333,09</u> -	-	14415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	1т	0,74309	<u>18924,32</u> 16295,22	<u>436,97</u> 164,48	14062	12109	<u>325</u> 122	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>102,84</u> 0,94
34	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]	100м2	0,315	<u>1894,67</u> 744,22	<u>104,72</u> 10,06	597	234	<u>33</u> 3	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>1,66</u> 0,02
35	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115[/при фарбуванні ґратчастих поверхонь /]	100м2	0,315	<u>2706,46</u> 556,01	<u>76,61</u> 11,28	853	175	<u>24</u> 4	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>1,25</u> 0,03
		Разом прямі витрати по відділу 2					71166	26848	<u>7050</u> 1436		<u>218,05</u> 9,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71166				

		Всього по відділу 2					86109				
		Разом прямі витрати по кошторису					4305575	483941	<u>258691</u> 88535		<u>3886,79</u> 557,34
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169958				
							1645				
							171603				
							4135617				
							3392985				
							572476				
							292797				
							516,98				
							102521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4428414				

		Всього по кошторису					4600017				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4961,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					674997				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-02
на благоустрій території (коригування)
Благоустрій та озелення.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10806,574 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,6824 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 931,178 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Проїзд з асфальтобетонним покриттям -5327,18 м2 (тип А)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	5,32718	<u>52381,77</u> 1507,01	<u>48178,33</u> 10878,58	279047	8028	<u>256655</u> 57952	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>77,78</u> 356,23
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	21,30872	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	79945	44346	<u>35599</u> 13631	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>391,23</u> 109,05
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,054525	<u>118448,87</u> 1630,09	<u>8559,58</u> 1564,49	6458	89	<u>467</u> 85	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,81</u> 0,51
4	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,03635	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	919	128	<u>703</u> 175	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>1,16</u> 1,12
5	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,42	<u>1170,62</u> -	<u>-</u> -	8686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	5,32718	<u>25078,39</u> 1643,65	<u>12941,12</u> 2434,71	133597	8756	<u>68940</u> 12970	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>74,37</u> 79,05
7	С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	647,785	<u>3399,98</u> -	-	2202456	-	-	-	-
8	КБ27-66-5	Бордюри -БР100х30х15-2000 шт Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	8,37	<u>11976,81</u> 10426,13	<u>1012,85</u> 347,88	100246	87267	<u>8478</u> 2912	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>777,15</u> 17,70
9	С1424-11600 варіант 7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	45,235	<u>2828,98</u> -	-	127969	-	-	-	-
10	& С1416-8685-2-23 варіант 3	Камені бортові, БР100.30.15	шт	837	<u>349,49</u> -	-	292523	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3231846	148614	<u>370842</u> 87725		<u>1322,50</u> 563,66
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3231846				
							2712390				
							236339				
							131013				
							242,96				
							48183				
							3362859				
Всього по розділу 1							3362859				
11	КБ27-69-2	Розділ 2. Пішохідні доріжки ФЕМ (h=0,06 м)-5204,16 м2 (тип Б) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	5,20416	<u>52381,77</u> 1507,01	<u>48178,33</u> 10878,58	272603	7843	<u>250728</u> 56614	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>75,98</u> 348,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,67544	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	6286	3487	<u>2799</u> 1072	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>30,76</u> 8,57
13	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,62829	<u>118448,87</u> 1630,09	<u>8559,58</u> 1564,49	74420	1024	<u>5378</u> 983	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>9,29</u> 5,88
14	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,21886	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	5535	773	<u>4234</u> 1055	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>7,01</u> 6,74
15	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	85,44744	<u>1170,62</u> -	- -	100026	-	- -	- -	- -
16	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-0,41886	<u>2693,61</u> -	<u>1889,61</u> 385,43	-1128	-	<u>-791</u> -161	- 2,7040	- -1,13
17	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	-26,38818	<u>1170,62</u> -	- -	-30891	-	- -	- -	- -
18	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів потужності з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,41886	<u>95737,83</u> 82898,17	<u>8417,66</u> 1457,54	40101	34723	<u>3526</u> 611	<u>670,8600</u> 11,2501	<u>281,00</u> 4,71
19	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	26,66	<u>3509,60</u> -	- -	93566	-	- -	- -	- -
20	С1426-11789 варіант 9	Попереджувальна тактильна плитка 300х300 мм (S=1910шт*0,3*0,3=171,9м2)	м2	171,9	<u>2958,79</u> -	- -	508616	-	- -	- -	- -
21	С1426-11789 варіант 8	Направляюча тактильна смуга (S=460м2)	м2	251,1486	<u>1957,68</u> -	- -	491669	-	- -	- -	- -
22	С111-1640-3-1Б варіант 3	Круг відрізний алмазний Ф230	шт	3,32495	<u>353,50</u> -	- -	1175	-	- -	- -	- -
		Поробрик -100х15х8-3024 шт									
		Разом прямі витрати по розділу 2					1561978	47850	<u>265874</u> 60174		<u>404,04</u> 372,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1561978				
							1248254				
							108024				
							57222				
							102,06				
							20240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1619200				

		Всього по розділу 2					1619200				
23	КБ27-69-2	Розділ 3. Проїзд ФЕМ (h=0,08 м)-407,47 м2 (тип В) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,40747	<u>52381,77</u> 1507,01	<u>48178,33</u> 10878,58	21344	614	<u>19631</u> 4433	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>5,95</u> 27,25
		Разом прями витрати по розділу 3					21344	614	<u>19631</u> 4433		<u>5,95</u> 27,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21344 1099 5047 2553 4,38 869 23897				

		Всього по розділу 3					23897				
		Розділ 4. Поліуретанове покриття (тип Г: 2266,06 + 671,43 м2 = 2937,49м2) Поліуретанове покриття , товщиною 10 мм <i>Ґрунтування поверхонь основи</i>	100 м2	12,4653	<u>860,05</u> 771,09	<u>88,96</u> 9,92	10721	9612	<u>1109</u> 124	<u>6,4700</u> 0,0784	<u>80,65</u> 0,98
24	ЗБ1-1-1										
25	ЗБ1-3-1	Улаштування шару покриття з гумового грануляту вручну, товщина шару 10 мм	100 м2	12,4653	<u>3683,86</u> 3407,45	<u>276,41</u> 141,69	45920	42475	<u>3445</u> 1766	<u>26,9300</u> 0,9963	<u>335,69</u> 12,42
26	& С111-220-17 варіант 1	Розчинник бутилацетат	кг	74,7918	<u>150,37</u> -	<u>-</u> -	11246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-220-1-В5 варіант 1	Поліуретанова ґрунтовка	кг	274,2366	<u>689,95</u> -	<u>-</u> -	189210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-220-1-B6 варіант 2	Поліуретановий компонент	кг	2119,101	<u>771,72</u>	-	1635353	-	-	-	-
29	& C111-220-13 варіант 2	Гумова кріхта Gran Gum SBR 1-3 (рожева та зелена)	кг	8725,71	<u>21,85</u>	-	190657	-	-	-	-
30	& C111-220-15 варіант 1	Поліуретановий клей	кг	436,2855	<u>239,22</u>	-	104368	-	-	-	-
31	& C111-220-14 варіант 1	Поліуретанова розміточна фарба	кг	44,87508	<u>1224,60</u>	-	54954	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2242429	52087	<u>4554</u> 1890		<u>416,34</u> 13,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2242429 2185788 53977 28417 51,57 10226 2270846				
		Всього по розділу 4					2270846				
		Розділ 5. Синтетичне газонне покриття майданчики для спорту -510 м2 (тип Е)									
32	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-0,51	<u>2693,61</u>	<u>1889,61</u> 385,43	-1374	-	<u>-964</u> -197	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,38
33	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	-32,13	<u>1170,62</u>	-	-37612	-	-	-	-
34	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 10 см)	1000м2	-0,51	<u>2693,61</u>	<u>1889,61</u> 385,43	-1374	-	<u>-964</u> -197	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	-32,13	<u>1369,24</u>	-	-43994	-	-	-	-
36	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,51	<u>25292,17</u>	<u>19347,58</u>	12899	1802	<u>9867</u>	<u>32,0300</u>	<u>16,34</u>
37	C1421-9599 варіант 1	Відсів 0-5 мм	м3	67,32	<u>865,30</u>	-	58252	-	-	-	-
38	КБ27-13-4 к=11	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 4 см)	1000м2	-0,51	<u>5925,94</u>	<u>4157,14</u>	-3022	-	<u>-2120</u>	-	-
39	C1421-9599 варіант 1	Відсів 0-5 мм	м3	-70,686	<u>865,30</u>	-	-61165	-	-	-	-
40	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	5,1	<u>6592,27</u>	<u>354,83</u>	33621	3057	<u>1810</u>	<u>5,5900</u>	<u>28,51</u>
41	ЗБ1-9-2 к=10	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати (до товщини 20 мм)	100 м2	5,1	<u>6084,96</u>	<u>200,31</u>	31033	1258	<u>1022</u>	<u>2,3000</u>	<u>11,73</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					-12736	6117	<u>8651</u>		<u>56,58</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					-12736				<u>21,19</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-27504				
		всього заробітна плата, грн.					9214				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5135				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1914				
		Всього будівельні роботи, грн.					-7601				
		Всього по розділу 5					-7601				
		Розділ 6. Синтетичне газонне покриття стадіону поза межами поля -416м2 (тип Є)									
42	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,624	<u>118448,87</u>	<u>8559,58</u>	73912	1017	<u>5341</u>	<u>14,7800</u>	<u>9,22</u>
					1630,09	1564,49			976	9,3659	5,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43	КБ27-29-1	Укладання покриття з мембрани	1000 м2	0,416	<u>251,64</u> 251,64	-	105	105	-	<u>2,2200</u>	<u>0,92</u>	
44	С1632-98 варіант 1	Мембрана шиповидна водонепроникна	м2	430,144	<u>38,56</u>	-	16586	-	-	-	-	
45	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,416	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	10522	1470	<u>8049</u> 2005	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>13,32</u> 12,81	
46	С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	84,864	<u>1369,24</u>	-	116199	-	-	-	-	
47	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,416	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	10522	1470	<u>8049</u> 2005	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>13,32</u> 12,81	
48	С1421-9599 варіант 1	Відсів 0-5 мм	м3	84,864	<u>865,30</u>	-	73433	-	-	-	-	
49	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см)	1000м2	-0,416	<u>5387,22</u>	<u>3779,22</u> 770,86	-2241	-	<u>-1572</u> -321	-	<u>-</u> 5,4080 -2,25	
50	С1421-9599 варіант 1	Відсів 0-5 мм	м3	-52,416	<u>865,30</u>	-	-45356	-	-	-	-	
51	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	4,16	<u>84314,97</u> 1946,23	<u>18,16</u> 2,02	350750	8096	<u>76</u> 8	<u>15,7500</u> 0,0160	<u>65,52</u> 0,07	
52	ЗБ1-9-1	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм	100 м2	4,16	<u>6592,27</u> 599,42	<u>354,83</u> 183,61	27424	2494	<u>1476</u> 764	<u>5,5900</u> 1,4136	<u>23,25</u> 5,88	
53	ЗБ1-9-2 к=10	Засипання покриття з синтетичної трави кварцевим піском, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття додавати або виключати (до товщини 20 мм)	100 м2	4,16	<u>6084,96</u> 246,63	<u>200,31</u> 103,65	25313	1026	<u>833</u> 431	<u>2,3000</u> 0,7980	<u>9,57</u> 3,32	
		Разом прямі витрати по розділу 6					657169	15678	<u>22252</u> 5868		<u>135,12</u> 38,48	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					657169	619239	21546	11726	21,63	4288
							668895					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						668895				
		Розділ 7. Вимощення навколо будівель - 519,36м2 (тип Ж) ВРАХОВАНО У ЛОКАЛЬНОМУ КОШТОРИСІ №02-01-01 (п.п.448-459)										
		Разом прямі витрати по розділу 7						-	-	-	-	-

		Всього по розділу 7						-				
		Розділ 8. Майданчики з гумової плитки - 300м2 (тип 3)										
54	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,3	<u>29542,48</u> 1507,01	<u>25339,04</u> 5721,28	8863	452	<u>7602</u> 1716	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>4,38</u> 10,55	
55	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,2	<u>3751,73</u> 2081,11	<u>1670,62</u> 639,69	4502	2497	<u>2005</u> 768	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>22,03</u> 6,14	
56	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,3	<u>251,64</u> 251,64	-	75	75	-	<u>2,2200</u>	<u>0,67</u>	
57	С1555-106 варіант 4	Геотекстиль щільністю 150 г/м2	м2	310,2	<u>19,27</u>	-	5978	-	-	-	-	
58	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	7588	1060	<u>5804</u> 1446	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>9,61</u> 9,24	
59	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	61,2	<u>1170,62</u>	-	71642	-	-	-	-	
60	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 12 см)	1000м2	-0,3	<u>1616,16</u>	<u>1133,76</u> 231,26	-485	-	<u>-340</u> -69	<u>-</u> 1,6224	<u>-</u> -0,49	
61	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	-11,34	<u>1170,62</u>	-	-13275	-	-	-	-	
62	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,3	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	7588	1060	<u>5804</u> 1446	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>9,61</u> 9,24	
63	С1421-9599 варіант 1	Відсів 0-5 мм	м3	61,2	<u>865,30</u>	-	52956	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 5 см)	1000м2	-0,3	<u>5387,22</u>	<u>3779,22</u>	-1616	-	<u>-1134</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	770,86			-231	5,4080	-1,62
65	С1421-9599 варіант 1	Відсів 0-5 мм	м3	-37,8	<u>865,30</u>	-	-32708	-	-	-	-
66	КБ27-65-6	Улаштування покриття з гумової плитки	1000 м2	0,3	<u>126706,21</u>	-	38012	38012	-	<u>1025,3800</u>	<u>307,61</u>
					126706,21	-			-	-	-
67	& С111-567- П-2	Плитка травмобезпечна гумова 500х500мм товщиною 20мм	м2	314,1	<u>723,07</u>	-	227116	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					376236	43156	<u>19741</u>		<u>353,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					376236		5076		33,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313339				
		всього заробітна плата, грн.					48232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10061				
		Всього будівельні роботи, грн.					403400				

		Всього по розділу 8					403400				
		Розділ 9. Додаткові роботи за Дефектним актом за жовтень 2025 року (додано до арк. ГП-6)									
		ділянки =====									
68	КБ27-69-2 К=2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (до товщини 1000мм)	1000 м2	3,485	<u>104763,53</u>	<u>96356,65</u>	365101	10504	<u>335803</u>	<u>29,2000</u>	<u>101,76</u>
					3014,02	21757,16			75824	133,7392	466,08
69	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	60,9875	<u>2405,04</u>	<u>2183,12</u>	146677	13534	<u>133143</u>	<u>2,1500</u>	<u>131,12</u>
					221,92	729,40			44484	5,4516	332,48
70	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	6098,75	<u>28,56</u>	<u>28,56</u>	174180	-	<u>174180</u>	-	-
					-	8,63			52632	0,0610	372,02
71	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	3,485	<u>5875,56</u>	<u>5240,44</u>	20476	2029	<u>18263</u>	<u>5,6400</u>	<u>19,66</u>
					582,16	1383,08			4820	8,3241	29,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,8541	<u>111604,67</u> 1630,09	<u>8559,58</u> 1564,49	318531	4652	<u>24430</u> 4465	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>42,18</u> 26,73
73	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,135	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	3414	477	<u>2612</u> 651	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>4,32</u> 4,16
74	С1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	27,54	<u>1412,87</u> -	-	38910	-	-	-	-
75	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини 22 см)	1000м2	0,135	<u>3771,05</u> -	<u>2645,45</u> 539,60	509	-	<u>357</u> 73	-	<u>-</u> 3,7856
76	С1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,907	<u>1412,87</u> -	-	16823	-	-	-	-
77	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,89	<u>11976,81</u> 10426,13	<u>1012,85</u> 347,88	10659	9279	<u>901</u> 310	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>82,64</u> 1,88
78	С1424- 11600 варіант 8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,895	<u>4448,40</u> -	-	21775	-	-	-	-
79	& С1416- 8685-2-23 варіант 5	Камені бортові, БР100.30.15 (існуючі) ділянки 7, 8 =====	шт	89	-	-	-	-	-	-	-
80	КБ27-69-2 К=2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм (до товщини 1000мм)	1000 м2	0,799055	<u>104763,53</u> 3014,02	<u>96356,65</u> 21757,16	83712	2408	<u>76994</u> 17385	<u>29,2000</u> 133,7392	<u>23,33</u> 106,86
81	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	13,98345	<u>2405,04</u> 221,92	<u>2183,12</u> 729,40	33631	3103	<u>30528</u> 10200	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>30,06</u> 76,23
82	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1398,345	<u>28,56</u> -	<u>28,56</u> 8,63	39937	-	<u>39937</u> 12068	-	<u>-</u> 85,30
83	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,799055	<u>5875,56</u> 582,16	<u>5240,44</u> 1383,08	4695	465	<u>4187</u> 1105	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>4,51</u> 6,65
84	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	4,754365	<u>111604,67</u> 1630,09	<u>8559,58</u> 1564,49	530609	7750	<u>40695</u> 7438	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>70,27</u> 44,53
85	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,59811	<u>25292,17</u> 3532,59	<u>19347,58</u> 4820,01	40420	5645	<u>30920</u> 7703	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>51,19</u> 49,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C1421-9453 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	326,01	1412,87	-	460610	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					2310669	59846	912950		561,04
		Разом будівельні роботи, грн.					2310669		239158		1601,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1337873				
		всього заробітна плата, грн.					299004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					154410				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					272,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54014				
		Всього будівельні роботи, грн.					2465079				

		Всього по розділу 9					2465079				
		Разом прямі витрати по кошторису					10388935	373962	1624495		3255,48
		Разом будівельні роботи, грн.					10388935		407421		2671,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8390478				
		всього заробітна плата, грн.					781383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					417639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					755,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149795				
		Всього будівельні роботи, грн.					10806574				

		Всього по кошторису					10806574				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6682,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						931178				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-04
на Три щогли з прапорами
Благоустрій та озелення.**

Основа:
креслення (специфікації) № АР-

Кошторисна вартість 49,921 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0486 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,442 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0108	<u>20244,55</u> 20244,55	-	219	219	-	<u>200,6000</u>	<u>2,17</u>		
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0048	<u>14953,23</u> 14953,23	-	72	72	-	<u>150,4500</u>	<u>0,72</u>		
3	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0108	<u>450885,78</u> 68562,36	<u>559,67</u> 78,77	4870	740	<u>6</u> 1	<u>582,3200</u> 0,6772	<u>6,29</u> 0,01		
4	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,0204	<u>4133,05</u>	-	84	-	-	-	-		
5	С147-2	Стрижнева арматура А-II	100кг	0,5184	<u>5076,47</u>	-	2632	-	-	-	-		
6	С147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,0624	<u>5627,41</u>	-	351	-	-	-	-		
7	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0624	<u>4451,21</u>	-	278	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБЗ4-132-1	Установлення флаштоку Н=8м	1 стійка	3	<u>1533,14</u> 1458,86	-	4599	4377	-	<u>11,4000</u>	<u>34,20</u>
9	С1110-123 варіант 1	Флашток із скловолокна (склофібри) (комплект Стандарт)	шт	3	<u>9740,01</u>	-	29220	-	-	-	-
10	290116-5452 варіант 1	Прапор розміром 2600х1300мм	шт	3	<u>1565,00</u>	-	4695	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							47020	5408	<u>6</u> 1		<u>43,38</u> 0,01
Разом устаткування, грн.							4695				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							42				
Всього устаткування, грн.							4737				
Разом будівельні роботи, грн.							42325				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36911				
всього заробітна плата, грн.							5409				
Загальновиробничі витрати, грн.							2859				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1033				
Всього будівельні роботи, грн.							45184				

Всього по кошторису							49921				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							48,60				
Кошторисна заробітна плата, грн.							6442				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-05
на система автоматичного зрошення
Благоустрій та озелення.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2194,611 тис. грн.
6,10888 тис.люд.год.
754,912 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система автоматичного зрошення									
1	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	<u>59,35</u> 59,35	-	237	237	-	<u>0,4500</u> -	<u>1,80</u> -
2	1504-7008 варіант 1	ESP-12 LXMEF контролер ESP-12 LXMEF 12 зон	шт	2	<u>28087,50</u> -	-	56175	-	-	-	-
3	С111- 5710-1 варіант 1	Датчик дощу mini click	шт	2	<u>1719,31</u> -	-	3439	-	-	-	-
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	<u>197,71</u> 197,71	-	791	791	-	<u>1,6000</u> -	<u>6,40</u> -
5	1504-7001 варіант 1	модуль на 8 зон	шт	3	<u>6833,75</u> -	-	20501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1504-7001 варіант 2	модуль на 12 зон	шт	1	<u>13912,50</u>	-	13913	-	-	-	-
7	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	51	<u>55,83</u>	-	2847	2847	-	<u>0,4800</u>	<u>24,48</u>
8	& С111- 5710-1 варіант 36	Бокс міні О 175мм (круглий)	шт	46	<u>153,96</u>	-	7082	-	-	-	-
9	& С111- 5710-1 варіант 37	Бокс large О 260мм (круглий)	шт	5	<u>270,02</u>	-	1350	-	-	-	-
10	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	51	<u>353,64</u> <u>301,25</u>	<u>52,39</u> <u>2,28</u>	18036	15364	<u>2672</u> <u>116</u>	<u>2,4100</u> <u>0,0178</u>	<u>122,91</u> <u>0,91</u>
11	& С111- 5710-1 варіант 4	Пусковий комплект для мікрозрошення (без клапана)	шт	5	<u>1720,20</u>	-	8601	-	-	-	-
12	& С111- 5710-1 варіант 3	Електромагнітний клапан 1" ВР з регулятором потоку, соленоїд 24В	шт	52	<u>927,34</u>	-	48222	-	-	-	-
13	& С111- 5710-1 варіант 5	Фітінг кутовий	шт	1500	<u>19,26</u>	-	28890	-	-	-	-
14	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,78	<u>31273,58</u> <u>29607,37</u>	<u>1037,10</u> <u>145,61</u>	24393	23094	<u>809</u> <u>114</u>	<u>239,6000</u> <u>1,0700</u>	<u>186,89</u> <u>0,83</u>
15	С111-1301 варіант 1	Труби гнучкі, діаметр до 50 мм	1000м	0,78	<u>62399,53</u>	-	48672	-	-	-	-
16	КМ12-594-1 застосовно	Монтаж зрошувачів	10 шт	75	<u>819,01</u> <u>819,01</u>	-	61426	61426	-	<u>6,4000</u>	<u>480,00</u>
17	& С111- 5710-1 варіант 29	Розпилювач висувний pros 04 PROS 04	шт	750	<u>91,39</u>	-	68543	-	-	-	-
18	& С111- 5710-1 варіант 30	форсунка для розпилювача мпротатор мпр	шт	750	<u>348,43</u>	-	261323	-	-	-	-
19	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	2,5	<u>31144,28</u> <u>29607,37</u>	<u>907,80</u> <u>101,20</u>	77861	74018	<u>2270</u> <u>253</u>	<u>239,6000</u> <u>0,8000</u>	<u>599,00</u> <u>2,00</u>
20	& С111-2- 902 варіант 2	трубка крапельна hydrobloom ps	м	2500	<u>32,70</u>	-	81750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-5710-1 варіант 31	шпилька для трубки	шт	2500	<u>9,19</u>	-	22975	-	-	-	-
22	& C111-5710-1 варіант 32	трійник для крапельної трубки	шт	200	<u>21,78</u>	-	4356	-	-	-	-
23	& C111-5710-1 варіант 33	коліно для крапельної трубки	шт	100	<u>19,10</u>	-	1910	-	-	-	-
24	& C111-5710-1 варіант 34	муфта для крапельної трубки	шт	50	<u>16,42</u>	-	821	-	-	-	-
25	& C111-5710-1 варіант 35	адаптер 3/4 *16 довгий	шт	20	<u>24,46</u>	-	489	-	-	-	-
26	& C111-5710-1 варіант 7	Компресійні фітинги виробництва IRRITEC, ELYSEE Хомут 32x1/2" ВР	шт	750	<u>52,06</u>	-	39045	-	-	-	-
27	& C111-5710-1 варіант 8	Муфта 32x1/2" ВР	шт	50	<u>60,89</u>	-	3045	-	-	-	-
28	& C111-5710-1 варіант 9	Трійник 32x32x32	шт	130	<u>161,59</u>	-	21007	-	-	-	-
29	& C111-5710-1 варіант 10	Трійник 40x40x40	шт	55	<u>226,56</u>	-	12461	-	-	-	-
30	& C111-5710-1 варіант 11	Трійник 40x32x40	шт	10	<u>204,21</u>	-	2042	-	-	-	-
31	& C111-5710-1 варіант 12	Коліно 32x3/4" ВР	шт	10	<u>72,60</u>	-	726	-	-	-	-
32	& C111-5710-1 варіант 13	Муфта 32x1" ЗР	шт	46	<u>63,66</u>	-	2928	-	-	-	-
33	& C111-5710-1 варіант 14	Муфта 40x1" ЗР	шт	60	<u>99,97</u>	-	5998	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C111-5710-1 варіант 15	Муфта 32x1" ВР	шт	5	<u>60,89</u>	-	304	-	-	-	-
35	& C111-5710-1 варіант 16	Муфта 32x3/4" ВР	шт	30	<u>60,89</u>	-	1827	-	-	-	-
36	& C111-5710-1 варіант 17	Муфта 32x32	шт	10	<u>98,14</u>	-	981	-	-	-	-
37	& C111-5710-1 варіант 18	Муфта 40x40	шт	10	<u>156,27</u>	-	1563	-	-	-	-
38	& C111-5710-1 варіант 19	Коліно 32x32 ELYSEE	шт	50	<u>87,10</u>	-	4355	-	-	-	-
39	& C111-5710-1 варіант 20	Коліно 40x40 ELYSEE	шт	50	<u>150,55</u>	-	7528	-	-	-	-
40	& C111-5710-1 варіант 21	Гідрант (КБД) 3/4" зр	шт	10	<u>249,83</u>	-	2498	-	-	-	-
41	& C111-5710-1 варіант 22	Ключ до гідранту 3/4" зр	шт	10	<u>119,48</u>	-	1195	-	-	-	-
42	& C111-5710-1 варіант 23	Уголок на ключ 3/4"вр x 3/4"зр	шт	10	<u>33,16</u>	-	332	-	-	-	-
43	КБ1-164-2	Трубопровід поліетиленовий (Україна) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	3,75	<u>26420,86</u> 26420,86	-	99078	99078	-	<u>261,8000</u>	<u>981,75</u>
44	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	5,6	<u>31131,63</u> 29607,37	<u>907,80</u> 101,20	174337	165801	<u>5084</u> 567	<u>239,6000</u> 0,8000	<u>1341,76</u> 4,48
45	& C111-2-902 варіант 3	Поліетиленова труба, діаметр 32 мм SDR 17 ПЕ-100 Д32	м	4242	<u>20,86</u>	-	88488	-	-	-	-
46	& C111-2-902 варіант 4	Поліетиленова труба, діаметр 40 мм SDR 17 ПЕ-100 Д40	м	1414	<u>30,80</u>	-	43551	-	-	-	-
47	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,75	<u>14953,23</u> 14953,23	-	56075	56075	-	<u>150,4500</u>	<u>564,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ21-3-4	Електромотажні матеріали Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм	100м	50	<u>2025,96</u> 1916,81	-	101298	95841	-	<u>16,2800</u>	<u>814,00</u>
49	& С111-2-902 варіант 1	Труба поліетиленова, діаметр 20 технічна ПЕ-80 Д20	м	5050	<u>8,76</u>	-	44238	-	-	-	-
50	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	50	<u>850,52</u> 850,52	-	42526	42526	-	<u>7,4100</u>	<u>370,50</u>
51	& С111-П-6 варіант 1	Електричний кабель ПВС 5x0,75 м 33КМ	м	5100	<u>29,47</u>	-	150297	-	-	-	-
52	& С111-5710-1 варіант 24	Конектор для кабеля 314 3М	шт	110	<u>52,73</u>	-	5800	-	-	-	-
53	& С111-5710-1 варіант 25	ізоляційна стрічка	шт	30	<u>48,71</u>	-	1461	-	-	-	-
54	& С111-5710-1 варіант 2	Тефлонова стрічка	шт	30	<u>66,17</u>	-	1985	-	-	-	-
55	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>2782,74</u> 2634,51	<u>43,56</u> 1,89	5565	5269	<u>87</u> 4	<u>21,3200</u> 0,0148	<u>42,64</u> 0,03
56	1504-19122 варіант 3	Насос PLURIJETm 4/200 Pedrollo	шт	2	<u>25462,50</u>	-	50925	-	-	-	-
57	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різьбні	шт	2	<u>59,35</u> 59,35	-	119	119	-	<u>0,4500</u>	<u>0,90</u>
58	1503-1249 варіант 1	Пристрій автоматичного підтримання тиску Вгіо-Тор 1"	шт	2	<u>3281,25</u>	-	6563	-	-	-	-
59	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>447,44</u> 301,25	<u>52,39</u> 2,28	895	603	<u>105</u> 5	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
60	& С1К-Л2-2 варіант 8	Зворотній клапан 1 1/4 з лат.	шт	2	<u>546,26</u>	-	1093	-	-	-	-
61	& С1К-Л2-2 варіант 4	кран кульовий 1" метал SELBA	шт	2	<u>546,26</u>	-	1093	-	-	-	-
62	& С1К-Л2-2 варіант 5	кран кульовий 1 1/4" метал SELBA	шт	2	<u>863,10</u>	-	1726	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С1К-Л2-2 варіант 6	Гідроаккумулятор AFV-100 CE	шт	2	6612,59	-	13225	-	-	-	-
64	& С1К-Л2-2 варіант 7	Обв"язка насосу	шт	2	1742,21	-	3484	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							1866260	643089	11027 1059		5542,04 8,29
Разом устаткування, грн.							148077				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1351				
Всього устаткування, грн.							149428				
Разом будівельні роботи, грн.							1718183				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1064067				
всього заробітна плата, грн.							644148				
Загальновиробничі витрати, грн.							327000				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							558,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110764				
Всього будівельні роботи, грн.							2045183				

Всього по розділу 1							2194611				
Разом прямі витрати по кошторису							1866260	643089	11027 1059		5542,04 8,29
Разом устаткування, грн.							148077				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1351				
Всього устаткування, грн.							149428				
Разом будівельні роботи, грн.							1718183				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1064067				
всього заробітна плата, грн.							644148				
Загальновиробничі витрати, грн.							327000				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							558,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110764				
Всього будівельні роботи, грн.							2045183				

Всього по кошторису							2194611				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							6108,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						754912				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-06
на озеленення та благоустрій території
Благоустрій та озелення.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5586,088 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,10484 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1189,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дерев та кущі											
1	КБ47-3-4	Очищення ділянки від сміття	100м2	112,3	<u>633,77</u>	-	71172	71172	-	<u>6,1400</u>	<u>689,52</u>
					633,77	-			-	-	-
2	КБ47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	112,3	<u>250,55</u>	<u>250,55</u>	28137	-	<u>28137</u>	-	-
					-	71,21			7997	0,5031	56,50
3	КБ47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	112,3	<u>1369,32</u>	-	153775	153775	-	<u>11,6300</u>	<u>1306,05</u>
					1369,32	-			-	-	-
4	КБ47-6-14	Садіння дерев та кущів Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10 ям	7	<u>4780,97</u>	-	33467	19465	-	<u>26,9400</u>	<u>188,58</u>
					2780,75	-			-	-	-
5	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	7	<u>5136,16</u>	<u>2026,05</u>	35953	17229	<u>14182</u>	<u>19,6900</u>	<u>137,83</u>
					2461,25	583,93			4088	3,7640	26,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-P-1 варіант 17	Береза повисла "Youngii" 14-16/Па200 C90	шт	2	<u>4467,96</u>	-	8936	-	-	-	-
7	& C111-P-1 варіант 18	Береза повисла "Youngii" 08-10/Па180 C100	шт	1	<u>4021,71</u>	-	4022	-	-	-	-
8	& C111-P-1 варіант 19	Береза повисла "Youngii" 16-18/Па180	шт	5	<u>4467,96</u>	-	22340	-	-	-	-
9	& C111-P-1 варіант 20	Береза повисла "Youngii" Па200	шт	5	<u>5806,71</u>	-	29034	-	-	-	-
10	& C111-P-1 варіант 4	Катальпа бігніонієвидна "Nana" 12-14	шт	25	<u>4914,21</u>	-	122855	-	-	-	-
11	& C111-P-1 варіант 23	Липа крупнолиста 12-14	шт	5	<u>4021,71</u>	-	20109	-	-	-	-
12	& C111-P-1 варіант 6	Липа крупнолиста 14-16	шт	5	<u>4467,96</u>	-	22340	-	-	-	-
13	& C111-P-1 варіант 25	Платан кленолистий 12-14	шт	1	<u>3753,96</u>	-	3754	-	-	-	-
14	& C111-P-1 варіант 24	Платан кленолистий 14-16	шт	3	<u>3950,31</u>	-	11851	-	-	-	-
15	& C111-P-1 варіант 7	Платан кленолистий 16-18	шт	3	<u>6904,48</u>	-	20713	-	-	-	-
16	& C111-P-1 варіант 9	Сакура "Kiku Shidare" 08-10 Па180-200	шт	11	<u>5181,96</u>	-	57002	-	-	-	-
17	& C111-P-1 варіант 30	Церцис "Forest Pancy" C20 140-170	шт	4	<u>4289,46</u>	-	17158	-	-	-	-
18	КБ47-6-7	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10 ям	72,1	<u>2579,50</u> 1638,10	-	185982	118107	-	<u>15,8700</u>	<u>1144,23</u>
19	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3x0,3 м	10шт	72,1	<u>1901,55</u> 1208,75	<u>365,66</u> 70,29	137102	87151	<u>26364</u> 5068	<u>9,6700</u> 0,5330	<u>697,21</u> 38,43
20	& C111-P-1 варіант 22	Кипарисовик Лавсона 180-200	шт	5	<u>1701,21</u>	-	8506	-	-	-	-
21	& C111-P-1 варіант 11	Сосна гірська "Mops" C10	шт	5	<u>1629,81</u>	-	8149	-	-	-	-
22	& C111-P-1 варіант 26	Сосна гірська "Varella" C10	шт	6	<u>1629,81</u>	-	9779	-	-	-	-
23	& C111-P-1 варіант 14	Туя західна "Yelow Ribbon" Н 2,0-2,25	шт	3	<u>2418,54</u>	-	7256	-	-	-	-
24	& C111-P-1 варіант 28	Туя західна "Yelow Ribbon" Н 3,0-3,25	шт	2	<u>2998,67</u>	-	5997	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-P-1 варіант 15	Туя західна «Braband» Н 2,0-2,2	шт	567	<u>1481,42</u>	-	839965	-	-	-	-
26	& C111-P-1 варіант 29	Туя західна «Smaragd» Н 1,6-1,8	шт	113	<u>1320,77</u>	-	149247	-	-	-	-
27	& C111-P-1 варіант 31	Черемха віргінська 2,5-3,0	шт	4	<u>2504,46</u>	-	10018	-	-	-	-
28	& C111-P-1 варіант 32	Яблуня плакуча "Royal Beauty" Ра 170 С60	шт	7	<u>897,96</u>	-	6286	-	-	-	-
29	& C111-P-1 варіант 16	Яблуня плакуча жовтоплідна Ра 170 С60	шт	3	<u>1299,58</u>	-	3899	-	-	-	-
30	& C111-P-1 варіант 10	Слива "Nigra" С7,5	шт	6	<u>987,21</u>	-	5923	-	-	-	-
31	КБ47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10 ям	51,7	<u>995,04</u> 995,04	-	51444	51444	-	<u>9,6400</u>	<u>498,39</u>
32	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	51,7	<u>1223,15</u> 768,75	<u>365,66</u> 70,29	63237	39744	<u>18905</u> 3634	<u>6,1500</u> 0,5330	<u>317,96</u> 27,56
33	& C111-P-1 варіант 1	Бруслина крилата С10	шт	15	<u>808,71</u>	-	12131	-	-	-	-
34	& C111-P-1 варіант 2	Бруслина Форчуна С3	шт	15	<u>201,81</u>	-	3027	-	-	-	-
35	& C111-P-1 варіант 3	Гортензія волотиста «Pinky Winky» С5	шт	30	<u>294,63</u>	-	8839	-	-	-	-
36	& C111-P-1 варіант 21	Гортензія волотиста «Fraise Melba» С3	шт	35	<u>407,08</u>	-	14248	-	-	-	-
37	& C111-P-1 варіант 5	Кизильник горизонтальний С2	шт	25	<u>183,96</u>	-	4599	-	-	-	-
38	& C111-P-1 варіант 8	Пухироплідник калинолистий С5	шт	25	<u>335,68</u>	-	8392	-	-	-	-
39	& C111-P-1 варіант 12	Спірея японська "Gold Mound" С3	шт	45	<u>201,81</u>	-	9081	-	-	-	-
40	& C111-P-1 варіант 27	Таволга японська "Little Princess" С3	шт	25	<u>183,96</u>	-	4599	-	-	-	-
41	& C111-P-1 варіант 13	Туя західна "Globosa" Н 0,4-0,5	шт	7	<u>504,14</u>	-	3529	-	-	-	-
42	& C111-P-1 варіант 33	Ялівець "Gold Star" С7,5	шт	180	<u>523,11</u>	-	94160	-	-	-	-
43	& C111-P-1 варіант 34	Ялівець "Grey Owl" С7,5	шт	30	<u>523,11</u>	-	15693	-	-	-	-
44	& C111-P-1 варіант 35	Ялівець "Jade River" С7,5	шт	35	<u>523,11</u>	-	18309	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С111-Р-1 варіант 36	Ялівець "Tamariscifolia" С7,5	шт	40	478,48	-	19139	-	-	-	-
46	КБ47-23-3	Внесення мінеральних добрив при садінні стандартних саджанців дерев та кущів	10м3 ям	0,1	2663,08	-	266	266	-	25,8000	2,58
47	& С1-5-40Д-13 варіант 2	Укорінювач стимулятор кореневої системи	л	20	1362,12	-	27242	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2398662	558353	87588		4982,35
Разом будівельні роботи, грн.							2398662		20787		148,84
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1752721				
всього заробітна плата, грн.							579140				
Загальновиробничі витрати, грн.							281389				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							451,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							89545				
Всього будівельні роботи, грн.							2680051				

Всього по розділу 1							2680051				
Розділ 2. ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОНІВ											
ВЛАШТУВАННЯ РУЛОННОГО ГАЗОНУ											
48	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,36	20244,55	-	7288	7288	-	200,6000	72,22
					20244,55	-			-	-	-
49	КМ8-143-5 заст.	Укладання бордюрної стрічки	100 м	16	425,00	-	6800	6800	-	3,4000	54,40
					425,00	-			-	-	-
50	С111-1721-11В варіант 5	Пластиковий бордюр	м	1600	27,33	-	43728	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,36	14953,23	-	5383	5383	-	150,4500	54,16
					14953,23	-			-	-	-
52	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	3,98	10594,55	6018,53	42166	18213	23953	43,4900	173,09
					4576,02	1335,12			5314	8,0912	32,20
53	С111-1758 варіант 2	Агроволокно	м2	4179	13,85	-	57879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
54	КБ47-128-1	Внесення декоративного матеріалу (кори) вручну з перемішуванням його з ґрунтом і засипання в ями	100 ям	13,08	<u>1430,48</u> 1430,48	-	18711	18711	-	<u>12,6200</u>	<u>165,07</u>			
55	& С111-К19 варіант 1	Кора соснова (50л)	мішок	3350	<u>136,91</u>	-	458649	-	-	-	-			
56	КБ27-20-5 застосовно	Улаштування рулонного газону	1000м2	3,98	<u>22725,49</u> 12096,71	<u>10628,78</u> 2532,52	90447	48145	<u>42302</u> 10079	<u>113,8300</u> 15,2668	<u>453,04</u> 60,76			
57	& С1-938-2 варіант 1	Рулонний газон	м2	4370	<u>111,44</u>	-	486993	-	-	-	-			
58	КБ47-25-3	ВЛАШТУВАННЯ ГАЗОНУ Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	72,5	<u>14154,35</u> 4423,45	<u>47,80</u> 15,03	1026190	320700	<u>3466</u> 1090	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>3047,90</u> 7,60			
59	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	1 га	0,725	<u>1366,45</u> 117,67	<u>1248,78</u> 392,75	991	85	<u>906</u> 285	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,67</u> 1,98			
60	& С1-5-402 варіант 1	Насіння газонної трави	кг	245	<u>171,78</u>	-	42086	-	-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 2						2287311	425325	<u>70627</u> 16768		<u>4020,55</u> 102,54		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						2287311	1791359	442093	231199	399,01	79127	2518510
		Всього по розділу 2						2518510						
		Розділ 3. ЛАВИ та УРНИ												
61	& С112-256-1 варіант 4	Лавка для сидіння переносна 2,0x0,5x0,9м	шт	37	<u>7817,12</u>	-	289233	-	-	-	-			
62	& С111-1627-1 варіант 4	Урна (у комплекті з відром)	шт	50	<u>1965,88</u>	-	98294	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					387527	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					387527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387527				
		Всього будівельні роботи, грн.					387527				

		Всього по розділу 3					387527				
		Разом прямі витрати по кошторису					5073500	983678	158215		9002,90
		Разом будівельні роботи, грн.					5073500		37555		251,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3931607				
		всього заробітна плата, грн.					1021233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					512588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					850,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168672				
		Всього будівельні роботи, грн.					5586088				

		Всього по кошторису					5586088				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10104,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1189905				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-01
на Вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Земляні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 1						-	-	-		-

		Всього по розділу 1						-				
		Разом прямі витрати по кошторису						-	-	-		-

		Всього по кошторису						-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				

	Кошторисна заробітна плата, грн.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-05-02
на Вертикальне планування (коригування)
Вертикальне планування**

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 465,767 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,938 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 140,549 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,05095	<u>33519,11</u> 1229,97	<u>32289,14</u> 10627,20	35227	1293	<u>33934</u> 11169	<u>11,9160</u> 73,0606	<u>12,52</u> 76,78
2	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,21411	<u>33519,11</u> 1229,97	<u>32289,14</u> 10627,20	7177	263	<u>6914</u> 2275	<u>11,9160</u> 73,0606	<u>2,55</u> 15,64
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 (зайвого ґрунту)	1000м3	0,6393	<u>59966,47</u> 2737,39	<u>57176,12</u> 17510,56	38337	1750	<u>36553</u> 11195	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>16,95</u> 70,25
4	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (розрівнювання майданчику)	1000м3	1,05095	<u>15071,41</u> -	<u>15071,41</u> 4283,56	15839	-	<u>15839</u> 4502	<u>-</u> 30,2634	<u>-</u> 31,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-10 К=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	1,05095	<u>116076,82</u> -	<u>116076,82</u> 32991,09	121991	-	<u>121991</u> 34672	- 233,0824	- 244,96
6	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (з відвалу)	1000м3	1,05095	<u>15071,41</u> -	<u>15071,41</u> 4283,56	15839	-	<u>15839</u> 4502	- 30,2634	- 31,81
7	КБ1-24-10 К=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	1,05095	<u>116076,82</u> -	<u>116076,82</u> 32991,09	121991	-	<u>121991</u> 34672	- 233,0824	- 244,96
8	КБ1-130-1	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,05095	<u>26933,08</u> -	<u>26933,08</u> 7147,20	28305	-	<u>28305</u> 7511	- 43,0366	- 45,23
9	КБ1-130-7 К=7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	1,05095	<u>16728,58</u> -	<u>16728,58</u> 5050,36	17581	-	<u>17581</u> 5308	- 31,7066	- 33,32
10	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,6393	<u>7040,07</u> 698,59	<u>6288,52</u> 1659,69	4501	447	<u>4020</u> 1061	<u>6,7680</u> 9,9889	<u>4,33</u> 6,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					406788	3753	<u>402967</u> 116867		<u>36,35</u> 801,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					406788 68 120620 58979 100,50 19929 465767				
		Всього по розділу 1					465767				
		Разом прямі витрати по кошторису					406788	3753	<u>402967</u> 116867		<u>36,35</u> 801,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					406788 68 120620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58979 100,50 19929 465767				
		----- Всього по кошторису					465767				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					938,00 140549				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-06-01
на Зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення прилеглої території школи**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Опори										
		Разом прямі витрати по розділу 1						-	-	-		-
		Всього по розділу 1						-				
		Розділ 2. Земляні роботи										
		Разом прямі витрати по розділу 2						-	-	-		-
		Всього по розділу 2						-				
		Разом прямі витрати по кошторису						-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						-				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-07-01
на Пост охорони
Пост охорони

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 429,870 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02298 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,977 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-4	Монтаж поста охорони на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	4930,34	781,93	4930	2406	782	19,7000	19,70
					2406,16	237,14			237	1,6042	1,60
2	1503-8157 варіант 3	Пост охорони 2,0х2,0х2,8 (Н) будівля мобільна з урахуванням доставки на негабаритне обладнання	шт	1	420000,00	-	420000	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					424930	2406	782		19,70
		Разом устаткування, грн.					420000		237		1,60
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3780				
		Всього устаткування, грн.					423780				
		Разом будівельні роботи, грн.					4930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1742				
		всього заробітна плата, грн.					2643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1160 1,68 334 6090				
		----- Всього по кошторису					429870				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					22,98 2977				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-08-01
на МАФ
МАФ**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 117,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4356 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,018 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-1-3	Монтаж стіни з похилою дошкою, стіни з двома проходами, лабіринту, колоди вигнутої, орбітрек, повітряний ходок, упор для пресу, гребний тренажер на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	8	<u>4400,18</u> 2259,59	<u>516,32</u> 148,92	35201	18077	<u>4131</u> 1191	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>148,00</u> 8,54
2	КМ38-1-4	Монтаж зруйнованого мосту та зруйнованих сходів, W-201.2 Гімнастичний комплекс "Воркаут" на фланцях, жим ногами горизонтальний, гімнастичного комплексу "Потапчик", спортивного комплексу, спорткомплексу GC-00024 на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	6	<u>4930,34</u> 2406,16	<u>781,93</u> 237,14	29582	14437	<u>4692</u> 1423	<u>19,7000</u> 1,6042	<u>118,20</u> 9,63
3	КБ1-165-1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0128	<u>31760,79</u> 31760,79	- -	407	407	- -	<u>307,7000</u> -	<u>3,94</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0128	<u>546343,42</u> 58281,30	<u>12914,37</u> 6038,54	6993	746	<u>165</u> 77	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>6,34</u> 0,54
5	КБ9-1-1	Монтаж тіньового навісу	1m	2,54	<u>8517,46</u> 4281,60	<u>3760,75</u> 1414,97	21634	10875	<u>9552</u> 3594	<u>32,0000</u> 9,0026	<u>81,28</u> 22,87
		Разом прямі витрати по кошторису					93817	44542	<u>18540</u> 6285		<u>357,76</u> 41,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					93817				

		Всього по кошторису					117173				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					435,60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58018				

Склав інженер-проектувальник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на Робота приладів, пристроїв для тимчасового призначення
Робота приладів, пристроїв для тимчасового призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,805 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,210 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБМ204-102-6ВД	Генератор змінного струму Hitachi E50 потужністю 4,2 кВт	маш.год	344	223,67	223,67	76942	-	76942	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	145,47			50042	1,1200	385,28
		Разом будівельні роботи, грн.					76942		76942		
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					50042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9168				
		Всього будівельні роботи, грн.					102805				

		Всього по кошторису					102805				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					431,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						59210				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Обладнання клімат-панелей "EFFI" актового залу
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Спортивна зала				
		Разом по розділу 1				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				-
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.П. Помазна

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Обладнання - тепловий вузол з комерційним обліком теплової енергії
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

Обладнання пожежної сигналізації
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,096 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4059-И322-5	Прилад приймально-контрольний пожежний ППУ-П8; (маса=0,006)	шт	1	54305,00	54305
2	& 2402-4059-И322-6	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП-П8; (маса=0,006)	шт	3	39030,00	117090
3	& 2402-4059-И322-7	Блок реле зовнішніх пристроїв БРВУ-01; (маса=0,005)	шт	3	13541,67	40625
4	& 1504-13247-3	Блок реле зовнішніх пристроїв IPS-2450В-07; (маса=0,005)	шт	4	9405,00	37620
5	& 290220-2159-77	Комутатор ППС-М; (маса=0,009)	шт	1	3152,50	3153
		Разом				252793
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2303
		Всього по кошторису				255096

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Обладнання система контролю загазованості

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

Обладнання охоронна сигналізація

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

Обладнання відеоспостереження. СКУД.

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Обладнання системи відеоспостереження Обладнання системи контролю та управління доступом Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Обладнання - структурована кабельна мережа (СКМ)

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-041_02-01-035

Обладнення система оповіщення про пожежу і керування евакууванням (коригування)

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав інженер кошторисник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-046

Обладнання електропостачання

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав Інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-051_02-01-043

Обладнання система єдиного часу

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 74,663 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-10692-6 варіант 1	Годинникова станція УПЧС "MIG-32-1-220/24"; (маса=0,005)	шт	1	13117,00	13117
2	& 1602-10692-7 варіант 1	Годинник вторинний ЧЄ-125МХ-6ХХ-110; (маса=0,0015)	шт	21	1411,00	29631
3	& 1602-10692-8	Годинник вторинний зовнішнього виконання; (маса=0,0015)	шт	2	15617,00	31234
		Разом				73982
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				681
		Всього по кошторису				74663

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-055
 придбання ліфту пасажирського (2шт) та вертикальної підйомної платформи (2шт)
 Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-057

придбання устаткування механообладнання сцени
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 633,161 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	17064-1809-1 варіант 1	Комплект меблів місця керування постановочним освітленням, звукофікацією та відеоекраном; (маса=0,155)	шт	1	62100,00	62100
2	2405-2005 варіант 2	Комплект одягу сцени : Чорний кабінет- куліса -2 полотнища , падуга -3 полотнища, розсувна попланова завіса- 2 полотнища, розсувна задня завіса- 2 полотнища.; (маса=0,16)	комплект	1	306087,50	306088
3	2405-4014 варіант 2	Ферма софитна; (маса=0,342)	комплект	2	85838,50	171677
		Разом по розділу 1				539865
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5265
		Всього по розділу 1				545130
Розділ 2. Обладнання, що не монтується						
4	290518-6143-2 варіант 1	Тура (інвентар для обслуговування актового залу); (маса=0,0198)	шт	1	80448,00	80448
5	1503-8874 варіант 2	Пульт керування РЗ (дистанційний); (маса=0,0018)	шт	1	6182,60	6183
		Разом по розділу 2				86631
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				788

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	87419	0,007	612
		Всього по розділу 2				88031
		Разом				626496
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	87419	0,007	6053 612
		Всього вартість устаткування				632549
		Всього вартість будівельних робіт				612
		Всього по кошторису				633161

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-063

Обладнення службовий зв'язок (коригування)

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,075 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Комплекс переговорний у складі КПО-5						
1	& 1601-2472-8П	Пульт диспетчера СД02; (маса=0,001)	шт	1	9174,17	9174
2	& 2402-4059-И26-2	Адресний модуль виклику ВМ02-А; (маса=0,0003)	шт	27	1645,00	44415
		Разом по розділу 1				53589
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				486
		Всього по розділу 1				54075
		Разом				53589
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				486

	Всього по кошторису				54075
--	----------------------------	--	--	--	--------------

Склав інженер коштрисник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-065

Обладнання безпроводних мереж (коригування)

Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 248,862 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-2159-32 варіант 1	Безпроводна точка доступу Ruijie Reye RG-RAP2260(G) Ruijie 17922; (маса=0,00045)	шт	37	6665,83	246636
		Разом				246636
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2226
		Всього по кошторису				248862

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-067
придбання устаткування відеопроєкції
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 396,261 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що монтується						
1	2108-216 варіант 1	Екран проєкційний, моторизований ; (маса=0,015)	шт	1	188355,00	188355
2	& 1715-10018-1 варіант 6	Відеопроєктор Maxell MP-WU5603; (маса=0,01)	шт	1	154660,00	154660
		Разом по розділу 1				343015
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3097
		Всього по розділу 1				346112
Розділ 2. Устаткування, що не монтується						
3	& 1715-10018-1 варіант 7	Розподільювач HDMI ATEN VS182A; (маса=0,001)	шт	1	2355,00	2355
4	& 1715-10018-1 варіант 8	Передавач(приймач) HDMI HDBase T; (маса=0,0002)	шт	1	7300,00	7300
5	& 1715-10018-1 варіант 10	Передавач(приймач) HDMI безпроводний HDMI Wireless Extender; (маса=0,0005)	шт	1	9200,00	9200

1	2	3	4	5	6	7
6	& 1715-10018-1 варіант 9	Конвертор STLab HDMI - AV/RCA/CVBS; (маса=0,0002)	шт	1	380,00	380
7	1715-1325 варіант 1	Комп'ютер Ноутбук Multimedia PC; (маса=0,008)	шт	1	28280,00	28280
8	1601-2322 варіант 8	Шнур HDMI, 5m; (маса=0,00016)	комплект	1	575,00	575
9	1601-2322 варіант 9	Шнур HDMI, 1m; (маса=0,00016)	комплект	3	420,00	1260
		Разом по розділу 2				49350
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	49800	0,007	450 349
		Всього по розділу 2				50149
		Разом				392365
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	49800	0,007	3547 349
		Всього вартість устаткування				395912
		Всього вартість будівельних робіт				349
		Всього по кошторису				396261

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-069

придбання устаткування технологічного зв'язку
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4,885 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання, що монтується						
1	& 1601-2223-1 варіант 15	Пульт Commax CM-810; (маса=0,001)	компл	1	3180,00	3180
2	& 1601-2223-1 варіант 16	Пульт Commax CM-800S; (маса=0,001)	компл	2	520,00	1040
3	& 1601-2223-1 варіант 14	Блок живлення , 12В; (маса=0,001)	компл	1	620,00	620
		Разом по розділу 1				4840
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45
		Всього по розділу 1				4885
		Разом				4840
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				45

	Всього по кошторису				4885
--	----------------------------	--	--	--	-------------

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-071

Устаткування та обладнання їдальні , учбових класів , медичного кабінету
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) № ТХ.С-1

Кошторисна вартість 2343,715 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування						
1	& 2407-1210-6-3 варіант 2	Сушарка для рук електрична; (маса=0,0026)	шт	13	2818,26	36637
2	2402-3007 варіант 2	Вогнегасник ВП8; (маса=0,0145)	шт	70	802,50	56175
3	2402-3007 варіант 3	Вогнегасник ВВП9; (маса=0,0165)	шт	138	1709,17	235865
4	2402-3007 варіант 4	Вогнегасник ВП5; (маса=0,0125) *****Засоби навчання та обладнання відповідно до типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 р. №574) *****Засоби навчання та обладнання для початкової школи(прим. 1069,1071,1079,1080,1081,2076,2077,2078)відповідно до типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 р. №143) ***** ***** ***** ***** ***** *****	шт	4	858,33	3433

1	2	3	4	5	6	7
		***** ***** ***** ***** ***** ***** *****				
5	290518-1006 варіант 1	Комплект інвентарю для їдальні (ложки, виделки, тарілки, чашки, кастриюлі та інше); (маса=0,00035) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	1	672436,91	672437 1004547 4360 1008907
		Розділ 2. Додаткове				
6	17064-8015 варіант 24	Стійка для гардеробу цокольний поверх 1365x460x1050мм стільниця 38мм, ДСП Графітовий 18 мм, ДСП Глиняний сірий 18 мм., з дверцятами; (маса=0,015)	шт	2	23168,33	46337
7	17064-8015 варіант 25	Стійка для гардеробу перший поверх 1714x460x1050мм стільниця 38мм, ДСП Графітовий 18 мм, ДСП Глиняний сірий 18 мм; (маса=0,02)	шт	2	27302,50	54605
8	17064-8015 варіант 26	Стійка для гардеробу 1-4 класи 2950x460x1050мм стільниця 38мм, ДСП Графітовий 18 мм, ДСП Глиняний сірий 18 мм., з дверцятами; (маса=0,04)	шт	1	48545,00	48545
9	17064-8015 варіант 27	Стійка для гардеробу класи 1940x460x1050мм стільниця 38мм, ДСП Графітовий 18 мм, ДСП Глиняний сірий 18 мм; (маса=0,03)	шт	1	32305,00	32305
10	17064-8015 варіант 28	Вішалка двобічна; (маса=0,025)	шт	32	11729,17	375333
11	17064-8015 варіант 29	Вішалка гардеробна металева на ніжках (1800*800*1800мм)(Колір каркасу-чорний RAL 9005); (маса=0,015)	шт	1	6331,67	6332
12	17064-8015 варіант 30	Стінка для дидактичних матеріалів СДМ-30; (маса=0,01753)	шт	1	43005,83	43006
13	17064-8015 варіант 31	Стінка для дидактичних матеріалів СДМ-61; (маса=0,01753)	шт	1	39379,17	39379
14	17064-8015 варіант 32	Шафа 5-ти дверна комбінована 702x405x2115мм; (маса=0,07644)	шт	4	14576,67	58307
15	17064-8015 варіант 33	Тумба напівзакрита з однією дверкою права 702x405x1105; (маса=0,03822)	шт	4	6100,83	24403
16	17064-8015 варіант 34	Тумба напівзакрита з однією дверкою ліва 702x405x1105; (маса=0,03822)	шт	4	6100,83	24403

1	2	3	4	5	6	7
17	17064-8015 варіант 35	Тумба закрита з двома дверцятами 702x405x1105мм; (маса=0,042)	шт	2	6288,33	12577
18	17064-8015 варіант 36	Шафа напівзакрита з чотирма дверцятами 702x405x2115мм; (маса=0,055)	шт	2	10308,33	20617
19	17064-8015 варіант 37	Шафа для одягу з висувною штангою 702x405x2115мм; (маса=0,0798)	шт	2	9373,33	18747
20	17064-8015 варіант 38	Комплект столів для засідань 3800x1200x750 мм; (маса=0,13292)	шт	1	25047,50	25048
21	17064-8015 варіант 39	Шафа напівзакрита з полицями 800x370x2110мм; (маса=0,05964)	шт	1	9635,00	9635
22	17064-8015 варіант 40	Столик журнальний; (маса=0,02)	шт	3	10416,67	31250
23	17064-8015 варіант 41	Підмітальна машина ручна; (маса=0,023)	шт	2	7000,00	14000
24	17064-8015 варіант 42	Підлогомийна машина Karcher; (маса=0,057)	шт	2	159999,00	319998
25	17064-8015 варіант 43	Пилосос без мішку Karcher; (маса=0,0135)	шт	2	23999,00	47998
26	17064-8015 варіант 44	Газонокосарка акумуляторна Karcher; (маса=0,012)	шт	2	14999,00	29998
27	17064-8015 варіант 45	Ручний миючий пилосос; (маса=0,00495)	шт	2	14999,00	29998
28	17064-8015 варіант 46	Робот для миття вікон; (маса=0,0012)	шт	2	2982,00	5964
		Разом по розділу 2				1318785
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	452079	0,007	12858 3165
		Всього по розділу 2				1334808
		Разом				2323332
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	452079	0,007	17218 3165
		Всього вартість устаткування				2340550

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				3165
		Всього по кошторису				2343715

Склав інженер-кошторисник Помазна В.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-072

обладнання спортивного залу
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 231,403 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Додаткове						
1	550101-144 варіант 10	Кільце баскетбольне; (маса=0,003)	шт	2	5000,00	10000
2	550101-144 варіант 11	Тенісний стіл Athletic Strong Gk-3 (1114); (маса=0,065)	шт	2	17625,00	35250
3	550101-144 варіант 12	Набір для настільного тенісу Magicall 2 ракетки, 3 м'ячі (2982); (маса=0,001)	шт	2	541,67	1083
4	550101-144 варіант 13	Настільний футбол ALBION (1518); (маса=0,061)	шт	1	32291,67	32292
5	550101-144 варіант 14	Медбол; (маса=0,005)	шт	8	1041,67	8333
6	1914-9344 варіант 3	М'яч для фітнесу; (маса=0,0008)	шт	10	1458,33	14583
7	1914-9344 варіант 4	Насос; (маса=0,001)	шт	1	1000,00	1000
8	& 550101-33-6 варіант 4	Мат татамі 100*100*4; (маса=0,004)	шт	25	2291,67	57292
9	& 550101-33-6 варіант 5	Джудо мат 200*100*4; (маса=0,1)	шт	6	11520,83	69125
		Разом по розділу 1				228958
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2445

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				231403
		Разом				228958
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2445
		Всього по кошторису				231403

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

Обладнання клімат-панелей "EFFI" спортивної зали
Загальноосвітня школа

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Спортивна зала				
		Разом по розділу 1				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				-
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.П. Помазна

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02

Придбання БКТП-10/0,4 кВ
Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				-

Склав

М.О.Сауляк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Н.О.Герасимова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-04

Електротехнічне обладнання
Зовнішнє електропостачання

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силові трансформатори ТМГ-250/10/0,4-У1 Обладнання Ру-10 кВ Обладнання Ру-0,4 кВ Обладнання ШВП Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису				

Склав

М.О.Сауляк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Н.О.Герасимова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-02

Придбання дизель-генератора

Дизель-генератор

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1794,507 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1197 варіант 3	Генератор дизельний ML350-B3; (маса=3,51)	шт	1	1709187,50	1709188
2	1517-1197 варіант 4	Щит АВР 400А; (маса=0,62)	шт	1	67648,75	67649
		Разом				1776837
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17670
		Всього по кошторису				1794507

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-07
 придбання устаткування
 зовнішні позамайданчикові мережі водопостачання школи

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,489 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1271-2 варіант 2	Перетворювач частоти INVT GD200-011G/015P-4; (маса=0,032)	компл.	2	23577,00	47154
2	1704-50533 варіант 1	Датчик тиску MBS-3000 Danfoss; (маса=0,0054)	шт	2	5559,75	11120
3	1808-2007 варіант 2	Насос OPTIMA 4SD16/28 7,5 кВт; (маса=0,05307)	шт	2	43255,00	86510
		Разом				144784
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	47604	0,007	1372 333
		Всього вартість устаткування				146156
		Всього вартість будівельних робіт				333

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-08-03
устаткування
Блочна котельня

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,481 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2402-3007 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний пересувний ОУ-25; (маса=0,073)	шт	1	19602,00	19602
2	2402-3018 варіант 2	Вогнегаситель порошковий ОП-9; (маса=0,0105)	шт	1	1654,17	1654
		Разом				21256
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				225
		Всього по кошторису				21481

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

Трибуни
Улаштування стадіону

Основа: креслення (специфікації) № ГП-10

Кошторисна вартість 1253,057 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290518-4006-41 варіант 3	Трибуна (42 місця) на вуличний спортмайданчик, розмір 6566x3050x2200мм; (маса=0,778)	шт	6	206666,67	1240000
		Разом				1240000
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13057
		Всього по кошторису				1253057

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГАП В.О. Пігович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-08-02
Устаткування МАФ
МАФ

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1693,223 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-25 варіант 2	Стіна з похилою дошкою; (маса=0,1)	шт	1	59583,34	59583
2	560110-24 варіант 2	Стіна з двома проходами; (маса=0,1)	шт	1	62875,00	62875
3	560103-25 варіант 2	Лабіринт; (маса=0,1)	шт	1	32165,83	32166
4	550101-144 варіант 3	Колода вигнута; (маса=0,08)	шт	1	8000,00	8000
5	550101-144 варіант 4	Зруйнований міст; (маса=0,293)	шт	1	95000,00	95000
6	1901-2152 варіант 1	Зруйновані сходи; (маса=0,284)	шт	1	42625,00	42625
7	1503-8237 варіант 2	Тіньовий навіс (комплект з лавками); (маса=1,27)	шт	2	400000,00	800000
8	550101-87 варіант 1	Вуличний тренажер "Орбитрек" SG108; (маса=0,056)	шт	1	23115,00	23115
9	550101-87 варіант 12	W-201.2 Гімнастичний комплекс "Воркаут" на фланцях; (маса=0,125)	шт	1	78415,00	78415
10	550101-87 варіант 5	Повітряний ходок SG-107; (маса=0,065)	шт	1	23274,17	23274
11	550101-87 варіант 4	Упор для преса SG-110; (маса=0,067)	шт	1	20461,67	20462
12	550101-87 варіант 7	Гребний тренажер SG-111; (маса=0,042)	шт	1	19543,33	19543

1	2	3	4	5	6	7
13	550101-87 варіант 8	Жим ногами горизонтальний SG-100; (маса=0,111)	шт	1	25850,00	25850
14	550101-87 варіант 9	ДЮ-688 Гимнастичний комплекс "Потапчик" (Дерево); (маса=0,305)	шт	1	110918,33	110918
15	550101-87 варіант 10	Спортивний комплекс; (маса=0,305)	шт	1	182500,00	182500
16	550101-87 варіант 11	Спортивний комплекс GC-00024; (маса=0,18)	шт	1	91850,00	91850
		Разом				1676176
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17047
		Всього по кошторису				1693223

Склав інженер-проектувальник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-012
на пусконалагоджувальні роботи системи опалення клімат-панелей EFFI актового залу
Загальноосвітня школа**

Кошторисна вартість 32,999 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,005 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП7-61-1	Розділ 1. Опалення зал № 1 Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	2	11815,71	23631	68,8000	137,60
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				23631 23631 23631 9368 11,97 2374 32999		137,60
		Всього по розділу 1, грн.				32999		
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				23631 23631 23631		137,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				9368 11,97 2374 32999		
		----- Всього по кошторису, грн.				32999		
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				149,57 26005		

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-019
на ПНР системи вентиляції
Загальноосвітня школа**

Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Охолодження						
		Разом прями витрати по розділу 1				-		-

		Всього по розділу 1, грн.				-		
		Розділ 2. Вентиляція						
		Разом прями витрати по розділу 2				-		-

		Всього по розділу 2, грн.				-		
		Разом прями витрати по кошторису				-		-

		Всього по кошторису, грн.				-		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				-		

	Кошторисна заробітна плата, грн.		
--	---	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Коцюбинського в селі Чайки Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області". Коригування стадії Р
2025 ПВП

**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-01-09
на пусконаладжувальні роботи системи опалення клімат-панелей EFFI
Загальноосвітня школа**

Кошторисна вартість 32,999 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,005 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "20 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП7-61-1	Розділ 1. Опалення зал № 1 Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год	система	2	11815,71	23631	68,8000	137,60
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				23631 23631 23631 9368 11,97 2374 32999		137,60
		Всього по розділу 1, грн.				32999		
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				23631 23631 23631		137,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				9368 11,97 2374 32999		
		----- Всього по кошторису, грн.				32999		
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.				149,57 26005		

Склав Інженер-проектувальник у частині кошторисної документації В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]