

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 63684,956 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава» Коригування

Складений за поточними цінами станом на 15 грудня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава	10998,957	1613,970	-	12612,927
2	02-02	Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Гімназії № 25 Полтавської міської ради за адресою: вул. Шевченка, 119, м. Полтава. Додаткові роботи	3129,249	3401,227	-	6530,476
		Разом по главі 2:	14128,206	5015,197	-	19143,403
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	289,508	-	-	289,508
		Разом по главі 4:	289,508	-	-	289,508
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізація	136,048	-	-	136,048
5	06-02	Зовнішні мережі водопостачання та каналізація. Додаткові роботи	406,932	-	-	406,932
		Разом по главі 6:	542,980	-	-	542,980
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	551,821	-	-	551,821
		Разом по главі 7:	551,821	-	-	551,821
		Разом по главах 1-7:	15512,515	5015,197	-	20527,712
		Разом по главах 1-8:	15512,515	5015,197	-	20527,712
		Разом по главах 1-9:	15512,515	5015,197	-	20527,712
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	205,277	205,277
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	270,628	270,628
9	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	41,055	41,055
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
11	Завдання на коригування	Кошти на виготовлення паспорту БТІ	-	-	50,000	50,000
12	Завдання на коригування	Кошти на виготовлення виконавчого інженерно-геодезичного вишукування	-	-	30,000	30,000
		Разом по главі 10:	-	-	610,889	610,889

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	450,000	450,000
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	25,000	25,000
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	49,840	49,840
		Разом по главі 12:	-	-	524,840	524,840
		Разом по главах 1-12:	15512,515	5015,197	1135,729	21663,441
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2115,341	-	-	2115,341
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	423,068	423,068
		Разом	17627,856	5015,197	1558,797	24201,850
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4740,402	4740,402
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17627,856	5015,197	6299,199	28942,252
	Довідка	Фактично виконані роботи	27463,860	-	7278,844	34742,704
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	45091,716	5015,197	13578,043	63684,956

Керівник проектної організації



Юрій ДРИЖИРУК

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Роман МЯГКОХЛІБ