

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9182,926 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 7,318 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Н. Вавілова (на Центр), Н. Вавілова (на Леваду), вул. Головка (на Леваду), Головка (Левада на Центр), Південна (Левада на Центр), Південна (на Леваду), м-н Левада, П. Вокзал (на Центр), Дачник (на Центр), с. Івонченці (Кінцева), вул. Деповська, с. Лісок-1 (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єрного простору). Черга 1

Складений в поточних цінах станом на 29 березня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Н. Вавілова (на Центр), Н. Вавілова (на Леваду), вул. Головка (на Леваду), Головка (Левада на Центр), Південна (Левада на Центр), Південна (на Леваду), м-н Левада, П. Вокзал (на Центр), Дачник (на Центр), с. Івонченці (Кінцева), вул. Деповська, с. Лісок-1 (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава.Коригування (заходи зі створення безбар'єрного простору)	1205,988	834,964	-	2040,952
2	02-02	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. П. вокзал (на Центр)	630,404	-	-	630,404

1	2	3	4	5	6	7
3	02-03	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. м-н Левада	578,835	-	-	578,835
4	02-04	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Н. Вавілова (на Центр)	588,004	-	-	588,004
5	02-05	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Володимира Івасюка (Левада на Центр)	544,379	-	-	544,379
6	02-06	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Дитяча Лікарня (на Центр)	531,317	-	-	531,317
7	02-07	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Вул. Південна (на Центр)	581,861	-	-	581,861
Разом по главі 2:			4660,788	834,964	-	5495,752
Разом по главах 1-7:			4660,788	834,964	-	5495,752
Разом по главах 1-8:			4660,788	834,964	-	5495,752
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
8	Розрахунок N П-915-1	Послуги з організації підключення до мережі інтернет	12,500	-	-	12,500
Разом по главі 9:			12,500	-	-	12,500
Разом по главах 1-9:			4673,288	834,964	-	5508,252
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	55,083	55,083
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	82,624	82,624
11	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	11,017	11,017
Разом по главі 10:			-	-	148,724	148,724
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з експертизою	-	-	261,000	261,000
13	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	18,049	18,049
Разом по главі 12:			-	-	279,049	279,049
Разом по главах 1-12:			4673,288	834,964	427,773	5936,025

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	635,563	-	-	635,563
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	127,113	127,113
		Разом	5308,851	834,964	554,886	6698,701
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1283,930	1283,930
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5308,851	834,964	1838,816	7982,631
	Розрахунок N П-162-1	Фактично витрачені кошти	532,614	-	667,681	1200,295
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	5841,465	834,964	2506,497	9182,926
		Зворотні суми	-	-	-	7,318
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	7,318

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

