

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 01-01-01  
на Підготовчі роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ7-24-2	17,84	<u>167,1302</u> 2981,6	0,12	<u>20,0556</u> 357,79	122,18	<u>2450,40</u> 43715	<u>13607,43</u> 242757	<u>3532,72</u> 63024	7,48	<u>1250,13</u> 22302	<u>7233,25</u> 129041
2	КБ27-67-4	5,115	<u>262,9153</u> 1344,81	0,132	<u>34,7048</u> 177,52	122,18	<u>4240,23</u> 21689	<u>18456,30</u> 94404	<u>4993,24</u> 25541	9,18	<u>2413,56</u> 12345	<u>11647,03</u> 59575
3	КБ27-67-5	0,43	<u>83,5882</u> 35,94	0,132	<u>11,0336</u> 4,74	122,18	<u>1348,09</u> 580	<u>6996,67</u> 3009	<u>1835,85</u> 789	9,18	<u>767,34</u> 330	<u>3951,28</u> 1699
4	КБ27-67-2	10,587	<u>24,6610</u> 261,08	0,132	<u>3,2553</u> 34,46	122,18	<u>397,73</u> 4211	<u>1776,91</u> 18812	<u>478,42</u> 5065	9,18	<u>226,39</u> 2397	<u>1102,54</u> 11673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ27-67-2	0,726	<u>24,6610</u> 17,91	0,132	<u>3,2553</u> 2,36	122,18	<u>397,73</u> 289	<u>1776,91</u> 1290	<u>478,42</u> 347	9,18	<u>226,39</u> 164	<u>1102,54</u> 800
6	КБ27-68-1	4,07	<u>52,8840</u> 215,23	0,132	<u>6,9807</u> 28,41	122,18	<u>852,90</u> 3471	<u>3749,80</u> 15261	<u>1012,59</u> 4121	9,18	<u>485,48</u> 1976	<u>2350,97</u> 9568
7	ДУ5-8-1	1,02	<u>2,0503</u> 2,09	0,132	<u>0,2706</u> 0,28	122,18	<u>33,07</u> 34	<u>173,98</u> 178	<u>45,55</u> 46	8,9	<u>18,25</u> 19	<u>96,87</u> 99
8	ДУ5-27-1	1,02	<u>0,2860</u> 0,29	0,132	<u>0,0378</u> 0,04	122,18	<u>4,61</u> 5	<u>28,98</u> 30	<u>7,39</u> 7	8,9	<u>2,55</u> 3	<u>14,55</u> 15
9	КБ1-191-6	0,27	<u>34,8500</u> 9,41	0,12	<u>4,1820</u> 1,13	122,18	<u>510,96</u> 138	<u>2684,15</u> 725	<u>702,92</u> 190	7,48	<u>260,68</u> 70	<u>1474,56</u> 398
10	КБ1-193-7	0,27	<u>136,8500</u> 36,95	0,12	<u>16,4220</u> 4,43	122,18	<u>2006,44</u> 542	<u>9556,24</u> 2580	<u>2543,79</u> 687	7,48	<u>1023,64</u> 276	<u>5573,87</u> 1505
11	КБ1-197-3	0,27	<u>15,2439</u> 4,12	0,12	<u>1,8293</u> 0,49	122,18	<u>223,50</u> 60	<u>1544,61</u> 417	<u>388,98</u> 105	7,48	<u>114,02</u> 31	<u>726,50</u> 196
12	КР20-41-1	0,3256	<u>11,8640</u> 3,87	0,12	<u>1,4237</u> 0,46	122,18	<u>173,95</u> 57	<u>925,66</u> 302	<u>241,91</u> 78	7,48	<u>88,74</u> 29	<u>504,60</u> 164
13	С311-30-М	32,56	<u>0,4110</u> 13,38	0,12	<u>0,0493</u> 1,61	122,18	<u>6,03</u> 196	<u>35,84</u> 1167	<u>9,21</u> 300	7,48	<u>3,07</u> 100	<u>18,31</u> 596
<b>Разом:</b>			<b>4926,68</b>		<b>613,72</b>		<b>74987</b>	<b>380932</b>	<b>100300</b>		<b>40042</b>	<b>215329</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (74987 + 380932 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3556 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (74987 + 380932 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{782 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (74987 + 380932 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1705 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 215329 + 3556 + 782 + 1705 = 221372 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01  
на Демонтажі**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально виробничих витратах	Трудомісткість в загально виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально виробничих витрат	<b>Загально виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР5-3-1	172,44	<u>8,4371</u> 1454,9	0,12	<u>1,0125</u> 174,59	122,18	<u>123,70</u> 21331	<u>543,71</u> 93757	<u>146,83</u> 25319	7,48	<u>63,11</u> 10883	<u>333,64</u> 57533
2	КР13-15-5	34,412	<u>78,1357</u> 2688,8	0,12	<u>9,3763</u> 322,66	122,18	<u>1145,59</u> 39422	<u>5165,70</u> 177762	<u>1388,48</u> 47781	7,48	<u>584,46</u> 20112	<u>3118,53</u> 107315
3	КБ46-24-2	112,7914	<u>37,7919</u> 4262,61	0,12	<u>4,5350</u> 511,51	122,18	<u>554,09</u> 62497	<u>2406,37</u> 271418	<u>651,30</u> 73460	7,48	<u>282,68</u> 31884	<u>1488,07</u> 167841
4	КР13-10-1	20,8088	<u>19,3100</u> 401,82	0,12	<u>2,3172</u> 48,22	122,18	<u>283,12</u> 5891	<u>1227,92</u> 25552	<u>332,43</u> 6917	7,48	<u>144,44</u> 3006	<u>759,99</u> 15814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР12-65-15	27,1565	<u>42.4100</u> 1151,71	0,12	<u>5,0892</u> 138,2	122,18	<u>621.80</u> 16886	<u>2696.85</u> 73237	<u>730.10</u> 19827	7,48	<u>317.23</u> 8615	<u>1669.13</u> 45328
6	КР12-65-14	39,9225	<u>37.3000</u> 1489,11	0,12	<u>4.4760</u> 178,69	122,18	<u>546.88</u> 21833	<u>2371.91</u> 94693	<u>642.13</u> 25636	7,48	<u>279.00</u> 11138	<u>1468.01</u> 58607
7	КР7-2-7	22,9621	<u>93.0872</u> 2137,48	0,12	<u>11.1705</u> 256,5	122,18	<u>1364.81</u> 31339	<u>6504.44</u> 149356	<u>1731.24</u> 39753	7,48	<u>696.29</u> 15988	<u>3792.34</u> 87080
8	КР7-2-8	44,121	<u>55.2786</u> 2438,95	0,12	<u>6.6334</u> 292,67	122,18	<u>810.47</u> 35759	<u>3893.56</u> 171788	<u>1034.89</u> 45660	7,48	<u>413.48</u> 18243	<u>2258.84</u> 99662
9	КР7-2-5	15,3111	<u>18.1134</u> 277,34	0,12	<u>2.1736</u> 33,28	122,18	<u>265.57</u> 4066	<u>1154.24</u> 17672	<u>312.36</u> 4782	7,48	<u>135.49</u> 2075	<u>713.42</u> 10923
10	КР7-2-6	5,8476	<u>39.1334</u> 228,83	0,12	<u>4.6960</u> 27,46	122,18	<u>573.76</u> 3355	<u>2490.90</u> 14566	<u>674.23</u> 3942	7,48	<u>292.72</u> 1712	<u>1540.71</u> 9009
11	КР7-3-1	9,1214	<u>5.9600</u> 54,36	0,12	<u>0.7152</u> 6,52	122,18	<u>87.38</u> 797	<u>379.00</u> 3457	<u>102.60</u> 936	7,48	<u>44.58</u> 407	<u>234.56</u> 2140
12	КБ46-44-3	4,1956	<u>154.2437</u> 647,15	0,12	<u>18.5092</u> 77,66	122,18	<u>2261.46</u> 9488	<u>10238.47</u> 42956	<u>2749.98</u> 11538	7,48	<u>1153.74</u> 4841	<u>6165.18</u> 25867
13	КБ10-96-2	0,158	<u>167.2510</u> 26,43	0,12	<u>20.0701</u> 3,17	122,18	<u>2452.17</u> 387	<u>13638.49</u> 2155	<u>3539.95</u> 559	7,48	<u>1251.04</u> 198	<u>7243.16</u> 1144
14	КБ46-44-1	2,55	<u>276.7337</u> 705,67	0,12	<u>33.2080</u> 84,68	122,18	<u>4057.36</u> 10346	<u>18330.16</u> 46742	<u>4925.25</u> 12560	7,48	<u>2069.97</u> 5278	<u>11052.58</u> 28184
15	КБ10-20-3	2,023	<u>83.1226</u> 168,15	0,12	<u>9.9747</u> 20,18	122,18	<u>1218.71</u> 2465	<u>6762.63</u> 13681	<u>1755.89</u> 3552	7,48	<u>621.76</u> 1258	<u>3596.36</u> 7275
16	КБ10-20-4	8,594	<u>63.6250</u> 546,79	0,12	<u>7.6350</u> 65,62	122,18	<u>932.84</u> 8017	<u>5176.52</u> 44487	<u>1344.06</u> 11551	7,48	<u>475.92</u> 4090	<u>2752.82</u> 23658
17	КБ10-25-3	6,1265	<u>25.9904</u> 159,23	0,12	<u>3.1188</u> 19,11	122,18	<u>381.06</u> 2335	<u>1871.73</u> 11467	<u>495.61</u> 3036	7,48	<u>194.41</u> 1191	<u>1071.08</u> 6562
18	КР6-3-2	0,81352	<u>121.0845</u> 98,51	0,12	<u>14.5301</u> 11,82	122,18	<u>1775.29</u> 1444	<u>7944.04</u> 6463	<u>2138.25</u> 1740	7,48	<u>905.71</u> 737	<u>4819.25</u> 3921
19	КБ10-25-4	8,7183	<u>19.6182</u> 171,04	0,12	<u>2.3542</u> 20,52	122,18	<u>287.63</u> 2508	<u>1411.91</u> 12309	<u>373.90</u> 3260	7,48	<u>146.74</u> 1279	<u>808.27</u> 7047
20	КР8-2-1	15,82304	<u>27.8364</u> 440,45	0,12	<u>3.3404</u> 52,85	122,18	<u>408.13</u> 6458	<u>1773.32</u> 28059	<u>479.92</u> 7593	7,48	<u>208.22</u> 3295	<u>1096.27</u> 17346
21	КБ46-34-4	18,03	<u>13.1015</u> 236,22	0,12	<u>1.5722</u> 28,35	122,18	<u>192.09</u> 3463	<u>956.13</u> 17239	<u>252.61</u> 4555	7,48	<u>98.00</u> 1767	<u>542.70</u> 9785
22	КБ46-34-5	12	<u>10.2870</u> 123,44	0,12	<u>1.2344</u> 14,81	122,18	<u>150.82</u> 1810	<u>706.39</u> 8476	<u>188.59</u> 2263	7,48	<u>76.95</u> 923	<u>416.36</u> 4996
23	КР7-2-8	14,7908	<u>55.2786</u> 817,62	0,12	<u>6.6334</u> 98,11	122,18	<u>810.47</u> 11987	<u>3893.56</u> 57589	<u>1034.89</u> 15307	7,48	<u>413.48</u> 6116	<u>2258.84</u> 33410
24	КР7-21-3	221,862	<u>4.9518</u> 1098,62	0,12	<u>0.5942</u> 131,83	122,18	<u>72.60</u> 16107	<u>347.85</u> 77175	<u>92.50</u> 20522	7,48	<u>37.04</u> 8218	<u>202.14</u> 44847
25	КБ20-42-1	30	<u>27.7142</u> 831,42	0,079	<u>2.1894</u> 65,68	122,18	<u>267.50</u> 8025	<u>2064.31</u> 61930	<u>513.00</u> 15390	7,66	<u>212.29</u> 6369	<u>992.79</u> 29784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ20-53-1	3	<u>106,8382</u> 320,51	0,079	<u>8,4402</u> 25,32	122,18	<u>1031,23</u> 3094	<u>8056,52</u> 24170	<u>1999,31</u> 5998	6,26	<u>668,81</u> 2006	<u>3699,35</u> 11098
27	КР13-15-5	1,5178	<u>78,1357</u> 118,59	0,12	<u>9,3763</u> 14,23	122,18	<u>1145,59</u> 1739	<u>5165,70</u> 7840	<u>1388,48</u> 2107	7,48	<u>584,46</u> 887	<u>3118,53</u> 4733
28	КР11-50-2	5,1791	<u>54,2338</u> 280,88	0,12	<u>6,5081</u> 33,71	122,18	<u>795,15</u> 4118	<u>3477,97</u> 18013	<u>940,09</u> 4869	7,48	<u>405,67</u> 2101	<u>2140,91</u> 11088
29	КР7-2-8	1,874	<u>55,2786</u> 103,59	0,12	<u>6,6334</u> 12,43	122,18	<u>810,47</u> 1519	<u>3893,56</u> 7296	<u>1034,89</u> 1939	7,48	<u>413,48</u> 775	<u>2258,84</u> 4233
30	КР11-50-2	2,7635	<u>54,2338</u> 149,87	0,12	<u>6,5081</u> 17,99	122,18	<u>795,15</u> 2197	<u>3477,97</u> 9611	<u>940,09</u> 2598	7,48	<u>405,67</u> 1121	<u>2140,91</u> 5916
31	КБ9-35-1	0,8998	<u>97,7558</u> 87,96	0,12	<u>11,7307</u> 10,56	122,18	<u>1433,26</u> 1290	<u>7097,52</u> 6387	<u>1876,77</u> 1688	7,48	<u>731,21</u> 658	<u>4041,24</u> 3636
33	КР15-1-1	1,9	<u>76,1702</u> 144,73	0,105	<u>7,9979</u> 15,2	122,18	<u>977,18</u> 1857	<u>5087,57</u> 9666	<u>1334,25</u> 2535	8,7	<u>662,68</u> 1259	<u>2974,11</u> 5651
34	КР15-1-2	2,4	<u>94,7504</u> 227,4	0,105	<u>9,9488</u> 23,88	122,18	<u>1215,54</u> 2917	<u>6333,31</u> 15200	<u>1660,75</u> 3986	8,7	<u>824,33</u> 1978	<u>3700,62</u> 8881
35	КР15-4-6	9	<u>0,7110</u> 6,4	0,105	<u>0,0747</u> 0,67	122,18	<u>9,12</u> 82	<u>49,05</u> 441	<u>12,80</u> 115	8,7	<u>6,19</u> 56	<u>28,11</u> 253
36	КР15-2-1	0,06	<u>37,4451</u> 2,25	0,105	<u>3,9317</u> 0,24	122,18	<u>480,38</u> 29	<u>2616,45</u> 157	<u>681,30</u> 40	8,7	<u>325,77</u> 20	<u>1487,45</u> 89
37	КР15-2-2	0,8	<u>31,1833</u> 24,95	0,105	<u>3,2742</u> 2,62	122,18	<u>400,05</u> 320	<u>2177,91</u> 1742	<u>567,15</u> 454	8,7	<u>271,29</u> 217	<u>1238,49</u> 991
38	КБ16-20-1	19	<u>0,6186</u> 11,76	0,105	<u>0,0650</u> 1,23	122,18	<u>7,94</u> 151	<u>48,25</u> 917	<u>12,36</u> 235	8,7	<u>5,38</u> 102	<u>25,68</u> 488
39	КБ16-20-2	6	<u>0,1960</u> 1,18	0,105	<u>0,0206</u> 0,12	122,18	<u>2,51</u> 15	<u>15,68</u> 94	<u>4,00</u> 24	8,7	<u>1,71</u> 10	<u>8,22</u> 49
40	КБ16-7-1	4,2	<u>22,7160</u> 95,4	0,105	<u>2,3852</u> 10,02	122,18	<u>291,42</u> 1224	<u>1792,27</u> 7528	<u>458,41</u> 1925	8,7	<u>197,63</u> 830	<u>947,46</u> 3979
41	КБ16-7-2	3,7	<u>22,7160</u> 84,05	0,105	<u>2,3852</u> 8,83	122,18	<u>291,42</u> 1078	<u>1792,27</u> 6631	<u>458,41</u> 1697	8,7	<u>197,63</u> 731	<u>947,46</u> 3506
42	КБ16-7-3	1,3	<u>22,7160</u> 29,53	0,105	<u>2,3852</u> 3,1	122,18	<u>291,42</u> 379	<u>1792,27</u> 2330	<u>458,41</u> 596	8,7	<u>197,63</u> 257	<u>947,46</u> 1232
43	КБ16-7-4	0,4	<u>22,7160</u> 9,08	0,105	<u>2,3852</u> 0,95	122,18	<u>291,42</u> 117	<u>1792,27</u> 717	<u>458,41</u> 183	8,7	<u>197,63</u> 79	<u>947,46</u> 379
44	КБ16-7-6	0,8	<u>29,9536</u> 23,96	0,105	<u>3,1451</u> 2,52	122,18	<u>384,27</u> 307	<u>2362,89</u> 1890	<u>604,38</u> 484	8,7	<u>260,60</u> 208	<u>1249,25</u> 999
46	КР15-3-1	0,97	<u>61,9626</u> 60,11	0,105	<u>6,5061</u> 6,31	122,18	<u>794,91</u> 771	<u>4336,93</u> 4207	<u>1129,00</u> 1095	8,7	<u>539,07</u> 523	<u>2462,98</u> 2389
47	КР15-3-2	0,08	<u>103,5411</u> 8,28	0,105	<u>10,8718</u> 0,87	122,18	<u>1328,32</u> 106	<u>7244,45</u> 579	<u>1886,01</u> 151	8,7	<u>900,81</u> 72	<u>4115,14</u> 329
48	КР15-3-4	0,03	<u>277,9317</u> 8,34	0,105	<u>29,1828</u> 0,88	122,18	<u>3565,56</u> 107	<u>19476,63</u> 585	<u>5069,28</u> 152	8,7	<u>2418,01</u> 73	<u>11052,85</u> 332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	КР15-3-3	0,15	148,5947 22,29	0,105	15,6024 2,34	122,18	1906,31 286	10396,30 1559	2706,57 406	8,7	1292,77 194	5905,65 886
50	КР15-4-3	2	0,9165 1,83	0,105	0,0962 0,19	122,18	11,76 24	63,56 127	16,57 33	8,7	7,97 16	36,30 73
51	КБ17-1-10	0,6	7,3100 4,39	0,105	0,7676 0,46	122,18	93,78 56	547,28 329	141,03 85	8,7	63,60 38	298,41 179
52	КР20-36-1	2,4032	327,1200 786,13	0,12	39,2544 94,34	122,18	4796,10 11526	20801,56 49990	5631,49 13534	7,48	2446,86 5880	12874,45 30940
53	КР20-40-1	1450,19223	1,6300 2363,81	0,12	0,1956 283,66	122,18	23,90 34660	103,65 150312	28,06 40692	7,48	12,19 17678	64,15 93030
54	С311-30-М	1450,19223	0,4110 596,03	0,12	0,0493 71,52	122,18	6,03 8745	35,84 51975	9,21 13356	7,48	3,07 4452	18,31 26553
55	КБ10-96-2	0,0881	191,1440 16,84	0,12	22,9373 2,02	122,18	2802,48 247	15586,84 1373	4045,65 356	7,48	1429,76 126	8277,89 729
56	КБ46-44-1	0,084	276,7337 23,24	0,12	33,2080 2,79	122,18	4057,36 341	18330,16 1539	4925,25 413	7,48	2069,97 174	11052,58 928
57	КБ10-20-4	0,982	72,7143 71,41	0,12	8,7257 8,57	122,18	1066,11 1047	5916,02 5809	1536,07 1508	7,48	543,90 534	3146,08 3089
58	КБ10-25-3	0,558	25,9904 14,5	0,12	3,1188 1,74	122,18	381,06 213	1871,73 1044	495,61 277	7,48	194,41 108	1071,08 598
59	КР6-3-2	0,2232	121,0845 27,03	0,12	14,5301 3,24	122,18	1775,29 396	7944,04 1773	2138,25 478	7,48	905,71 202	4819,25 1076
60	КБ10-25-4	0,558	28,0260 15,64	0,12	3,3631 1,88	122,18	410,91 229	2017,02 1126	534,14 298	7,48	209,63 117	1154,68 644
61	КР13-15-5	1,609	78,1357 125,72	0,12	9,3763 15,09	122,18	1145,59 1843	5165,70 8312	1388,48 2235	7,48	584,46 940	3118,53 5018
62	КР11-50-2	1,609	54,2338 87,26	0,12	6,5081 10,47	122,18	795,15 1279	3477,97 5596	940,09 1513	7,48	405,67 653	2140,91 3445
63	КР20-40-1	18,08376	1,6300 29,48	0,12	0,1956 3,54	122,18	23,90 432	103,65 1874	28,06 508	7,48	12,19 220	64,15 1160
64	С311-30-М	18,08376	0,4110 7,43	0,12	0,0493 0,89	122,18	6,03 109	35,84 648	9,21 166	7,48	3,07 56	18,31 331
<b>Разом:</b>			<b>28648,5</b>		<b>3379,11</b>		<b>412866</b>	<b>1933373</b>	<b>516168</b>		<b>214974</b>	<b>1144008</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (412866 + 1933373 * 1) * 0,0078 = \mathbf{18301 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (412866 + 1933373 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{4026 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (412866 + 1933373 * 1) * 0,003739 = \mathbf{8773 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 1144008 + 18301 + 4026 + 8773 = 1175108 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02  
на Загально-будівельні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ11-9-1	22,8707	<u>33,0020</u> 754,78	0,12	<u>3,9602</u> 90,57	122,18	<u>483,86</u> 11066	<u>2395,90</u> 54796	<u>633,55</u> 14490	7,48	<u>246,85</u> 5646	<u>1364,26</u> 31202
3	КБ26-30-1	228,707	<u>1,4400</u> 329,34	0,092	<u>0,1325</u> 30,3	122,18	<u>16,19</u> 3703	<u>103,19</u> 23600	<u>26,26</u> 6005	7,15	<u>10,30</u> 2356	<u>52,75</u> 12064
4	КБ11-11-1	22,8707	<u>57,2823</u> 1310,09	0,12	<u>6,8739</u> 157,21	122,18	<u>839,85</u> 19208	<u>4011,82</u> 91753	<u>1067,37</u> 24412	7,48	<u>428,47</u> 9799	<u>2335,69</u> 53419
5	КБ11-11-2	22,8707	<u>12,8784</u> 294,54	0,12	<u>1,5454</u> 35,34	122,18	<u>188,82</u> 4318	<u>917,55</u> 20985	<u>243,40</u> 5567	7,48	<u>96,33</u> 2203	<u>528,55</u> 12088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ11-11-18	22,8707	<u>16,7661</u> 383,46	0,12	<u>2,0119</u> 46,01	122,18	<u>245,82</u> 5622	<u>1126,70</u> 25768	<u>301,95</u> 6906	7,48	<u>125,41</u> 2868	<u>673,18</u> 15396
9	КБ11-11-13	22,8707	<u>63,9220</u> 1461,94	0,12	<u>7,6706</u> 175,43	122,18	<u>937,20</u> 21434	<u>4466,21</u> 102146	<u>1188,75</u> 27188	7,48	<u>478,14</u> 10935	<u>2604,09</u> 59557
10	КБ11-11-14	22,8707	<u>5,3544</u> 122,46	0,12	<u>0,6425</u> 14,7	122,18	<u>78,50</u> 1795	<u>374,41</u> 8563	<u>99,64</u> 2279	7,48	<u>40,05</u> 916	<u>218,19</u> 4990
11	ФФ1-3-1	22,8707	<u>5,9500</u> 136,08	0,12	<u>0,7140</u> 16,33	122,18	<u>87,24</u> 1995	<u>426,38</u> 9752	<u>113,00</u> 2585	7,48	<u>44,51</u> 1018	<u>244,75</u> 5598
13	КБ11-39-3	22,8707	<u>70,1388</u> 1604,12	0,12	<u>8,4167</u> 192,49	122,18	<u>1028,35</u> 23519	<u>5340,13</u> 122132	<u>1401,07</u> 32043	7,48	<u>524,64</u> 11999	<u>2954,06</u> 67561
14	КБ11-9-1	10,2263	<u>33,0020</u> 337,49	0,12	<u>3,9602</u> 40,5	122,18	<u>483,86</u> 4948	<u>2395,90</u> 24501	<u>633,55</u> 6479	7,48	<u>246,85</u> 2524	<u>1364,26</u> 13951
16	КБ26-30-1	102,263	<u>1,4400</u> 147,26	0,092	<u>0,1325</u> 13,55	122,18	<u>16,19</u> 1656	<u>103,19</u> 10553	<u>26,26</u> 2685	7,15	<u>10,30</u> 1053	<u>52,75</u> 5394
17	КБ11-11-1	10,2263	<u>57,2823</u> 585,79	0,12	<u>6,8739</u> 70,29	122,18	<u>839,85</u> 8589	<u>4011,82</u> 41026	<u>1067,37</u> 10914	7,48	<u>428,47</u> 4382	<u>2335,69</u> 23885
18	КБ11-11-2	10,2263	<u>12,8784</u> 131,7	0,12	<u>1,5454</u> 15,8	122,18	<u>188,82</u> 1931	<u>917,55</u> 9383	<u>243,40</u> 2489	7,48	<u>96,33</u> 985	<u>528,55</u> 5405
19	КБ11-11-18	10,2263	<u>16,7661</u> 171,46	0,12	<u>2,0119</u> 20,57	122,18	<u>245,82</u> 2514	<u>1126,70</u> 11522	<u>301,95</u> 3088	7,48	<u>125,41</u> 1282	<u>673,18</u> 6884
22	КБ11-11-13	10,2263	<u>63,9220</u> 653,69	0,12	<u>7,6706</u> 78,44	122,18	<u>937,20</u> 9584	<u>4466,21</u> 45672	<u>1188,75</u> 12156	7,48	<u>478,14</u> 4890	<u>2604,09</u> 26630
23	КБ11-11-14	10,2263	<u>5,3544</u> 54,75	0,12	<u>0,6425</u> 6,57	122,18	<u>78,50</u> 803	<u>374,41</u> 3829	<u>99,64</u> 1018	7,48	<u>40,05</u> 410	<u>218,19</u> 2231
25	КБ11-39-3	10,2263	<u>70,1388</u> 717,26	0,12	<u>8,4167</u> 86,07	122,18	<u>1028,35</u> 10516	<u>5340,13</u> 54610	<u>1401,07</u> 14328	7,48	<u>524,64</u> 5365	<u>2954,06</u> 30209
26	КБ15-67-1	41,3663	<u>9,4222</u> 389,76	0,12	<u>1,1307</u> 46,77	122,18	<u>138,14</u> 5714	<u>700,88</u> 28992	<u>184,58</u> 7636	7,48	<u>70,48</u> 2915	<u>393,20</u> 16265
28	КБ11-9-1	4,7703	<u>33,0020</u> 157,43	0,12	<u>3,9602</u> 18,89	122,18	<u>483,86</u> 2308	<u>2395,90</u> 11429	<u>633,55</u> 3022	7,48	<u>246,85</u> 1178	<u>1364,26</u> 6508
30	КБ26-30-1	47,703	<u>1,4400</u> 68,69	0,092	<u>0,1325</u> 6,32	122,18	<u>16,19</u> 772	<u>103,19</u> 4922	<u>26,26</u> 1253	7,15	<u>10,30</u> 491	<u>52,75</u> 2516
31	КБ11-11-1	4,7703	<u>57,2823</u> 273,25	0,12	<u>6,8739</u> 32,79	122,18	<u>839,85</u> 4006	<u>4011,82</u> 19137	<u>1067,37</u> 5092	7,48	<u>428,47</u> 2044	<u>2335,69</u> 11142
32	КБ11-11-2	4,7703	<u>10,7320</u> 51,19	0,12	<u>1,2878</u> 6,14	122,18	<u>157,35</u> 751	<u>764,63</u> 3647	<u>202,84</u> 967	7,48	<u>80,28</u> 383	<u>440,47</u> 2101
33	КБ11-11-18	4,7703	<u>16,7661</u> 79,98	0,12	<u>2,0119</u> 9,6	122,18	<u>245,82</u> 1173	<u>1126,70</u> 5374	<u>301,95</u> 1440	7,48	<u>125,41</u> 598	<u>673,18</u> 3211
36	ХБ4-1-1	4,7703	<u>29,0800</u> 138,72	0,12	<u>3,4896</u> 16,65	122,18	<u>426,36</u> 2034	<u>2188,27</u> 10439	<u>575,22</u> 2743	7,48	<u>217,52</u> 1038	<u>1219,10</u> 5815
37	КБ11-29-1	4,7703	<u>155,9996</u> 744,17	0,12	<u>18,7200</u> 89,3	122,18	<u>2287,20</u> 10911	<u>11878,30</u> 56663	<u>3116,41</u> 14866	7,48	<u>1166,88</u> 5566	<u>6570,49</u> 31343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	КБ15-26-1	557,7	<u>5,3211</u> 2967,58	0,12	<u>0,6385</u> 356,11	122,18	<u>78,02</u> 43512	<u>405,15</u> 225952	<u>106,30</u> 59284	7,48	<u>39,80</u> 22196	<u>224,12</u> 124992
47	КБ15-255-2	2,4328	<u>123,8011</u> 301,19	0,12	<u>14,8561</u> 36,14	122,18	<u>1815,12</u> 4416	<u>10941,46</u> 26618	<u>2806,45</u> 6827	7,48	<u>926,03</u> 2253	<u>5547,60</u> 13496
49	КБ15-76-1	33,1738	<u>139,9833</u> 4643,77	0,12	<u>16,7980</u> 557,25	122,18	<u>2052,38</u> 68085	<u>10410,79</u> 345366	<u>2741,90</u> 90959	7,48	<u>1047,08</u> 34736	<u>5841,36</u> 193780
57	КБ15-76-2	33,1738	<u>16,8355</u> 558,5	0,12	<u>2,0203</u> 67,02	122,18	<u>246,84</u> 8189	<u>1252,44</u> 41549	<u>329,84</u> 10941	7,48	<u>125,93</u> 4178	<u>702,61</u> 23308
60	КБ15-46-4	17,5116	<u>90,1686</u> 1579	0,12	<u>10,8202</u> 189,48	122,18	<u>1322,02</u> 23151	<u>6848,58</u> 119930	<u>1797,53</u> 31477	7,48	<u>674,46</u> 11811	<u>3794,01</u> 66439
61	КБ15-182-2	17,5116	<u>100,4644</u> 1759,29	0,12	<u>12,0557</u> 211,12	122,18	<u>1472,97</u> 25794	<u>7471,85</u> 130844	<u>1967,86</u> 34461	7,48	<u>751,47</u> 13159	<u>4192,30</u> 73414
62	КБ15-182-7	17,5116	<u>170,2566</u> 2981,47	0,12	<u>20,4308</u> 357,78	122,18	<u>2496,23</u> 43713	<u>13423,19</u> 235062	<u>3502,27</u> 61331	7,48	<u>1273,52</u> 22301	<u>7272,02</u> 127345
63	КБ15-179-4	17,5116	<u>80,8500</u> 1415,81	0,12	<u>9,7020</u> 169,9	122,18	<u>1185,39</u> 20758	<u>6012,81</u> 105294	<u>1583,60</u> 27732	7,48	<u>604,76</u> 10590	<u>3373,75</u> 59080
64	КБ15-101-1	10,33	<u>43,0110</u> 444,31	0,12	<u>5,1613</u> 53,32	122,18	<u>630,61</u> 6514	<u>3120,99</u> 32240	<u>825,35</u> 8526	7,48	<u>321,72</u> 3323	<u>1777,68</u> 18363
66	КБ15-57-1	42,2887	<u>150,2244</u> 6352,79	0,12	<u>18,0269</u> 762,34	122,18	<u>2202,53</u> 93142	<u>11279,90</u> 477012	<u>2966,13</u> 125434	7,48	<u>1123,68</u> 47519	<u>6292,34</u> 266095
68	КБ15-47-5	69,5344	<u>20,2700</u> 1409,46	0,12	<u>2,4324</u> 169,14	122,18	<u>297,19</u> 20665	<u>1622,01</u> 112785	<u>422,22</u> 29359	7,48	<u>151,62</u> 10543	<u>871,03</u> 60567
69	КБ15-182-1	46,7188	<u>76,8200</u> 3588,94	0,12	<u>9,2184</u> 430,67	122,18	<u>1126,30</u> 52619	<u>5713,10</u> 266909	<u>1504,67</u> 70297	7,48	<u>574,61</u> 26845	<u>3205,58</u> 149761
70	КБ15-182-6	46,7188	<u>134,7966</u> 6297,53	0,12	<u>16,1756</u> 755,7	122,18	<u>1976,33</u> 92332	<u>10627,52</u> 496505	<u>2772,85</u> 129544	7,48	<u>1008,28</u> 47106	<u>5757,46</u> 268982
71	КБ15-179-5	46,7188	<u>38,1211</u> 1780,97	0,12	<u>4,5745</u> 213,72	122,18	<u>558,92</u> 26112	<u>2835,14</u> 132454	<u>746,69</u> 34884	7,48	<u>285,15</u> 13322	<u>1590,76</u> 74318
72	КБ15-25-2	63,8487	<u>256,0474</u> 16348,3	0,12	<u>30,7257</u> 1961,8	122,18	<u>3754,06</u> 239692	<u>19494,82</u> 1244719	<u>5114,75</u> 326570	7,48	<u>1915,23</u> 122285	<u>10784,04</u> 688547
74	КБ10-96-2	0,2941	<u>238,9300</u> 70,27	0,12	<u>28,6716</u> 8,43	122,18	<u>3503,10</u> 1030	<u>19483,56</u> 5731	<u>5057,07</u> 1487	7,48	<u>1787,20</u> 526	<u>10347,37</u> 3043
77	КБ10-96-2	0,2163	<u>238,9300</u> 51,68	0,12	<u>28,6716</u> 6,2	122,18	<u>3503,10</u> 758	<u>19483,56</u> 4214	<u>5057,07</u> 1093	7,48	<u>1787,20</u> 387	<u>10347,37</u> 2238
81	КБ10-28-1	2,0722	<u>112,9600</u> 234,07	0,12	<u>13,5552</u> 28,09	122,18	<u>1656,17</u> 3432	<u>9061,23</u> 18776	<u>2357,83</u> 4886	7,48	<u>844,94</u> 1751	<u>4858,94</u> 10069
82	КБ10-28-2	1,4632	<u>90,3350</u> 132,18	0,12	<u>10,8402</u> 15,86	122,18	<u>1324,46</u> 1938	<u>7226,39</u> 10574	<u>1881,19</u> 2752	7,48	<u>675,71</u> 989	<u>3881,36</u> 5679
83	КБ10-28-3	0,578	<u>70,1100</u> 40,52	0,12	<u>8,4132</u> 4,86	122,18	<u>1027,92</u> 594	<u>5648,60</u> 3265	<u>1468,83</u> 849	7,48	<u>524,42</u> 303	<u>3021,17</u> 1746
85	КБ10-26-1	0,3059	<u>163,2038</u> 49,93	0,12	<u>19,5845</u> 5,99	122,18	<u>2392,83</u> 732	<u>12858,92</u> 3933	<u>3355,39</u> 1027	7,48	<u>1220,76</u> 373	<u>6968,98</u> 2132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	КР6-25-5	0,7494	<u>193,1003</u> 144,71	0,12	<u>23,1720</u> 17,37	122,18	<u>2831,16</u> 2122	<u>15913,69</u> 11926	<u>4123,87</u> 3091	7,48	<u>1444,39</u> 1082	<u>8399,42</u> 6295
92	КБ10-28-2	0,126	<u>90,3350</u> 11,38	0,12	<u>10,8402</u> 1,37	122,18	<u>1324,46</u> 167	<u>7226,39</u> 910	<u>1881,19</u> 237	7,48	<u>675,71</u> 85	<u>3881,36</u> 489
94	КБ10-28-3	3,6033	<u>70,1100</u> 252,63	0,12	<u>8,4132</u> 30,32	122,18	<u>1027,92</u> 3704	<u>5648,60</u> 20353	<u>1468,83</u> 5292	7,48	<u>524,42</u> 1890	<u>3021,17</u> 10886
96	КБ10-9-1	72,8291	<u>191,6000</u> 13954,06	0,12	<u>22,9920</u> 1674,49	122,18	<u>2809,16</u> 204589	<u>14586,51</u> 1062322	<u>3827,05</u> 278721	7,48	<u>1433,17</u> 104376	<u>8069,38</u> 587686
104	КБ8-25-1	17,4979	<u>126,8400</u> 2219,43	0,12	<u>15,2208</u> 266,33	122,18	<u>1859,68</u> 32540	<u>10149,74</u> 177599	<u>2642,07</u> 46231	7,48	<u>948,76</u> 16601	<u>5450,51</u> 95372
105	КБ9-72-1	0,45478	<u>156,4062</u> 71,13	0,12	<u>18,7687</u> 8,54	122,18	<u>2293,17</u> 1043	<u>12531,36</u> 5699	<u>3261,40</u> 1483	7,48	<u>1169,92</u> 532	<u>6724,49</u> 3058
119	КБ9-46-1	0,4638	<u>98,1500</u> 45,52	0,12	<u>11,7780</u> 5,46	122,18	<u>1439,04</u> 667	<u>9040,01</u> 4192	<u>2305,39</u> 1069	7,48	<u>734,16</u> 341	<u>4478,59</u> 2077
120	КБ13-16-6	0,2028	<u>4,8520</u> 0,98	0,087	<u>0,4221</u> 0,09	122,18	<u>51,58</u> 10	<u>422,46</u> 86	<u>104,29</u> 21	6,83	<u>33,14</u> 7	<u>189,01</u> 38
121	КБ15-171-4	0,2028	<u>106,2711</u> 21,55	0,12	<u>12,7525</u> 2,59	122,18	<u>1558,10</u> 316	<u>7903,46</u> 1603	<u>2081,54</u> 422	7,48	<u>794,91</u> 161	<u>4434,55</u> 899
122	КБ15-63-3	4,6473	<u>436,7029</u> 2029,49	0,12	<u>52,4043</u> 243,54	122,18	<u>6402,76</u> 29756	<u>34945,50</u> 162402	<u>9096,62</u> 42274	7,48	<u>3266,54</u> 15181	<u>18765,92</u> 87211
132	КБ15-182-1	4,6473	<u>76,8644</u> 357,22	0,12	<u>9,2237</u> 42,87	122,18	<u>1126,96</u> 5237	<u>5716,71</u> 26567	<u>1505,61</u> 6997	7,48	<u>574,95</u> 2672	<u>3207,52</u> 14906
133	КБ15-182-6	4,6473	<u>135,0360</u> 627,55	0,12	<u>16,2043</u> 75,31	122,18	<u>1979,84</u> 9201	<u>10646,40</u> 49477	<u>2777,77</u> 12909	7,48	<u>1010,07</u> 4694	<u>5767,68</u> 26804
134	КБ15-63-3	6,25	<u>436,7029</u> 2729,4	0,12	<u>52,4043</u> 327,53	122,18	<u>6402,76</u> 40017	<u>34945,50</u> 218410	<u>9096,62</u> 56854	7,48	<u>3266,54</u> 20416	<u>18765,92</u> 117287
143	КБ46-68-1	90	<u>1,4109</u> 126,98	0,12	<u>0,1693</u> 15,24	122,18	<u>20,69</u> 1862	<u>105,27</u> 9474	<u>27,71</u> 2494	7,48	<u>10,55</u> 950	<u>58,95</u> 5306
144	КБ46-4-2	4,7372	<u>311,5199</u> 1475,73	0,12	<u>37,3824</u> 177,09	122,18	<u>4567,38</u> 21637	<u>25171,09</u> 119240	<u>6542,46</u> 30993	7,48	<u>2330,17</u> 11038	<u>13440,01</u> 63668
149	КБ13-16-6	1,5	<u>4,8520</u> 7,28	0,087	<u>0,4221</u> 0,63	122,18	<u>51,58</u> 77	<u>422,46</u> 633	<u>104,29</u> 157	6,83	<u>33,14</u> 50	<u>189,01</u> 284
150	КБ15-171-2	1,5	<u>19,7211</u> 29,59	0,12	<u>2,3665</u> 3,55	122,18	<u>289,14</u> 434	<u>1466,73</u> 2200	<u>386,29</u> 579	7,48	<u>147,51</u> 221	<u>822,94</u> 1234
151	КБ11-11-1	0,2443	<u>57,2823</u> 13,99	0,12	<u>6,8739</u> 1,68	122,18	<u>839,85</u> 205	<u>4011,82</u> 980	<u>1067,37</u> 261	7,48	<u>428,47</u> 105	<u>2335,69</u> 571
152	КБ11-11-2	0,2443	<u>8,5856</u> 2,1	0,12	<u>1,0303</u> 0,25	122,18	<u>125,88</u> 31	<u>611,70</u> 149	<u>162,27</u> 39	7,48	<u>64,22</u> 16	<u>352,37</u> 86
153	КБ11-29-2	0,2443	<u>165,3496</u> 40,4	0,12	<u>19,8420</u> 4,85	122,18	<u>2424,29</u> 592	<u>12590,11</u> 3076	<u>3303,17</u> 807	7,48	<u>1236,82</u> 302	<u>6964,28</u> 1701
158	КБ15-26-1	12	<u>5,3211</u> 63,85	0,12	<u>0,6385</u> 7,66	122,18	<u>78,02</u> 936	<u>405,15</u> 4862	<u>106,30</u> 1275	7,48	<u>39,80</u> 478	<u>224,12</u> 2689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	КБ11-43-3	0,24	<u>12,3622</u>	0,12	<u>1,4835</u>	122,18	<u>181,25</u>	<u>974,69</u>	<u>254,31</u>	7,48	<u>92,47</u>	<u>528,03</u>
			2,97		0,36		44	233	61		22	127
165	КР11-51-1	0,2875	<u>37,4924</u>	0,12	<u>4,4991</u>	122,18	<u>549,70</u>	<u>2793,29</u>	<u>735,46</u>	7,48	<u>280,44</u>	<u>1565,60</u>
			10,78		1,29		158	803	211		81	450
166	КБ15-36-2	0,2875	<u>102,7628</u>	0,12	<u>12,3315</u>	122,18	<u>1506,67</u>	<u>8569,15</u>	<u>2216,68</u>	7,48	<u>768,67</u>	<u>4492,02</u>
			29,55		3,55		433	2464	637		221	1291
169	КБ15-36-2	0,2875	<u>102,7628</u>	0,12	<u>12,3315</u>	122,18	<u>1506,67</u>	<u>8569,15</u>	<u>2216,68</u>	7,48	<u>768,67</u>	<u>4492,02</u>
			29,55		3,55		433	2464	637		221	1291
172	КБ15-40-1	0,2875	<u>238,0764</u>	0,12	<u>28,5692</u>	122,18	<u>3490,58</u>	<u>21003,63</u>	<u>5388,73</u>	7,48	<u>1780,81</u>	<u>10660,12</u>
			68,45		8,21		1004	6038	1549		512	3065
174	КБ9-72-1	0,14	<u>156,4062</u>	0,12	<u>18,7687</u>	122,18	<u>2293,17</u>	<u>12531,36</u>	<u>3261,40</u>	7,48	<u>1169,92</u>	<u>6724,49</u>
			21,89		2,63		321	1754	456		164	941
176	КБ9-35-1	0,1428	<u>139,6712</u>	0,12	<u>16,7605</u>	122,18	<u>2047,80</u>	<u>10140,90</u>	<u>2681,51</u>	7,48	<u>1044,74</u>	<u>5774,05</u>
			19,94		2,39		292	1448	384		149	825
177	КБ13-16-6	0,096	<u>4,8520</u>	0,087	<u>0,4221</u>	122,18	<u>51,58</u>	<u>422,46</u>	<u>104,29</u>	6,83	<u>33,14</u>	<u>189,01</u>
			0,47		0,04		5	41	10		3	18
178	КБ13-26-6	0,096	<u>3,7004</u>	0,087	<u>0,3219</u>	122,18	<u>39,33</u>	<u>317,71</u>	<u>78,55</u>	6,83	<u>25,27</u>	<u>143,15</u>
			0,36		0,03		4	31	8		2	14
179	КБ11-11-1	2,4906	<u>57,2823</u>	0,12	<u>6,8739</u>	122,18	<u>839,85</u>	<u>4011,82</u>	<u>1067,37</u>	7,48	<u>428,47</u>	<u>2335,69</u>
			142,67		17,12		2092	9992	2658		1067	5817
180	КБ11-11-2	2,4906	<u>8,5856</u>	0,12	<u>1,0303</u>	122,18	<u>125,88</u>	<u>611,70</u>	<u>162,27</u>	7,48	<u>64,22</u>	<u>352,37</u>
			21,38		2,57		314	1524	404		160	878
181	КБ11-29-2	2,4906	<u>165,3496</u>	0,12	<u>19,8420</u>	122,18	<u>2424,29</u>	<u>12590,11</u>	<u>3303,17</u>	7,48	<u>1236,82</u>	<u>6964,28</u>
			411,82		49,42		6038	31357	8227		3080	17345
186	КБ15-26-1	50,6	<u>5,3211</u>	0,12	<u>0,6385</u>	122,18	<u>78,02</u>	<u>405,15</u>	<u>106,30</u>	7,48	<u>39,80</u>	<u>224,12</u>
			269,25		32,31		3948	20501	5378		2014	11340
191	КБ11-43-3	1,1044	<u>12,3622</u>	0,12	<u>1,4835</u>	122,18	<u>181,25</u>	<u>974,69</u>	<u>254,31</u>	7,48	<u>92,47</u>	<u>528,03</u>
			13,65		1,64		200	1076	281		102	583
193	КР11-51-1	2,476	<u>37,4924</u>	0,12	<u>4,4991</u>	122,18	<u>549,70</u>	<u>2793,29</u>	<u>735,46</u>	7,48	<u>280,44</u>	<u>1565,60</u>
			92,83		11,14		1361	6916	1821		694	3876
194	КБ15-36-2	2,476	<u>102,7628</u>	0,12	<u>12,3315</u>	122,18	<u>1506,67</u>	<u>8569,15</u>	<u>2216,68</u>	7,48	<u>768,67</u>	<u>4492,02</u>
			254,44		30,53		3731	21218	5488		1903	11122
197	КБ15-36-2	2,476	<u>102,7628</u>	0,12	<u>12,3315</u>	122,18	<u>1506,67</u>	<u>8569,15</u>	<u>2216,68</u>	7,48	<u>768,67</u>	<u>4492,02</u>
			254,44		30,53		3731	21218	5488		1903	11122
200	КБ15-40-1	2,476	<u>238,0764</u>	0,12	<u>28,5692</u>	122,18	<u>3490,58</u>	<u>21003,63</u>	<u>5388,73</u>	7,48	<u>1780,81</u>	<u>10660,12</u>
			589,47		70,74		8643	52005	13342		4409	26394
202	КБ9-72-1	0,7598	<u>156,4062</u>	0,12	<u>18,7687</u>	122,18	<u>2293,17</u>	<u>12531,36</u>	<u>3261,40</u>	7,48	<u>1169,92</u>	<u>6724,49</u>
			118,84		14,26		1742	9522	2478		889	5109
204	КБ9-35-1	0,774996	<u>139,6712</u>	0,12	<u>16,7605</u>	122,18	<u>2047,80</u>	<u>10140,90</u>	<u>2681,51</u>	7,48	<u>1044,74</u>	<u>5774,05</u>
			108,25		12,99		1587	7860	2078		810	4475
205	КБ13-16-6	0,5216	<u>4,8520</u>	0,087	<u>0,4221</u>	122,18	<u>51,58</u>	<u>422,46</u>	<u>104,29</u>	6,83	<u>33,14</u>	<u>189,01</u>
			2,53		0,22		27	220	55		17	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	КБ13-26-6	0,5216	<u>3,7004</u> 1,93	0,087	<u>0,3219</u> 0,17	122,18	<u>39,33</u> 21	<u>317,71</u> 165	<u>78,55</u> 41	6,83	<u>25,27</u> 13	<u>143,15</u> 75
207	КБ46-34-4	1,6	<u>13,1015</u> 20,97	0,12	<u>1,5722</u> 2,52	122,18	<u>192,09</u> 307	<u>956,13</u> 1530	<u>252,61</u> 404	7,48	<u>98,00</u> 157	<u>542,70</u> 868
208	КБ46-31-3	0,25	<u>80,9565</u> 20,24	0,12	<u>9,7148</u> 2,43	122,18	<u>1186,95</u> 297	<u>6111,51</u> 1528	<u>1605,66</u> 402	7,48	<u>605,55</u> 151	<u>3398,16</u> 850
209	КР11-26-1	0,025	<u>89,2980</u> 2,23	0,12	<u>10,7158</u> 0,27	122,18	<u>1309,25</u> 33	<u>6802,80</u> 170	<u>1784,65</u> 44	7,48	<u>667,95</u> 17	<u>3761,85</u> 94
210	КР20-32-1	0,1	<u>48,0940</u> 4,81	0,12	<u>5,7713</u> 0,58	122,18	<u>705,13</u> 71	<u>3214,81</u> 322	<u>862,39</u> 86	7,48	<u>359,74</u> 36	<u>1927,26</u> 193
211	КР20-12-1	0,7454	<u>94,0274</u> 70,08	0,12	<u>11,2833</u> 8,41	122,18	<u>1378,59</u> 1028	<u>8373,42</u> 6241	<u>2145,44</u> 1599	7,48	<u>703,32</u> 524	<u>4227,35</u> 3151
213	КБ13-16-6	0,176	<u>9,7040</u> 1,71	0,087	<u>0,8442</u> 0,15	122,18	<u>103,15</u> 18	<u>844,91</u> 149	<u>208,57</u> 37	6,83	<u>66,28</u> 12	<u>378,00</u> 67
214	КР9-21-1	37	<u>2,8300</u> 104,71	0,12	<u>0,3396</u> 12,57	122,18	<u>41,49</u> 1535	<u>210,47</u> 7787	<u>55,43</u> 2051	7,48	<u>21,17</u> 783	<u>118,09</u> 4369
216	КБ27-64-1	0,03	<u>53,9702</u> 1,62	0,132	<u>7,1241</u> 0,21	122,18	<u>870,42</u> 26	<u>3638,34</u> 109	<u>991,93</u> 30	9,18	<u>495,45</u> 15	<u>2357,80</u> 71
218	КБ34-108-4	77	<u>0,9800</u> 75,46	0,12	<u>0,1176</u> 9,06	122,18	<u>14,37</u> 1106	<u>68,43</u> 5269	<u>18,22</u> 1404	7,48	<u>7,33</u> 564	<u>39,92</u> 3074
225	КБ15-26-1	3,2	<u>5,3211</u> 17,03	0,12	<u>0,6385</u> 2,04	122,18	<u>78,02</u> 250	<u>405,15</u> 1297	<u>106,30</u> 340	7,48	<u>39,80</u> 127	<u>224,12</u> 717
230	КМ10-349-6	1	<u>9,6000</u> 9,6	0,077	<u>0,7392</u> 0,74	122,18	<u>90,32</u> 90	<u>696,38</u> 696	<u>173,07</u> 174	6,17	<u>59,23</u> 59	<u>322,62</u> 323
232	КБ27-44-1	0,178	<u>8,6052</u> 1,53	0,132	<u>1,1359</u> 0,2	122,18	<u>138,78</u> 25	<u>619,21</u> 110	<u>166,76</u> 29	9,18	<u>79,00</u> 14	<u>384,54</u> 68
<b>Разом:</b>			<b>91127,38</b>		<b>10919,18</b>		<b>1334106</b>	<b>6947144</b>	<b>1821869</b>		<b>681433</b>	<b>3837408</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1334106 + 6947144 * 1) * 0,0078 = \mathbf{64594 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1334106 + 6947144 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{14211 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1334106 + 6947144 * 1) * 0,003739 = \mathbf{30964 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 3837408 + 64594 + 14211 + 30964 = 3947177 грн.**

Склав

\_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-03  
на Внутрішні санітарно-технічні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-14-1	6,5	<u>293,6222</u> 1908,54	0,105	<u>30,8303</u> 200,4	122,18	<u>3766,85</u> 24485	<u>23396,93</u> 152080	<u>5976,03</u> 38844	8,7	<u>2554,51</u> 16604	<u>12297,39</u> 79933
14	КР15-16-1	60	<u>0,7600</u> 45,6	0,105	<u>0,0798</u> 4,79	122,18	<u>9,75</u> 585	<u>61,75</u> 3705	<u>15,73</u> 943	8,7	<u>6,61</u> 397	<u>32,09</u> 1925
16	КБ16-14-2	0,6	<u>226,7595</u> 136,06	0,105	<u>23,8097</u> 14,29	122,18	<u>2909,07</u> 1745	<u>18085,49</u> 10851	<u>4618,80</u> 2771	8,7	<u>1972,81</u> 1184	<u>9500,68</u> 5700
24	КР15-16-2	20	<u>0,8600</u> 17,2	0,105	<u>0,0903</u> 1,81	122,18	<u>11,03</u> 221	<u>69,88</u> 1398	<u>17,80</u> 355	8,7	<u>7,48</u> 150	<u>36,31</u> 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КБ16-14-3	0,6	<u>181.2493</u> 108,75	0,105	<u>19,0312</u> 11,42	122,18	<u>2325,23</u> 1395	<u>14469,52</u> 8682	<u>3694,85</u> 2217	8,7	<u>1576,87</u> 946	<u>7596,95</u> 4558
35	КБ16-10-2	0,62	<u>96.6645</u> 59,93	0,105	<u>10,1498</u> 6,29	122,18	<u>1240,10</u> 769	<u>7730,84</u> 4793	<u>1973,61</u> 1224	8,7	<u>840,98</u> 521	<u>4054,69</u> 2514
40	КБ16-29-1	0,62	<u>8,2350</u> 5,11	0,105	<u>0,8647</u> 0,54	122,18	<u>105,65</u> 66	<u>784,72</u> 487	<u>195,88</u> 121	8,7	<u>71,64</u> 44	<u>373,17</u> 231
41	КБ18-17-10	46	<u>1,7831</u> 82,02	0,105	<u>0,1872</u> 8,61	122,18	<u>22,88</u> 1052	<u>139,79</u> 6430	<u>35,79</u> 1647	8,7	<u>15,51</u> 713	<u>74,18</u> 3412
43	КБ13-16-6	0,111	<u>4,8520</u> 0,54	0,087	<u>0,4221</u> 0,05	122,18	<u>51,58</u> 6	<u>422,46</u> 47	<u>104,29</u> 11	6,83	<u>33,14</u> 4	<u>189,01</u> 21
44	КБ15-171-4	0,111	<u>106,2711</u> 11,79	0,12	<u>12,7525</u> 1,42	122,18	<u>1558,10</u> 173	<u>7903,46</u> 877	<u>2081,54</u> 231	7,48	<u>794,91</u> 88	<u>4434,55</u> 492
45	КБ17-8-1	5,5	<u>132,6240</u> 729,44	0,105	<u>13,9255</u> 76,59	122,18	<u>1701,42</u> 9358	<u>10232,31</u> 56277	<u>2625,42</u> 14440	8,7	<u>1153,83</u> 6346	<u>5480,67</u> 30144
49	КБ16-14-1	5,8	<u>293,6222</u> 1703,01	0,105	<u>30,8303</u> 178,82	122,18	<u>3766,85</u> 21848	<u>23396,93</u> 135703	<u>5976,03</u> 34661	8,7	<u>2554,51</u> 14816	<u>12297,39</u> 71325
60	КБ16-10-2	0,17	<u>96.6645</u> 16,44	0,105	<u>10,1498</u> 1,73	122,18	<u>1240,10</u> 211	<u>7730,84</u> 1315	<u>1973,61</u> 335	8,7	<u>840,98</u> 143	<u>4054,69</u> 689
65	КБ16-29-1	0,17	<u>8,2350</u> 1,4	0,105	<u>0,8647</u> 0,15	122,18	<u>105,65</u> 18	<u>784,72</u> 133	<u>195,88</u> 33	8,7	<u>71,64</u> 12	<u>373,17</u> 63
66	КБ13-16-6	0,0304	<u>4,8520</u> 0,15	0,087	<u>0,4221</u> 0,01	122,18	<u>51,58</u> 2	<u>422,46</u> 13	<u>104,29</u> 3	6,83	<u>33,14</u> 1	<u>189,01</u> 6
67	КБ15-171-4	0,0304	<u>106,2711</u> 3,23	0,12	<u>12,7525</u> 0,39	122,18	<u>1558,10</u> 47	<u>7903,46</u> 240	<u>2081,54</u> 64	7,48	<u>794,91</u> 24	<u>4434,55</u> 135
68	КБ16-20-1	15	<u>1,5465</u> 23,2	0,105	<u>0,1624</u> 2,44	122,18	<u>19,84</u> 298	<u>120,62</u> 1810	<u>30,90</u> 463	8,7	<u>13,45</u> 202	<u>64,19</u> 963
69	КМ11-168-1	15	<u>8,1736</u> 122,6	0,079	<u>0,6457</u> 9,69	122,18	<u>78,89</u> 1183	<u>639,13</u> 9587	<u>157,96</u> 2370	6,23	<u>50,92</u> 764	<u>287,77</u> 4317
72	КБ16-20-2	13	<u>0,4900</u> 6,37	0,105	<u>0,0515</u> 0,67	122,18	<u>6,29</u> 82	<u>39,21</u> 510	<u>10,01</u> 130	8,7	<u>4,26</u> 55	<u>20,56</u> 267
74	КБ17-1-6	12,7	<u>32,7381</u> 415,78	0,105	<u>3,4375</u> 43,66	122,18	<u>419,99</u> 5334	<u>2581,07</u> 32780	<u>660,23</u> 8385	8,7	<u>284,82</u> 3617	<u>1365,04</u> 17336
82	КБ17-5-1	1,5	<u>26,1519</u> 39,23	0,105	<u>2,7459</u> 4,12	122,18	<u>335,50</u> 503	<u>2061,82</u> 3093	<u>527,41</u> 792	8,7	<u>227,52</u> 341	<u>1090,43</u> 1636
86	КБ17-2-3	2,7	<u>11,4800</u> 31	0,105	<u>1,2054</u> 3,25	122,18	<u>147,28</u> 398	<u>918,63</u> 2480	<u>234,50</u> 632	8,7	<u>99,88</u> 270	<u>481,66</u> 1300
88	КБ17-3-1	2,8	<u>37,7134</u> 105,6	0,105	<u>3,9599</u> 11,09	122,18	<u>483,82</u> 1355	<u>2941,28</u> 8236	<u>753,52</u> 2109	8,7	<u>328,11</u> 919	<u>1565,45</u> 4383
92	КБ17-1-11	3,7	<u>7,7395</u> 28,64	0,105	<u>0,8126</u> 3,01	122,18	<u>99,29</u> 367	<u>603,55</u> 2233	<u>154,62</u> 573	8,7	<u>67,33</u> 249	<u>321,24</u> 1189
95	КБ17-2-4	0,6	<u>4,5900</u> 2,75	0,105	<u>0,4820</u> 0,29	122,18	<u>58,88</u> 35	<u>361,88</u> 217	<u>92,57</u> 56	8,7	<u>39,93</u> 24	<u>191,38</u> 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	КБ16-13-1	4,65	<u>96,0228</u> 446,51	0,105	<u>10,0824</u> 46,88	122,18	<u>1231,87</u> 5728	<u>7801,95</u> 36279	<u>1987,44</u> 9241	8,7	<u>835,40</u> 3885	<u>4054,71</u> 18854
110	КБ16-13-2	2,95	<u>92,3372</u> 272,4	0,105	<u>9,6954</u> 28,6	122,18	<u>1184,58</u> 3495	<u>7502,21</u> 22132	<u>1911,09</u> 5637	8,7	<u>803,33</u> 2370	<u>3899,00</u> 11502
124	КБ16-13-2	0,2	<u>92,3372</u> 18,47	0,105	<u>9,6954</u> 1,94	122,18	<u>1184,58</u> 237	<u>7502,21</u> 1500	<u>1911,09</u> 382	8,7	<u>803,33</u> 161	<u>3899,00</u> 780
<b>Разом:</b>			<b>6341,76</b>		<b>662,95</b>		<b>80996</b>	<b>503888</b>	<b>128670</b>		<b>54850</b>	<b>264516</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (80996 + 503888 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4562 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (80996 + 503888 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1004 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (80996 + 503888 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2187 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати: 264516 + 4562 + 1004 + 2187 = 272269 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04  
на Опалення та вентиляція**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-47-1	2,03	<u>109,5374</u> 222,36	0,105	<u>11,5014</u> 23,35	122,18	<u>1405,24</u> 2853	<u>7577,68</u> 15383	<u>1976,24</u> 4011	8,7	<u>952,98</u> 1935	<u>4334,46</u> 8799
2	КБ16-10-1	8,5	<u>38,6658</u> 328,66	0,105	<u>4,0599</u> 34,51	122,18	<u>496,04</u> 4216	<u>3092,34</u> 26285	<u>789,44</u> 6711	8,7	<u>336,39</u> 2859	<u>1621,87</u> 13786
3	КБ18-6-1	2,6469	<u>123,9887</u> 328,19	0,105	<u>13,0188</u> 34,46	122,18	<u>1590,64</u> 4210	<u>8873,04</u> 23486	<u>2302,01</u> 6094	8,7	<u>1078,70</u> 2855	<u>4971,35</u> 13159
7	КБ18-6-2	0,54926	<u>103,5522</u> 56,87	0,105	<u>10,8730</u> 5,97	122,18	<u>1328,46</u> 730	<u>7643,15</u> 4198	<u>1973,75</u> 1084	8,7	<u>900,90</u> 495	<u>4203,11</u> 2309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ16-14-1	2	<u>293,6222</u> 587,24	0,105	<u>30,8303</u> 61,66	122,18	<u>3766,85</u> 7534	<u>23396,93</u> 46794	<u>5976,03</u> 11952	8,7	<u>2554,51</u> 5109	<u>12297,39</u> 24595
17	КБ16-14-2	6,5	<u>226,7595</u> 1473,94	0,105	<u>23,8097</u> 154,76	122,18	<u>2909,07</u> 18909	<u>18085,49</u> 117556	<u>4618,80</u> 30022	8,7	<u>1972,81</u> 12823	<u>9500,68</u> 61754
25	КБ20-40-1	3,1	<u>32,9783</u> 102,23	0,079	<u>2,6053</u> 8,08	122,18	<u>318,31</u> 987	<u>2677,86</u> 8302	<u>659,16</u> 2043	7,66	<u>252,61</u> 783	<u>1230,08</u> 3813
27	КМ12-70-1	6,4	<u>131,9000</u> 844,16	0,079	<u>10,4201</u> 66,69	122,18	<u>1273,13</u> 8148	<u>10375,97</u> 66406	<u>2562,80</u> 16402	6,23	<u>821,74</u> 5259	<u>4657,67</u> 29809
30	КБ26-11-1	64	<u>3,5200</u> 225,28	0,092	<u>0,3238</u> 20,73	122,18	<u>39,57</u> 2532	<u>261,78</u> 16754	<u>66,30</u> 4244	7,15	<u>25,17</u> 1611	<u>131,04</u> 8387
33	КМ8-147-1	3,2	<u>18,2584</u> 58,43	0,097	<u>1,7711</u> 5,67	122,18	<u>216,39</u> 692	<u>1417,85</u> 4537	<u>359,53</u> 1150	7,66	<u>139,86</u> 448	<u>715,78</u> 2290
36	КБ16-13-1	1	<u>96,0228</u> 96,02	0,105	<u>10,0824</u> 10,08	122,18	<u>1231,87</u> 1232	<u>7801,95</u> 7802	<u>1987,44</u> 1988	8,7	<u>835,40</u> 835	<u>4054,71</u> 4055
38	КБ20-36-1	14	<u>8,8369</u> 123,72	0,079	<u>0,6981</u> 9,77	122,18	<u>85,30</u> 1194	<u>604,37</u> 8462	<u>151,73</u> 2124	7,66	<u>67,69</u> 948	<u>304,72</u> 4266
40	КБ20-32-1	7	<u>6,3331</u> 44,33	0,105	<u>0,6650</u> 4,65	122,18	<u>81,25</u> 569	<u>499,98</u> 3500	<u>127,87</u> 895	8,7	<u>55,10</u> 386	<u>264,22</u> 1850
43	КБ20-29-1	2,08	<u>9,8066</u> 20,4	0,105	<u>1,0297</u> 2,14	122,18	<u>125,81</u> 262	<u>702,93</u> 1462	<u>182,32</u> 379	8,7	<u>85,32</u> 177	<u>393,45</u> 818
46	КБ20-13-16	10	<u>9,5061</u> 95,06	0,105	<u>0,9981</u> 9,98	122,18	<u>121,95</u> 1220	<u>682,83</u> 6828	<u>177,05</u> 1770	8,7	<u>82,70</u> 827	<u>381,70</u> 3817
49	КБ20-13-1	7	<u>1,7766</u> 12,44	0,105	<u>0,1865</u> 1,31	122,18	<u>22,79</u> 160	<u>129,05</u> 904	<u>33,40</u> 234	8,7	<u>15,46</u> 108	<u>71,65</u> 502
52	КБ20-3-1	0,93482	<u>263,8876</u> 246,69	0,105	<u>27,7082</u> 25,9	122,18	<u>3385,39</u> 3165	<u>18925,19</u> 17692	<u>4908,33</u> 4588	8,7	<u>2295,82</u> 2146	<u>10589,54</u> 9899
53	КБ20-3-4	0,12167	<u>263,8876</u> 32,1	0,105	<u>27,7082</u> 3,37	122,18	<u>3385,39</u> 412	<u>18925,19</u> 2303	<u>4908,33</u> 597	8,7	<u>2295,82</u> 279	<u>10589,54</u> 1288
54	КБ20-3-5	1,11805	<u>241,5349</u> 270,05	0,105	<u>25,3612</u> 28,36	122,18	<u>3098,63</u> 3464	<u>17321,58</u> 19367	<u>4492,45</u> 5024	8,7	<u>2101,35</u> 2349	<u>9692,43</u> 10837
55	КБ20-3-9	0,1529	<u>241,5349</u> 36,93	0,105	<u>25,3612</u> 3,88	122,18	<u>3098,63</u> 474	<u>17321,58</u> 2648	<u>4492,45</u> 687	8,7	<u>2101,35</u> 321	<u>9692,43</u> 1482
56	КБ20-3-10	0,3045	<u>209,0753</u> 63,66	0,105	<u>21,9529</u> 6,68	122,18	<u>2682,21</u> 817	<u>14994,38</u> 4566	<u>3888,85</u> 1184	8,7	<u>1818,96</u> 554	<u>8390,02</u> 2555
57	КБ20-3-11	1,76187	<u>157,3121</u> 277,17	0,105	<u>16,5178</u> 29,1	122,18	<u>2018,14</u> 3556	<u>11281,99</u> 19877	<u>2926,03</u> 5155	8,7	<u>1368,62</u> 2411	<u>6312,79</u> 11122
65	КБ20-26-5	8	<u>3,1565</u> 25,25	0,105	<u>0,3314</u> 2,65	122,18	<u>40,49</u> 324	<u>229,39</u> 1835	<u>59,37</u> 475	8,7	<u>27,46</u> 220	<u>127,32</u> 1019
67	КБ26-27-1	37,1	<u>6,6700</u> 247,46	0,092	<u>0,6136</u> 22,77	122,18	<u>74,97</u> 2781	<u>496,05</u> 18403	<u>125,62</u> 4661	7,15	<u>47,69</u> 1769	<u>248,28</u> 9211
70	КБ20-12-2	20	<u>1,8945</u> 37,89	0,105	<u>0,1989</u> 3,98	122,18	<u>24,30</u> 486	<u>139,45</u> 2789	<u>36,03</u> 720	8,7	<u>16,48</u> 330	<u>76,81</u> 1536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КБ20-12-6	16	<u>1,8945</u> 30,31	0,105	<u>0,1989</u> 3,18	122,18	<u>24,30</u> 389	<u>139,45</u> 2231	<u>36,03</u> 576	8,7	<u>16,48</u> 264	<u>76,81</u> 1229
74	КБ20-10-1	62	<u>2,1853</u> 135,49	0,105	<u>0,2295</u> 14,23	122,18	<u>28,03</u> 1738	<u>168,52</u> 10449	<u>43,24</u> 2680	8,7	<u>19,01</u> 1179	<u>90,28</u> 5597
77	КБ20-3-9	2,99061	<u>96,5930</u> 288,87	0,105	<u>10,1423</u> 30,33	122,18	<u>1239,18</u> 3706	<u>6926,98</u> 20716	<u>1796,56</u> 5373	8,7	<u>840,36</u> 2513	<u>3876,10</u> 11592
78	КБ20-3-10	1,05464	<u>83,6092</u> 88,17	0,105	<u>8,7790</u> 9,26	122,18	<u>1072,61</u> 1131	<u>5996,09</u> 6324	<u>1555,11</u> 1640	8,7	<u>727,40</u> 767	<u>3355,12</u> 3538
79	КБ20-12-6	170	<u>0,7578</u> 128,83	0,105	<u>0,0796</u> 13,53	122,18	<u>9,72</u> 1652	<u>55,78</u> 9483	<u>14,41</u> 2450	8,7	<u>6,59</u> 1120	<u>30,72</u> 5222
80	КБ20-13-5	1	<u>0,7106</u> 0,71	0,105	<u>0,0746</u> 0,07	122,18	<u>9,12</u> 9	<u>51,62</u> 52	<u>13,36</u> 14	8,7	<u>6,18</u> 6	<u>28,66</u> 29
81	КБ20-13-6	5	<u>0,8880</u> 4,44	0,105	<u>0,0932</u> 4,44	122,18	<u>11,39</u> 57	<u>64,51</u> 322	<u>16,70</u> 83	8,7	<u>7,73</u> 39	<u>35,82</u> 179
82	КПЗ-4-1	6	<u>7,0000</u> 42	0,087	<u>0,6090</u> 3,65	122,18	<u>74,41</u> 446	<u>740,67</u> 4444	<u>179,32</u> 1076	6,74	<u>47,18</u> 283	<u>300,91</u> 1805
83	КПЗ-11-1	6	<u>3,0000</u> 18	0,087	<u>0,2610</u> 1,57	122,18	<u>31,89</u> 191	<u>317,43</u> 1905	<u>76,85</u> 462	6,74	<u>20,22</u> 121	<u>128,96</u> 774
84	КПЗ-13-1	6	<u>5,0000</u> 30	0,087	<u>0,4350</u> 2,61	122,18	<u>53,15</u> 319	<u>529,05</u> 3174	<u>128,08</u> 769	6,74	<u>33,70</u> 202	<u>214,93</u> 1290
85	КПЗ-2-13	7	<u>12,0000</u> 84	0,087	<u>1,0440</u> 7,31	122,18	<u>127,56</u> 893	<u>1269,72</u> 8888	<u>307,40</u> 2152	6,74	<u>80,88</u> 566	<u>515,84</u> 3611
86	КПЗ-11-6	10	<u>4,3000</u> 43	0,087	<u>0,3741</u> 3,74	122,18	<u>45,71</u> 457	<u>454,98</u> 4550	<u>110,15</u> 1101	6,74	<u>28,98</u> 290	<u>184,84</u> 1848
87	КБ16-15-4	2	<u>10,5487</u> 21,1	0,105	<u>1,1076</u> 2,22	122,18	<u>135,33</u> 271	<u>788,72</u> 1578	<u>203,29</u> 406	8,7	<u>91,77</u> 184	<u>430,39</u> 861
90	КМ12-807-2	0,4	<u>48,0000</u> 19,2	0,079	<u>3,7920</u> 1,52	122,18	<u>463,31</u> 185	<u>3784,32</u> 1514	<u>934,48</u> 374	6,23	<u>299,04</u> 120	<u>1696,83</u> 679
94	КБ16-10-2	0,02	<u>96,9397</u> 1,93	0,105	<u>10,1787</u> 0,2	122,18	<u>1243,63</u> 25	<u>7755,16</u> 155	<u>1979,73</u> 39	8,7	<u>843,38</u> 17	<u>4066,74</u> 81
96	КБ16-10-5	0,36	<u>127,9482</u> 46,06	0,105	<u>13,4346</u> 4,84	122,18	<u>1641,43</u> 591	<u>10237,46</u> 3685	<u>2613,36</u> 940	8,7	<u>1113,15</u> 401	<u>5367,94</u> 1932
98	КБ16-10-6	0,52	<u>182,6459</u> 94,97	0,105	<u>19,1778</u> 9,97	122,18	<u>2343,15</u> 1218	<u>14105,90</u> 7335	<u>3618,79</u> 1882	8,7	<u>1589,02</u> 826	<u>7550,96</u> 3926
100	КБ16-14-13	1,1	<u>107,6947</u> 118,46	0,105	<u>11,3079</u> 12,44	122,18	<u>1381,60</u> 1520	<u>8558,72</u> 9414	<u>2186,87</u> 2405	8,7	<u>936,94</u> 1031	<u>4505,41</u> 4956
102	КБ16-14-14	0,3	<u>115,2445</u> 34,57	0,105	<u>12,1007</u> 3,63	122,18	<u>1478,46</u> 444	<u>9188,62</u> 2757	<u>2346,76</u> 703	8,7	<u>1002,63</u> 301	<u>4827,85</u> 1448
104	КБ16-14-15	0,3	<u>126,3495</u> 37,9	0,105	<u>13,2667</u> 3,98	122,18	<u>1620,93</u> 486	<u>10069,51</u> 3020	<u>2571,90</u> 772	8,7	<u>1099,24</u> 330	<u>5292,07</u> 1588
106	КБ16-14-16	0,3	<u>141,3433</u> 42,4	0,105	<u>14,8410</u> 4,45	122,18	<u>1813,28</u> 544	<u>11076,17</u> 3322	<u>2835,68</u> 851	8,7	<u>1229,69</u> 369	<u>5878,65</u> 1764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	КБ16-14-17	0,76	148,9433	0,105	15,6390	122,18	1910,78	11675,36	2988,95	8,7	1295,81	6195,54
			113,19		11,89		1452	8873	2272		985	4709
129	КБ26-11-1	17	3,5200	0,092	0,3238	122,18	39,57	261,78	66,30	7,15	25,17	131,04
			59,84		5,51		673	4450	1127		428	2228
136	КБ26-2-9	3	5,0692	0,092	0,4664	122,18	56,98	382,61	96,71	7,15	36,24	189,93
			15,21		1,4		171	1148	290		109	570
138	КБ26-2-11	7,6	5,4291	0,092	0,4995	122,18	61,03	409,83	103,59	7,15	38,82	203,44
			41,26		3,8		464	3115	787		295	1546
140	КБ26-3-2	3,6	7,6419	0,092	0,7031	122,18	85,90	577,11	145,86	7,15	54,64	286,40
			27,51		2,53		309	2077	525		197	1031
142	КБ26-3-4	5,2	6,7385	0,092	0,6199	122,18	75,74	509,23	128,69	7,15	48,18	252,61
			35,04		3,22		394	2648	669		251	1314
144	КБ26-29-6	3,6	2,2100	0,092	0,2033	122,18	24,84	158,37	40,31	7,15	15,80	80,95
			7,96		0,73		89	570	145		57	291
145	КБ26-29-6	5,2	2,2100	0,092	0,2033	122,18	24,84	158,37	40,31	7,15	15,80	80,95
			11,49		1,06		129	824	210		82	421
<b>Разом:</b>			<b>7478,44</b>		<b>743,84</b>		<b>90880</b>	<b>577162</b>	<b>146967</b>		<b>61170</b>	<b>299017</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (90880 + 577162 * 1) * 0,0078 = \mathbf{5211 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (90880 + 577162 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1146 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (90880 + 577162 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2498 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати: 299017 + 5211 + 1146 + 2498 = 307872 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05  
на Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально виробничих витратах	Трудомісткість в загально виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально виробничих витрат	<b>Загально виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Разом:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

С.В.Марков

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06  
на Електротехнічні рішення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-599-3	8	<u>6,5650</u> 52,52	0,097	<u>0,6368</u> 5,09	122,18	<u>77,80</u> 622	<u>534,88</u> 4279	<u>134,79</u> 1079	7,66	<u>50,29</u> 402	<u>262,88</u> 2103
10	КМ8-599-2	35	<u>4,8825</u> 170,89	0,097	<u>0,4736</u> 16,58	122,18	<u>57,86</u> 2025	<u>397,44</u> 13910	<u>100,17</u> 3506	7,66	<u>37,40</u> 1309	<u>195,43</u> 6840
13	КБ21-17-5	0,55	<u>131,6858</u> 72,43	0,097	<u>12,7735</u> 7,03	122,18	<u>1560,67</u> 858	<u>10728,13</u> 5901	<u>2703,54</u> 1487	7,66	<u>1008,71</u> 555	<u>5272,92</u> 2900
15	КБ21-4-2	58,49	<u>9,1634</u> 535,96	0,097	<u>0,8888</u> 51,99	122,18	<u>108,60</u> 6352	<u>653,65</u> 38232	<u>167,70</u> 9809	7,66	<u>70,19</u> 4105	<u>346,49</u> 20266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	КБ21-4-3	4,54	<u>13,2147</u> 60	0,097	<u>1,2818</u> 5,82	122,18	<u>156,61</u> 711	<u>944,93</u> 4290	<u>242,34</u> 1100	7,66	<u>101,22</u> 460	<u>500,17</u> 2271
17	КБ21-4-4	13,91	<u>17,7891</u> 247,44	0,097	<u>1,7255</u> 24	122,18	<u>210,83</u> 2933	<u>1274,38</u> 17727	<u>326,75</u> 4545	7,66	<u>136,26</u> 1895	<u>673,84</u> 9373
18	КБ21-4-5	1,35	<u>18,8431</u> 25,43	0,097	<u>1,8278</u> 2,47	122,18	<u>223,32</u> 301	<u>1356,18</u> 1830	<u>347,49</u> 469	7,66	<u>144,34</u> 195	<u>715,15</u> 965
28	КБ21-2-7	64,02	<u>44,5730</u> 2853,56	0,097	<u>4,3236</u> 276,8	122,18	<u>528,26</u> 33819	<u>3150,52</u> 201696	<u>809,33</u> 51814	7,66	<u>341,43</u> 21858	<u>1679,02</u> 107491
31	КБ21-2-8	17,07	<u>52,7084</u> 899,74	0,097	<u>5,1127</u> 87,27	122,18	<u>624,67</u> 10663	<u>3738,31</u> 63813	<u>959,86</u> 16385	7,66	<u>403,75</u> 6892	<u>1988,28</u> 33940
34	КБ21-2-9	1,35	<u>54,9614</u> 74,19	0,097	<u>5,3313</u> 7,2	122,18	<u>651,37</u> 879	<u>3908,41</u> 5276	<u>1003,15</u> 1355	7,66	<u>421,00</u> 568	<u>2075,52</u> 2802
40	КМ8-599-1	12	<u>3,2275</u> 38,73	0,097	<u>0,3131</u> 3,76	122,18	<u>38,25</u> 459	<u>262,48</u> 3150	<u>66,16</u> 794	7,66	<u>24,72</u> 297	<u>129,13</u> 1550
42	КМ8-526-1	55	<u>1,6421</u> 90,32	0,097	<u>0,1593</u> 8,76	122,18	<u>19,46</u> 1070	<u>129,72</u> 7135	<u>32,82</u> 1805	7,66	<u>12,58</u> 692	<u>64,86</u> 3567
44	КБ21-22-4	0,04	<u>49,8800</u> 2	0,097	<u>4,8384</u> 0,19	122,18	<u>591,15</u> 24	<u>3483,12</u> 139	<u>896,34</u> 36	7,66	<u>382,08</u> 15	<u>1869,57</u> 75
46	КБ21-22-9	0,04	<u>49,8800</u> 2	0,097	<u>4,8384</u> 0,19	122,18	<u>591,15</u> 24	<u>3483,12</u> 139	<u>896,34</u> 36	7,66	<u>382,08</u> 15	<u>1869,57</u> 75
48	КБ21-22-8	6,78	<u>27,8200</u> 188,62	0,097	<u>2,6985</u> 18,3	122,18	<u>329,71</u> 2235	<u>1942,67</u> 13171	<u>499,92</u> 3390	7,66	<u>213,10</u> 1445	<u>1042,73</u> 7070
54	КМ10-667-1	2	<u>36,8026</u> 73,61	0,079	<u>2,9074</u> 5,81	122,18	<u>355,23</u> 710	<u>2737,00</u> 5474	<u>680,29</u> 1361	6,23	<u>229,28</u> 459	<u>1264,80</u> 2530
57	КМ11-96-1	1	<u>1,6126</u> 1,61	0,079	<u>0,1274</u> 0,13	122,18	<u>15,57</u> 16	<u>122,78</u> 123	<u>30,44</u> 30	6,23	<u>10,05</u> 10	<u>56,06</u> 56
59	КМ11-96-1	8	<u>1,6126</u> 12,9	0,079	<u>0,1274</u> 1,02	122,18	<u>15,57</u> 125	<u>122,78</u> 982	<u>30,44</u> 243	6,23	<u>10,05</u> 80	<u>56,06</u> 448
61	КМ11-96-1	1	<u>1,6126</u> 1,61	0,079	<u>0,1274</u> 0,13	122,18	<u>15,57</u> 16	<u>122,78</u> 123	<u>30,44</u> 30	6,23	<u>10,05</u> 10	<u>56,06</u> 56
63	КМ10-667-1	1	<u>36,8026</u> 36,8	0,079	<u>2,9074</u> 2,91	122,18	<u>355,23</u> 355	<u>2737,00</u> 2737	<u>680,29</u> 681	6,23	<u>229,28</u> 229	<u>1264,80</u> 1265
65	КМ8-121-1	1	<u>3,2162</u> 3,22	0,097	<u>0,3120</u> 0,31	122,18	<u>38,12</u> 38	<u>253,42</u> 253	<u>64,14</u> 64	7,66	<u>24,64</u> 25	<u>126,90</u> 127
67	КМ10-669-3	3	<u>8,0021</u> 24,01	0,079	<u>0,6322</u> 1,9	122,18	<u>77,24</u> 232	<u>630,87</u> 1892	<u>155,78</u> 467	6,23	<u>49,85</u> 150	<u>282,87</u> 849
69	КМ10-668-2	472	<u>3,2026</u> 1511,63	0,079	<u>0,2530</u> 119,42	122,18	<u>30,91</u> 14590	<u>223,64</u> 105558	<u>56,00</u> 26432	6,23	<u>19,95</u> 9416	<u>106,86</u> 50438
71	КМ10-668-1	2	<u>1,6101</u> 3,22	0,079	<u>0,1272</u> 0,25	122,18	<u>15,54</u> 31	<u>112,44</u> 224	<u>28,16</u> 56	6,23	<u>10,03</u> 20	<u>53,73</u> 107
73	КМ10-668-6	474	<u>0,5600</u> 265,44	0,079	<u>0,0442</u> 20,97	122,18	<u>5,41</u> 2564	<u>39,10</u> 18533	<u>9,79</u> 4641	6,23	<u>3,49</u> 1654	<u>18,69</u> 8859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	КМ10-668-5	19	<u>1,6000</u>	0,079	<u>0,1264</u>	122,18	<u>15,44</u>	<u>111,73</u>	<u>27,98</u>	6,23	<u>9,97</u>	<u>53,39</u>
			30,4		2,4		293	2123	532		189	1014
83	КМ8-412-1	58,2	<u>8,0550</u>	0,097	<u>0,7813</u>	122,18	<u>95,46</u>	<u>621,12</u>	<u>157,65</u>	7,66	<u>61,70</u>	<u>314,81</u>
			468,8		45,47		5556	36150	9175		3591	18322
88	КБ21-2-7	58	<u>44,5730</u>	0,097	<u>4,3236</u>	122,18	<u>528,26</u>	<u>3150,52</u>	<u>809,33</u>	7,66	<u>341,43</u>	<u>1679,02</u>
			2585,23		250,77		30639	182730	46941		19803	97383
92	КМ10-385-7	1	<u>12,8000</u>	0,077	<u>0,9856</u>	122,18	<u>120,42</u>	<u>951,94</u>	<u>235,92</u>	6,17	<u>78,98</u>	<u>435,32</u>
			12,8		0,99		120	952	236		79	435
94	КМ10-669-3	1	<u>8,0021</u>	0,079	<u>0,6322</u>	122,18	<u>77,24</u>	<u>630,87</u>	<u>155,78</u>	6,23	<u>49,85</u>	<u>282,87</u>
			8		0,63		77	631	156		50	283
96	КМ10-682-1	1	<u>6,4000</u>	0,079	<u>0,5056</u>	122,18	<u>61,77</u>	<u>504,58</u>	<u>124,60</u>	6,23	<u>39,87</u>	<u>226,24</u>
			6,4		0,51		62	505	124		40	226
98	КМ10-386-7	128	<u>3,2000</u>	0,077	<u>0,2464</u>	122,18	<u>30,11</u>	<u>237,98</u>	<u>58,98</u>	6,17	<u>19,74</u>	<u>108,83</u>
			409,6		31,54		3854	30461	7549		2527	13930
101	КМ10-668-3	43	<u>3,2030</u>	0,079	<u>0,2530</u>	122,18	<u>30,92</u>	<u>223,67</u>	<u>56,01</u>	6,23	<u>19,95</u>	<u>106,88</u>
			137,73		10,88		1330	9618	2408		858	4596
104	КМ10-668-2	1	<u>3,2026</u>	0,079	<u>0,2530</u>	122,18	<u>30,91</u>	<u>223,64</u>	<u>56,00</u>	6,23	<u>19,95</u>	<u>106,86</u>
			3,2		0,25		31	223	56		20	107
106	КМ11-96-1	9	<u>1,6126</u>	0,079	<u>0,1274</u>	122,18	<u>15,57</u>	<u>122,78</u>	<u>30,44</u>	6,23	<u>10,05</u>	<u>56,06</u>
			14,51		1,15		140	1105	275		90	505
108	КМ8-412-1	42,8	<u>8,0550</u>	0,097	<u>0,7813</u>	122,18	<u>95,46</u>	<u>621,12</u>	<u>157,65</u>	7,66	<u>61,70</u>	<u>314,81</u>
			344,75		33,44		4086	26584	6747		2641	13474
111	КБ21-2-7	42,5	<u>44,5730</u>	0,097	<u>4,3236</u>	122,18	<u>528,26</u>	<u>3150,52</u>	<u>809,33</u>	7,66	<u>341,43</u>	<u>1679,02</u>
			1894,35		183,75		22451	133897	34396		14511	71358
115	КБ21-31-3	1	<u>36,8000</u>	0,097	<u>3,5696</u>	122,18	<u>436,13</u>	<u>2736,82</u>	<u>698,05</u>	7,66	<u>281,89</u>	<u>1416,07</u>
			36,8		3,57		436	2737	698		282	1416
118	КМ8-102-1	1	<u>24,0994</u>	0,097	<u>2,3376</u>	122,18	<u>285,61</u>	<u>1939,21</u>	<u>489,46</u>	7,66	<u>184,60</u>	<u>959,67</u>
			24,1		2,34		286	1939	489		185	960
120	КМ8-412-2	2,6	<u>9,6825</u>	0,097	<u>0,9392</u>	122,18	<u>114,75</u>	<u>746,83</u>	<u>189,55</u>	7,66	<u>74,17</u>	<u>378,47</u>
			25,17		2,44		298	1941	493		193	984
122	КМ8-409-1	2,6	<u>42,3300</u>	0,097	<u>4,1060</u>	122,18	<u>501,67</u>	<u>2993,15</u>	<u>768,86</u>	7,66	<u>324,25</u>	<u>1594,78</u>
			110,06		10,68		1304	7782	1999		843	4146
126	КБ21-31-3	0,13	<u>36,8000</u>	0,097	<u>3,5696</u>	122,18	<u>436,13</u>	<u>2736,82</u>	<u>698,05</u>	7,66	<u>281,89</u>	<u>1416,07</u>
			4,78		0,46		57	356	90		37	184
128	КМ8-102-1	2	<u>24,0994</u>	0,097	<u>2,3376</u>	122,18	<u>285,61</u>	<u>1939,21</u>	<u>489,46</u>	7,66	<u>184,60</u>	<u>959,67</u>
			48,2		4,68		571	3879	979		369	1919
131	КБ21-4-3	0,6	<u>13,2147</u>	0,097	<u>1,2818</u>	122,18	<u>156,61</u>	<u>944,93</u>	<u>242,34</u>	7,66	<u>101,22</u>	<u>500,17</u>
			7,93		0,77		94	567	145		61	300
132	КБ21-4-5	0,65	<u>18,8431</u>	0,097	<u>1,8278</u>	122,18	<u>223,32</u>	<u>1356,18</u>	<u>347,49</u>	7,66	<u>144,34</u>	<u>715,15</u>
			12,25		1,19		145	881	226		94	465
137	КБ21-2-7	0,6	<u>44,5730</u>	0,097	<u>4,3236</u>	122,18	<u>528,26</u>	<u>3150,52</u>	<u>809,33</u>	7,66	<u>341,43</u>	<u>1679,02</u>
			26,74		2,59		317	1890	485		205	1007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	КБ21-2-9	0,2	<u>54,9614</u>	0,097	<u>5,3313</u>	122,18	<u>651,37</u>	<u>3908,41</u>	<u>1003,15</u>	7,66	<u>421,00</u>	<u>2075,52</u>
			11		1,07		130	781	201		84	415
146	КМ8-472-4	0,15	<u>26,0959</u>	0,097	<u>2,5313</u>	122,18	<u>309,27</u>	<u>2035,30</u>	<u>515,81</u>	7,66	<u>199,89</u>	<u>1024,97</u>
			3,91		0,38		46	305	78		30	154
148	КМ8-599-3	10	<u>6,5650</u>	0,097	<u>0,6368</u>	122,18	<u>77,80</u>	<u>534,88</u>	<u>134,79</u>	7,66	<u>50,29</u>	<u>262,88</u>
			65,65		6,37		778	5349	1348		503	2629
159	КМ8-603-1	1	<u>2,0285</u>	0,097	<u>0,1968</u>	122,18	<u>24,04</u>	<u>165,27</u>	<u>41,65</u>	7,66	<u>15,54</u>	<u>81,23</u>
			2,03		0,2		24	165	41		16	81
161	КБ21-29-1	0,02	<u>42,7700</u>	0,097	<u>4,1487</u>	122,18	<u>506,89</u>	<u>2986,63</u>	<u>768,57</u>	7,66	<u>327,62</u>	<u>1603,08</u>
			0,86		0,08		10	60	15		7	32
163	КМ10-682-1	2	<u>6,4000</u>	0,079	<u>0,5056</u>	122,18	<u>61,77</u>	<u>504,58</u>	<u>124,60</u>	6,23	<u>39,87</u>	<u>226,24</u>
			12,8		1,01		124	1009	248		80	452
165	КМ10-668-3	41	<u>3,2030</u>	0,079	<u>0,2530</u>	122,18	<u>30,92</u>	<u>223,67</u>	<u>56,01</u>	6,23	<u>19,95</u>	<u>106,88</u>
			131,32		10,37		1268	9171	2296		818	4382
168	КБ21-18-16	10,69	<u>454,3084</u>	0,097	<u>44,0679</u>	122,18	<u>5384,22</u>	<u>33690,08</u>	<u>8596,35</u>	7,66	<u>3480,00</u>	<u>17460,57</u>
			4856,56		471,09		57557	360147	91895		37201	186653
171	КБ21-18-6	1,39	<u>253,0036</u>	0,097	<u>24,5413</u>	122,18	<u>2998,46</u>	<u>19728,27</u>	<u>4999,88</u>	7,66	<u>1938,01</u>	<u>9936,35</u>
			351,68		34,11		4168	27422	6950		2694	13812
173	КБ21-17-5	0,96	<u>131,6858</u>	0,097	<u>12,7735</u>	122,18	<u>1560,67</u>	<u>10728,13</u>	<u>2703,54</u>	7,66	<u>1008,71</u>	<u>5272,92</u>
			126,41		12,26		1498	10299	2596		968	5062
175	КМ8-596-1	0,25	<u>263,0080</u>	0,097	<u>25,5118</u>	122,18	<u>3117,03</u>	<u>21470,92</u>	<u>5409,35</u>	7,66	<u>2014,64</u>	<u>10541,02</u>
			65,75		6,38		779	5368	1352		504	2635
179	КБ21-4-2	158,5	<u>9,1634</u>	0,097	<u>0,8888</u>	122,18	<u>108,60</u>	<u>653,65</u>	<u>167,70</u>	7,66	<u>70,19</u>	<u>346,49</u>
			1452,4		140,88		17213	103603	26581		11125	54919
184	КБ21-2-7	60,35	<u>44,5730</u>	0,097	<u>4,3236</u>	122,18	<u>528,26</u>	<u>3150,52</u>	<u>809,33</u>	7,66	<u>341,43</u>	<u>1679,02</u>
			2689,98		260,93		31880	190134	48844		20605	101329
191	КБ21-31-3	1,76	<u>36,8000</u>	0,097	<u>3,5696</u>	122,18	<u>436,13</u>	<u>2736,82</u>	<u>698,05</u>	7,66	<u>281,89</u>	<u>1416,07</u>
			64,77		6,28		768	4817	1228		496	2492
195	КМ8-526-1	374	<u>1,6421</u>	0,097	<u>0,1593</u>	122,18	<u>19,46</u>	<u>129,72</u>	<u>32,82</u>	7,66	<u>12,58</u>	<u>64,86</u>
			614,15		59,57		7278	48515	12275		4705	24258
203	КМ8-599-3	8	<u>6,5650</u>	0,097	<u>0,6368</u>	122,18	<u>77,80</u>	<u>534,88</u>	<u>134,79</u>	7,66	<u>50,29</u>	<u>262,88</u>
			52,52		5,09		622	4279	1079		402	2103
212	КБ21-4-2	1,6	<u>8,6000</u>	0,097	<u>0,8342</u>	122,18	<u>101,92</u>	<u>608,11</u>	<u>156,21</u>	7,66	<u>65,88</u>	<u>324,01</u>
			13,76		1,33		163	973	250		105	518
213	КБ21-4-3	21,54	<u>12,2000</u>	0,097	<u>1,1834</u>	122,18	<u>144,59</u>	<u>862,66</u>	<u>221,60</u>	7,66	<u>93,45</u>	<u>459,64</u>
			262,79		25,49		3114	18582	4774		2013	9901
214	КБ21-4-5	1,1	<u>18,8431</u>	0,097	<u>1,8278</u>	122,18	<u>223,32</u>	<u>1356,18</u>	<u>347,49</u>	7,66	<u>144,34</u>	<u>715,15</u>
			20,73		2,01		246	1492	382		159	787
221	КБ21-2-7	17,06	<u>44,5730</u>	0,097	<u>4,3236</u>	122,18	<u>528,26</u>	<u>3150,52</u>	<u>809,33</u>	7,66	<u>341,43</u>	<u>1679,02</u>
			760,42		73,76		9012	53748	13807		5825	28644
222	КБ21-2-8	6,08	<u>52,7084</u>	0,097	<u>5,1127</u>	122,18	<u>624,67</u>	<u>3738,31</u>	<u>959,86</u>	7,66	<u>403,75</u>	<u>1988,28</u>
			320,47		31,09		3798	22729	5836		2455	12089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	КБ21-2-9	1,1	<u>54,9614</u> 60,46	0,097	<u>5,3313</u> 5,86	122,18	<u>651,37</u> 717	<u>3908,41</u> 4299	<u>1003,15</u> 1103	7,66	<u>421,00</u> 463	<u>2075,52</u> 2283
232	КБ21-31-3	0,06	<u>36,8000</u> 2,21	0,097	<u>3,5696</u> 0,21	122,18	<u>436,13</u> 26	<u>2736,82</u> 164	<u>698,05</u> 42	7,66	<u>281,89</u> 17	<u>1416,07</u> 85
235	ПЖ5-40	1	<u>69,6200</u> 69,62	0,087	<u>6,0569</u> 6,06	122,18	<u>740,04</u> 740	<u>7366,49</u> 7366	<u>1783,44</u> 1784	6,74	<u>469,24</u> 469	<u>2992,72</u> 2993
236	ПЖ5-52	444	<u>1,8000</u> 799,2	0,087	<u>0,1566</u> 69,53	122,18	<u>19,13</u> 8494	<u>190,46</u> 84564	<u>46,11</u> 20472	6,74	<u>12,13</u> 5386	<u>77,37</u> 34352
237	ПЖ5-55	17	<u>0,7100</u> 12,07	0,087	<u>0,0618</u> 1,05	122,18	<u>7,55</u> 128	<u>75,13</u> 1277	<u>18,19</u> 310	6,74	<u>4,79</u> 81	<u>30,53</u> 519
<b>Разом:</b>			<b>26283,2</b>		<b>2491,26</b>		<b>304380</b>	<b>1930156</b>	<b>491601</b>		<b>196635</b>	<b>992616</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (304380 + 1930156 * 1) * 0,0078 = \mathbf{17429 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (304380 + 1930156 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{3834 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (304380 + 1930156 * 1) * 0,003739 = \mathbf{8355 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 992616 + 17429 + 3834 + 8355 = 1022234 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-07  
на Прорізи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ10-25-3	9,2763	<u>32,4880</u> 301,37	0,12	<u>3,8986</u> 36,16	122,18	<u>476,33</u> 4419	<u>2339,66</u> 21704	<u>619,52</u> 5747	7,48	<u>243,01</u> 2254	<u>1338,86</u> 12420
4	КБ10-20-1	0,75	<u>199,4370</u> 149,58	0,12	<u>23,9324</u> 17,95	122,18	<u>2924,07</u> 2193	<u>15988,07</u> 11991	<u>4160,67</u> 3120	7,48	<u>1491,79</u> 1119	<u>8576,53</u> 6432
9	КБ10-20-2	1,884	<u>155,9856</u> 293,88	0,12	<u>18,7183</u> 35,27	122,18	<u>2287,00</u> 4309	<u>12689,15</u> 23907	<u>3294,75</u> 6207	7,48	<u>1166,77</u> 2198	<u>6748,52</u> 12714
14	КБ10-20-3	2,023	<u>118,7466</u> 240,23	0,12	<u>14,2496</u> 28,83	122,18	<u>1741,02</u> 3522	<u>9660,91</u> 19544	<u>2508,42</u> 5074	7,48	<u>888,22</u> 1797	<u>5137,66</u> 10393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	КБ10-20-4	9,576	<u>90,8929</u> 870,39	0,12	<u>10,9071</u> 104,45	122,18	<u>1332,64</u> 12761	<u>7395,02</u> 70815	<u>1920,09</u> 18387	7,48	<u>679,88</u> 6511	<u>3932,61</u> 37659
<b>Разом:</b>			<b>1855,45</b>		<b>222,66</b>		<b>27204</b>	<b>147961</b>	<b>38535</b>		<b>13879</b>	<b>79618</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (27204 + 147961 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1366 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (27204 + 147961 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{301 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (27204 + 147961 * 1) * 0,003739 = \mathbf{655 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопромислові витрати: 79618 + 1366 + 301 + 655 = 81940 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

С.В.Марков

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08  
на Утеплення фасаду**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ8-36-2	29,75	<u>45,4200</u> 1351,25	0,12	<u>5,4504</u> 162,15	122,18	<u>665,93</u> 19811	<u>3211,65</u> 95547	<u>853,07</u> 25380	7,48	<u>339,74</u> 10107	<u>1858,74</u> 55298
2	КБ8-36-4	29,75	<u>6,8100</u> 202,6	0,12	<u>0,8172</u> 24,31	122,18	<u>99,85</u> 2971	<u>481,54</u> 14326	<u>127,91</u> 3805	7,48	<u>50,94</u> 1515	<u>278,70</u> 8291
3	КР11-51-1	49,8278	<u>37,4924</u> 1868,16	0,12	<u>4,4991</u> 224,18	122,18	<u>549,70</u> 27390	<u>2793,29</u> 139183	<u>735,46</u> 36646	7,48	<u>280,44</u> 13974	<u>1565,60</u> 78010
4	КБ7-19-4	1,3	<u>27,6032</u> 35,89	0,12	<u>3,3124</u> 4,31	122,18	<u>404,71</u> 526	<u>2101,57</u> 2732	<u>551,38</u> 717	7,48	<u>206,47</u> 268	<u>1162,56</u> 1511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ХБ3-2-1	4982,78	<u>1,0200</u> 5082,44	0,12	<u>0,1224</u> 609,89	122,18	<u>14,95</u> 74493	<u>76,76</u> 382478	<u>20,18</u> 100552	7,48	<u>7,63</u> 38019	<u>42,76</u> 213064
7	ХБ3-12-1	-4982,78	<u>0,1400</u> -697,59	0,12	<u>0,0168</u> -83,71	122,18	<u>2,05</u> -10215	<u>9,90</u> -49330	<u>2,63</u> -13104	7,48	<u>1,05</u> -5232	<u>5,73</u> -28551
9	ХБ3-6-5	530	<u>0,3100</u> 164,3	0,12	<u>0,0372</u> 19,72	122,18	<u>4,55</u> 2412	<u>23,33</u> 12365	<u>6,13</u> 3248	7,48	<u>2,32</u> 1230	<u>13,00</u> 6890
11	ХБ1-1-1	49,8278	<u>355,8600</u> 17731,72	0,12	<u>42,7032</u> 2127,81	122,18	<u>5217,48</u> 259976	<u>30194,72</u> 1504536	<u>7790,68</u> 388192	7,48	<u>2661,83</u> 132633	<u>15669,99</u> 780801
21	КБ11-11-1	1,022	<u>57,2823</u> 58,55	0,12	<u>6,8739</u> 7,03	122,18	<u>839,85</u> 858	<u>4011,82</u> 4100	<u>1067,37</u> 1091	7,48	<u>428,47</u> 438	<u>2335,69</u> 2387
22	ХБ1-1-1	7,9005	<u>355,8600</u> 2811,47	0,12	<u>42,7032</u> 337,38	122,18	<u>5217,48</u> 41221	<u>30194,72</u> 238553	<u>7790,68</u> 61550	7,48	<u>2661,83</u> 21030	<u>15669,99</u> 123801
32	ХБ3-2-1	455,7	<u>1,0200</u> 464,81	0,12	<u>0,1224</u> 55,78	122,18	<u>14,95</u> 6813	<u>76,76</u> 34980	<u>20,18</u> 9196	7,48	<u>7,63</u> 3477	<u>42,76</u> 19486
34	ХБ3-12-1	-455,7	<u>0,1400</u> -63,8	0,12	<u>0,0168</u> -7,66	122,18	<u>2,05</u> -934	<u>9,90</u> -4511	<u>2,63</u> -1199	7,48	<u>1,05</u> -478	<u>5,73</u> -2611
36	ХБ1-1-1	2,962	<u>355,8600</u> 1054,06	0,12	<u>42,7032</u> 126,49	122,18	<u>5217,48</u> 15454	<u>30194,72</u> 89437	<u>7790,68</u> 23077	7,48	<u>2661,83</u> 7884	<u>15669,99</u> 46415
45	ХБ4-1-2	2,962	<u>36,8600</u> 109,18	0,12	<u>4,4232</u> 13,1	122,18	<u>540,43</u> 1601	<u>2773,72</u> 8216	<u>729,11</u> 2159	7,48	<u>275,71</u> 817	<u>1545,25</u> 4577
47	ХБ1-3-1	1,595	<u>37,9672</u> 60,56	0,12	<u>4,5561</u> 7,27	122,18	<u>556,66</u> 888	<u>2791,49</u> 4453	<u>736,59</u> 1175	7,48	<u>283,99</u> 453	<u>1577,24</u> 2516
53	ХБ4-2-2	1,595	<u>7,0100</u> 11,18	0,12	<u>0,8412</u> 1,34	122,18	<u>102,78</u> 164	<u>521,33</u> 832	<u>137,30</u> 219	7,48	<u>52,43</u> 84	<u>292,51</u> 467
55	ХБ4-3-1	1,595	<u>24,5300</u> 39,13	0,12	<u>2,9436</u> 4,7	122,18	<u>359,65</u> 574	<u>1889,30</u> 3013	<u>494,77</u> 788	7,48	<u>183,48</u> 293	<u>1037,90</u> 1655
57	КБ10-25-4	9,289	<u>28,0260</u> 260,33	0,12	<u>3,3631</u> 31,24	122,18	<u>410,91</u> 3817	<u>2017,02</u> 18736	<u>534,14</u> 4962	7,48	<u>209,63</u> 1947	<u>1154,68</u> 10726
61	ХБ4-8-1	15,52	<u>255,6100</u> 3967,07	0,12	<u>30,6732</u> 476,05	122,18	<u>3747,65</u> 58164	<u>21371,55</u> 331686	<u>5526,22</u> 85766	7,48	<u>1911,96</u> 29674	<u>11185,83</u> 173604
68	ФФ1-3-1	15,52	<u>5,9500</u> 92,34	0,12	<u>0,7140</u> 11,08	122,18	<u>87,24</u> 1354	<u>426,38</u> 6617	<u>113,00</u> 1754	7,48	<u>44,51</u> 691	<u>244,75</u> 3799
69	ХБ4-13-2	15,52	<u>26,2800</u> 407,87	0,12	<u>3,1536</u> 48,94	122,18	<u>385,31</u> 5980	<u>2197,27</u> 34102	<u>568,17</u> 8818	7,48	<u>196,57</u> 3051	<u>1150,05</u> 17849
<b>Разом:</b>			<b>35011,52</b>		<b>4201,4</b>		<b>513318</b>	<b>2872051</b>	<b>744792</b>		<b>261875</b>	<b>1519985</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (513318 + 2872051 * 1) * 0,0078 = \mathbf{26406 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (513318 + 2872051 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{5809 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (513318 + 2872051 * 1) * 0,003739 = \mathbf{12658 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 1519985 + 26406 + 5809 + 12658 = 1564858 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-09  
на Скляний фасад**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ9-45-1	1,06554	<u>406,2498</u> 432,88	0,12	<u>48,7500</u> 51,95	122,18	<u>5956,27</u> 6347	<u>32436,13</u> 34562	<u>8446,33</u> 8999	7,48	<u>3038,75</u> 3238	<u>17441,35</u> 18584
3	КБ13-16-6	0,15	<u>4,8520</u> 0,73	0,087	<u>0,4221</u> 0,06	122,18	<u>51,58</u> 8	<u>422,46</u> 64	<u>104,29</u> 15	6,83	<u>33,14</u> 5	<u>189,01</u> 28
4	КБ15-171-4	0,15	<u>106,2711</u> 15,94	0,12	<u>12,7525</u> 1,91	122,18	<u>1558,10</u> 234	<u>7903,46</u> 1185	<u>2081,54</u> 312	7,48	<u>794,91</u> 119	<u>4434,55</u> 665
5	КБ9-45-1	1,00076	<u>406,2498</u> 406,56	0,12	<u>48,7500</u> 48,79	122,18	<u>5956,27</u> 5961	<u>32436,13</u> 32461	<u>8446,33</u> 8453	7,48	<u>3038,75</u> 3041	<u>17441,35</u> 17455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ9-49-1	16	<u>23,9958</u> 383,93	0,12	<u>2,8795</u> 46,07	122,18	<u>351,82</u> 5629	<u>1797,83</u> 28765	<u>472,92</u> 7567	7,48	<u>179,49</u> 2872	<u>1004,23</u> 16068
10	КР20-39-1	1	<u>1,2500</u> 1,25	0,12	<u>0,1500</u> 0,15	122,18	<u>18,33</u> 18	<u>110,48</u> 110	<u>28,34</u> 29	7,48	<u>9,35</u> 9	<u>56,02</u> 56
11	КР20-39-2	2	<u>1,1000</u> 2,2	0,12	<u>0,1320</u> 0,26	122,18	<u>16,13</u> 32	<u>97,22</u> 194	<u>24,94</u> 51	7,48	<u>8,23</u> 16	<u>49,30</u> 99
12	КР20-39-3	1	<u>0,3700</u> 0,37	0,12	<u>0,0444</u> 0,04	122,18	<u>5,42</u> 5	<u>32,70</u> 33	<u>8,39</u> 9	7,48	<u>2,77</u> 3	<u>16,58</u> 17
13	КБ15-209-2	3,91	<u>226,6161</u> 886,07	0,12	<u>27,1939</u> 106,33	122,18	<u>3322,55</u> 12991	<u>17867,78</u> 69863	<u>4661,87</u> 18228	7,48	<u>1695,09</u> 6628	<u>9679,51</u> 37847
<b>Разом:</b>			<b>2129,93</b>		<b>255,56</b>		<b>31225</b>	<b>167237</b>	<b>43663</b>		<b>15931</b>	<b>90819</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (31225 + 167237 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1548 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (31225 + 167237 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{341 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (31225 + 167237 * 1) * 0,003739 = \mathbf{742 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати: 90819 + 1548 + 341 + 742 = 93450 грн.**

Склав

Т.І.Стешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

С.В.Марков  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010  
на Покрівля**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ12-21-1	14,7908	<u>7,1298</u> 105,46	0,12	<u>0,8556</u> 12,65	122,18	<u>104,53</u> 1546	<u>511,49</u> 7565	<u>135,52</u> 2004	7,48	<u>53,33</u> 789	<u>293,38</u> 4339
2	КБ11-4-1	14,7908	<u>51,2665</u> 758,27	0,12	<u>6,1520</u> 90,99	122,18	<u>751,65</u> 11118	<u>4042,25</u> 59788	<u>1054,66</u> 15599	7,48	<u>383,47</u> 5672	<u>2189,78</u> 32389
4	КБ11-4-2	14,7908	<u>33,1877</u> 490,87	0,12	<u>3,9825</u> 58,9	122,18	<u>486,58</u> 7197	<u>2616,70</u> 38703	<u>682,72</u> 10098	7,48	<u>248,24</u> 3672	<u>1417,54</u> 20967
6	КБ12-18-3	14,7908	<u>64,6888</u> 956,8	0,12	<u>7,7627</u> 114,82	122,18	<u>948,44</u> 14028	<u>5056,18</u> 74785	<u>1321,02</u> 19539	7,48	<u>483,87</u> 7157	<u>2753,33</u> 40724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	КБ12-18-4	14,7908	<u>51,0811</u> 755,53	0,12	<u>6,1297</u> 90,66	122,18	<u>748,93</u> 11077	<u>3999,64</u> 59157	<u>1044,69</u> 15452	7,48	<u>382,09</u> 5651	<u>2175,71</u> 32180
9	КБ12-22-1	14,7908	<u>42,1114</u> 622,86	0,12	<u>5,0534</u> 74,74	122,18	<u>617,42</u> 9132	<u>2759,13</u> 40810	<u>742,84</u> 10987	7,48	<u>314,99</u> 4659	<u>1675,25</u> 24778
10	КБ12-22-2	14,7908	<u>20,6430</u> 305,32	0,12	<u>2,4772</u> 36,64	122,18	<u>302,66</u> 4477	<u>1467,27</u> 21702	<u>389,38</u> 5759	7,48	<u>154,41</u> 2284	<u>846,45</u> 12520
11	КБ11-11-18	14,7908	<u>33,5322</u> 495,97	0,12	<u>4,0239</u> 59,52	122,18	<u>491,64</u> 7272	<u>2253,39</u> 33330	<u>603,91</u> 8932	7,48	<u>250,82</u> 3710	<u>1346,37</u> 19914
13	КБ12-21-1	14,7908	<u>7,1298</u> 105,46	0,12	<u>0,8556</u> 12,65	122,18	<u>104,53</u> 1546	<u>511,49</u> 7565	<u>135,52</u> 2004	7,48	<u>53,33</u> 789	<u>293,38</u> 4339
14	КБ12-2-1	14,7908	<u>31,4451</u> 465,1	0,12	<u>3,7734</u> 55,81	122,18	<u>461,04</u> 6819	<u>2440,54</u> 36098	<u>638,35</u> 9442	7,48	<u>235,21</u> 3479	<u>1334,60</u> 19740
15	КБ12-2-8	-14,7908	<u>16,5660</u> -245,02	0,12	<u>1,9879</u> -29,4	122,18	<u>242,88</u> -3592	<u>1283,69</u> -18987	<u>335,85</u> -4968	7,48	<u>123,91</u> -1833	<u>702,64</u> -10393
18	КБ12-15-1	1,54	<u>133,3247</u> 205,32	0,12	<u>15,9990</u> 24,64	122,18	<u>1954,75</u> 3010	<u>9323,90</u> 14359	<u>2481,30</u> 3821	7,48	<u>997,27</u> 1536	<u>5433,32</u> 8367
19	КБ12-7-1	1,664	<u>37,3524</u> 62,16	0,12	<u>4,4823</u> 7,46	122,18	<u>547,65</u> 911	<u>2824,63</u> 4700	<u>741,90</u> 1235	7,48	<u>279,40</u> 465	<u>1568,95</u> 2611
21	КБ12-9-1	1,44	<u>115,7051</u> 166,61	0,12	<u>13,8846</u> 19,99	122,18	<u>1696,42</u> 2443	<u>8929,52</u> 12859	<u>2337,71</u> 3366	7,48	<u>865,47</u> 1246	<u>4899,60</u> 7055
23	КБ46-22-1	18,03	<u>24,5656</u> 442,91	0,12	<u>2,9479</u> 53,15	122,18	<u>360,17</u> 6494	<u>1719,26</u> 30998	<u>457,47</u> 8248	7,48	<u>183,75</u> 3313	<u>1001,39</u> 18055
24	КБ15-78-1	0,5768	<u>417,8600</u> 241,02	0,12	<u>50,1432</u> 28,92	122,18	<u>6126,50</u> 3534	<u>35455,42</u> 20451	<u>9148,02</u> 5276	7,48	<u>3125,59</u> 1803	<u>18400,11</u> 10613
35	КБ16-21-1	4	<u>4,7939</u> 19,18	0,105	<u>0,5034</u> 2,01	122,18	<u>61,50</u> 246	<u>382,95</u> 1532	<u>97,78</u> 391	8,7	<u>41,71</u> 167	<u>200,99</u> 804
37	КБ12-16-1	6	<u>3,0766</u> 18,46	0,12	<u>0,3692</u> 2,22	122,18	<u>45,11</u> 271	<u>215,08</u> 1291	<u>57,24</u> 343	7,48	<u>23,01</u> 138	<u>125,36</u> 752
38	КБ12-16-2	3	<u>1,5566</u> 4,67	0,12	<u>0,1868</u> 0,56	122,18	<u>22,82</u> 68	<u>108,94</u> 327	<u>28,99</u> 87	7,48	<u>11,64</u> 35	<u>63,45</u> 190
39	КБ9-72-1	1,84912	<u>156,4062</u> 289,21	0,12	<u>18,7687</u> 34,71	122,18	<u>2293,17</u> 4240	<u>12531,36</u> 23172	<u>3261,40</u> 6031	7,48	<u>1169,92</u> 2163	<u>6724,49</u> 12434
44	КБ9-49-1	10,5664	<u>23,9958</u> 253,54	0,12	<u>2,8795</u> 30,43	122,18	<u>351,82</u> 3717	<u>1797,83</u> 18997	<u>472,92</u> 4997	7,48	<u>179,49</u> 1897	<u>1004,23</u> 10611
46	КБ7-60-4	1,664208	<u>62,4264</u> 103,89	0,12	<u>7,4912</u> 12,47	122,18	<u>915,27</u> 1523	<u>4812,19</u> 8009	<u>1260,04</u> 2097	7,48	<u>466,95</u> 777	<u>2642,26</u> 4397
<b>Разом:</b>			<b>6623,59</b>		<b>794,54</b>		<b>97077</b>	<b>497211</b>	<b>130740</b>		<b>49569</b>	<b>277386</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (97077 + 497211 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4635 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.  
(графа 8 + графа 9 \* H124) \* H21 / 100 \* H18 / 100 =  
=(97077 + 497211 \* 1) \* 0,0078 \* 0,22= **1020 грн.**

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.  
(графа 8 + графа 9 \* H124) \* H116 / 100 =  
=(97077 + 497211 \* 1) \* 0,003739 = **2222 грн.**

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 277386 + 4635 + 1020 + 2222 = 285263 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-011  
на Захист від корозії**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	Трудомісткість в загальновиборничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиборничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат	<b>Загальновиборничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР11-50-2	0,18	<u>54,2338</u> 9,76	0,12	<u>6,5081</u> 1,17	122,18	<u>795,15</u> 143	<u>3477,97</u> 626	<u>940,09</u> 169	7,48	<u>405,67</u> 73	<u>2140,91</u> 385
2	КБ10-57-1	0,18	<u>9,1272</u> 1,64	0,12	<u>1,0953</u> 0,2	122,18	<u>133,82</u> 24	<u>654,36</u> 118	<u>173,40</u> 32	7,48	<u>68,27</u> 12	<u>375,49</u> 68
4	КР20-38-1	18	<u>0,2800</u> 5,04	0,12	<u>0,0336</u> 0,6	122,18	<u>4,11</u> 74	<u>17,81</u> 321	<u>4,82</u> 86	7,48	<u>2,09</u> 38	<u>11,02</u> 198
5	КБ13-16-6	0,18	<u>4,8520</u> 0,87	0,087	<u>0,4221</u> 0,08	122,18	<u>51,58</u> 9	<u>422,46</u> 76	<u>104,29</u> 19	6,83	<u>33,14</u> 6	<u>189,01</u> 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ13-26-6	0,18	<u>3,7004</u> 0,66	0,087	<u>0,3219</u> 0,06	122,18	<u>39,33</u> 7	<u>317,71</u> 57	<u>78,55</u> 14	6,83	<u>25,27</u> 5	<u>143,15</u> 26
<b>Разом:</b>			<b>17,97</b>		<b>2,11</b>		<b>257</b>	<b>1198</b>	<b>320</b>		<b>134</b>	<b>711</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (257 + 1198 * 1) * 0,0078 = \mathbf{11 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (257 + 1198 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{2 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (257 + 1198 * 1) * 0,003739 = \mathbf{5 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 711 + 11 + 2 + 5 = 729 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

С.В.Марков

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-03-01  
на Фасад**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР11-51-1	5,7	<u>37,4924</u> 213,71	0,12	<u>4,4991</u> 25,64	122,18	<u>549,70</u> 3133	<u>2793,29</u> 15922	<u>735,46</u> 4192	7,48	<u>280,44</u> 1599	<u>1565,60</u> 8924
2	КБ15-36-2	5,7	<u>102,7628</u> 585,75	0,12	<u>12,3315</u> 70,29	122,18	<u>1506,67</u> 8588	<u>8569,15</u> 48844	<u>2216,68</u> 12636	7,48	<u>768,67</u> 4381	<u>4492,02</u> 25605
3	КБ15-184-1	5,7	<u>78,7200</u> 448,7	0,12	<u>9,4464</u> 53,84	122,18	<u>1154,16</u> 6579	<u>5854,41</u> 33370	<u>1541,89</u> 8789	7,48	<u>588,83</u> 3356	<u>3284,88</u> 18724
4	КБ15-184-2	5,7	<u>141,3000</u> 805,41	0,12	<u>16,9560</u> 96,65	122,18	<u>2071,68</u> 11809	<u>11140,09</u> 63499	<u>2906,59</u> 16568	7,48	<u>1056,92</u> 6024	<u>6035,19</u> 34401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ15-179-5	5,7	<u>38,1211</u> 217,29	0,12	<u>4,5745</u> 26,07	122,18	<u>558,92</u> 3186	<u>2835,14</u> 16160	<u>746,69</u> 4256	7,48	<u>285,15</u> 1625	<u>1590,76</u> 9067
<b>Разом:</b>			<b>2270,86</b>		<b>272,49</b>		<b>33295</b>	<b>177795</b>	<b>46441</b>		<b>16985</b>	<b>96721</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (33295 + 177795 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1647 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (33295 + 177795 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{362 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (33295 + 177795 * 1) * 0,003739 = \mathbf{789 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопромислові витрати: 96721 + 1647 + 362 + 789 = 99519 грн.**

Склав

Т.І.Стешко*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

С.В.Марков*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-04-01  
на Фасад**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР11-51-1	5,59	<u>37,4924</u> 209,58	0,12	<u>4,4991</u> 25,15	122,18	<u>549,70</u> 3073	<u>2793,29</u> 15615	<u>735,46</u> 4111	7,48	<u>280,44</u> 1568	<u>1565,60</u> 8752
2	КБ15-36-2	5,59	<u>102,7628</u> 574,44	0,12	<u>12,3315</u> 68,93	122,18	<u>1506,67</u> 8422	<u>8569,15</u> 47902	<u>2216,68</u> 12391	7,48	<u>768,67</u> 4297	<u>4492,02</u> 25110
3	КБ15-184-1	5,59	<u>78,7200</u> 440,04	0,12	<u>9,4464</u> 52,81	122,18	<u>1154,16</u> 6452	<u>5854,41</u> 32726	<u>1541,89</u> 8618	7,48	<u>588,83</u> 3292	<u>3284,88</u> 18362
4	КБ15-184-2	5,59	<u>141,3000</u> 789,87	0,12	<u>16,9560</u> 94,78	122,18	<u>2071,68</u> 11581	<u>11140,09</u> 62273	<u>2906,59</u> 16248	7,48	<u>1056,92</u> 5908	<u>6035,19</u> 33737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ15-179-5	5,59	<u>38,1211</u> 213,09	0,12	<u>4,5745</u> 25,57	122,18	<u>558,92</u> 3124	<u>2835,14</u> 15848	<u>746,69</u> 4174	7,48	<u>285,15</u> 1594	<u>1590,76</u> 8892
<b>Разом:</b>			<b>2227,02</b>		<b>267,24</b>		<b>32652</b>	<b>174364</b>	<b>45542</b>		<b>16659</b>	<b>94853</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (32652 + 174364 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1615 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (32652 + 174364 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{355 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (32652 + 174364 * 1) * 0,003739 = \mathbf{774 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопромислові витрати: 94853 + 1615 + 355 + 774 = 97597 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

С.В.Марков

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-05-01  
на Фасад**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<b>Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР11-51-1	0,34	<u>37,4924</u> 12,74	0,12	<u>4,4991</u> 1,53	122,18	<u>549,70</u> 187	<u>2793,29</u> 950	<u>735,46</u> 250	7,48	<u>280,44</u> 95	<u>1565,60</u> 532
2	КБ15-36-2	0,34	<u>102,7628</u> 34,94	0,12	<u>12,3315</u> 4,19	122,18	<u>1506,67</u> 512	<u>8569,15</u> 2914	<u>2216,68</u> 754	7,48	<u>768,67</u> 261	<u>4492,02</u> 1527
3	КБ15-184-1	0,34	<u>78,7200</u> 26,76	0,12	<u>9,4464</u> 3,21	122,18	<u>1154,16</u> 392	<u>5854,41</u> 1990	<u>1541,89</u> 525	7,48	<u>588,83</u> 200	<u>3284,88</u> 1117
4	КБ15-184-2	0,34	<u>141,3000</u> 48,04	0,12	<u>16,9560</u> 5,77	122,18	<u>2071,68</u> 704	<u>11140,09</u> 3788	<u>2906,59</u> 989	7,48	<u>1056,92</u> 359	<u>6035,19</u> 2052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КБ15-179-5	0,34	<u>38,1211</u> 12,96	0,12	<u>4,5745</u> 1,56	122,18	<u>558,92</u> 190	<u>2835,14</u> 964	<u>746,69</u> 254	7,48	<u>285,15</u> 97	<u>1590,76</u> 541
<b>Разом:</b>			<b>135,44</b>		<b>16,26</b>		<b>1985</b>	<b>10606</b>	<b>2772</b>		<b>1012</b>	<b>5769</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1985 + 10606 * 1) * 0,0078 = \mathbf{98 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1985 + 10606 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{22 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1985 + 10606 * 1) * 0,003739 = \mathbf{47 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопромислові витрати: 5769 + 98 + 22 + 47 = 5936 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

С.В.Марков

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### **Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01**

#### **на вимощення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-162-2	8,232	<u>321,3000</u> 2644,94	0,12	<u>38,5560</u> 317,39	122,18	<u>4710,77</u> 38779	<u>22041,18</u> 181443	<u>5885,43</u> 48449	7,48	<u>2403,32</u> 19784	<u>12999,52</u> 107012
2	КР11-51-1	4,116	<u>37,4924</u> 154,31	0,12	<u>4,4991</u> 18,52	122,18	<u>549,70</u> 2263	<u>2793,29</u> 11497	<u>735,46</u> 3027	7,48	<u>280,44</u> 1154	<u>1565,60</u> 6444
3	ХБ1-10-1	2,32	<u>7,8992</u> 18,32	0,12	<u>0,9479</u> 2,2	122,18	<u>115,81</u> 269	<u>595,05</u> 1380	<u>156,39</u> 363	7,48	<u>59,09</u> 137	<u>331,29</u> 769
5	КБ8-3-7	4,116	<u>33,5000</u> 137,89	0,12	<u>4,0200</u> 16,55	122,18	<u>491,16</u> 2022	<u>2611,66</u> 10750	<u>682,62</u> 2810	7,48	<u>250,58</u> 1031	<u>1424,36</u> 5863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ8-3-2	4,116	<u>28,1300</u> 115,78	0,12	<u>3,3756</u> 13,89	122,18	<u>412,43</u> 1698	<u>2092,03</u> 8611	<u>550,98</u> 2267	7,48	<u>210,41</u> 866	<u>1173,82</u> 4831
11	ДБ1-31-2	0,4116	<u>3,8400</u> 1,58	0,132	<u>0,5069</u> 0,21	122,18	<u>61,93</u> 25	<u>268,15</u> 110	<u>72,62</u> 30	8,9	<u>34,18</u> 14	<u>168,73</u> 69
13	КБ1-166-1	4,116	<u>150,4500</u> 619,25	0,12	<u>18,0540</u> 74,31	122,18	<u>2205,84</u> 9079	<u>9213,56</u> 37923	<u>2512,27</u> 10341	7,48	<u>1125,37</u> 4632	<u>5843,48</u> 24052
14	КР1-6-1	4,116	<u>183,6000</u> 755,7	0,12	<u>22,0320</u> 90,68	122,18	<u>2691,87</u> 11080	<u>11675,12</u> 48055	<u>3160,74</u> 13009	7,48	<u>1373,33</u> 5653	<u>7225,94</u> 29742
15	С311-30	720,3	<u>0,4110</u> 296,04	0,12	<u>0,0493</u> 35,53	122,18	<u>6,03</u> 4343	<u>35,84</u> 25816	<u>9,21</u> 6635	7,48	<u>3,07</u> 2211	<u>18,31</u> 13189
16	КБ27-13-1	1,278	<u>62,8183</u> 80,28	0,132	<u>8,2920</u> 10,6	122,18	<u>1013,12</u> 1295	<u>5145,99</u> 6576	<u>1355,00</u> 1731	9,18	<u>576,67</u> 737	<u>2944,79</u> 3763
17	КБ27-13-4	-1,278	<u>1,6224</u> -2,07	0,132	<u>0,2142</u> -0,27	122,18	<u>26,17</u> -33	<u>142,47</u> -182	<u>37,10</u> -48	9,18	<u>14,89</u> -19	<u>78,16</u> -100
18	КБ6-1-1	0,8946	<u>150,7000</u> 134,82	0,12	<u>18,0840</u> 16,18	122,18	<u>2209,50</u> 1977	<u>10053,20</u> 8994	<u>2697,79</u> 2413	7,48	<u>1127,24</u> 1008	<u>6034,53</u> 5398
20	КБ11-11-18	12,78	<u>16,7661</u> 214,27	0,12	<u>2,0119</u> 25,71	122,18	<u>245,82</u> 3142	<u>1126,70</u> 14399	<u>301,95</u> 3858	7,48	<u>125,41</u> 1603	<u>673,18</u> 8603
22	КР18-49-1	12,78	<u>120,4803</u> 1539,74	0,12	<u>14,4576</u> 184,77	122,18	<u>1766,43</u> 22575	<u>9285,25</u> 118666	<u>2431,37</u> 31073	7,48	<u>901,19</u> 11517	<u>5098,99</u> 65165
24	КБ27-66-4	6,86	<u>82,7050</u> 567,36	0,132	<u>10,9171</u> 74,89	122,18	<u>1333,85</u> 9150	<u>5821,13</u> 39933	<u>1574,10</u> 10799	9,18	<u>759,23</u> 5208	<u>3667,18</u> 25157
27	ПВ1-1-4	0,59	<u>38,5700</u> 22,76	0,094	<u>3,6256</u> 2,14	122,18	<u>442,97</u> 261	<u>2727,28</u> 1609	<u>697,46</u> 412	6,99	<u>269,60</u> 159	<u>1410,03</u> 832
29	КБ1-162-2	1,37	<u>321,3000</u> 440,18	0,12	<u>38,5560</u> 52,82	122,18	<u>4710,77</u> 6454	<u>22041,18</u> 30196	<u>5885,43</u> 8062	7,48	<u>2403,32</u> 3293	<u>12999,52</u> 17809
30	КР1-6-1	1,37	<u>183,6000</u> 251,53	0,12	<u>22,0320</u> 30,18	122,18	<u>2691,87</u> 3688	<u>11675,12</u> 15995	<u>3160,74</u> 4331	7,48	<u>1373,33</u> 1881	<u>7225,94</u> 9900
31	С311-30	219,2	<u>0,4110</u> 90,09	0,12	<u>0,0493</u> 10,81	122,18	<u>6,03</u> 1322	<u>35,84</u> 7856	<u>9,21</u> 2019	7,48	<u>3,07</u> 673	<u>18,31</u> 4014
32	КБ6-1-1	1,0275	<u>150,7000</u> 154,84	0,12	<u>18,0840</u> 18,58	122,18	<u>2209,50</u> 2270	<u>10053,20</u> 10330	<u>2697,79</u> 2772	7,48	<u>1127,24</u> 1158	<u>6034,53</u> 6200
34	КБ11-11-18	6,85	<u>16,7661</u> 114,85	0,12	<u>2,0119</u> 13,78	122,18	<u>245,82</u> 1684	<u>1126,70</u> 7718	<u>301,95</u> 2068	7,48	<u>125,41</u> 859	<u>673,18</u> 4611
36	КБ31-18-1	6,85	<u>51,9921</u> 356,15	0,132	<u>6,8630</u> 47,01	122,18	<u>838,52</u> 5744	<u>3506,89</u> 24022	<u>955,99</u> 6549	9,18	<u>477,29</u> 3269	<u>2271,80</u> 15562
37	КБ27-66-4	3,84	<u>82,7050</u> 317,59	0,132	<u>10,9171</u> 41,92	122,18	<u>1333,85</u> 5122	<u>5821,13</u> 22353	<u>1574,10</u> 6045	9,18	<u>759,23</u> 2915	<u>3667,18</u> 14082
<b>Разом:</b>			<b>9026,2</b>		<b>1098,4</b>		<b>134209</b>	<b>634050</b>	<b>169015</b>		<b>69743</b>	<b>372967</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (134209 + 634050 * 1) * 0,0078 = \mathbf{5992 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (134209 + 634050 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1318 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (134209 + 634050 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2873 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 372967 + 5992 + 1318 + 2873 = 383150 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-02  
на улаштування приямків**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ9-72-1	2,201	<u>156,4062</u> 344,25	0,12	<u>18,7687</u> 41,31	122,18	<u>2293,17</u> 5047	<u>12531,36</u> 27581	<u>3261,40</u> 7179	7,48	<u>1169,92</u> 2575	<u>6724,49</u> 14801
6	КБ9-32-1	2,201	<u>44,3003</u> 97,51	0,12	<u>5,3160</u> 11,7	122,18	<u>649,51</u> 1430	<u>3590,69</u> 7904	<u>932,84</u> 2053	7,48	<u>331,37</u> 729	<u>1913,72</u> 4212
7	КБ13-16-6	0,75	<u>4,8520</u> 3,64	0,087	<u>0,4221</u> 0,32	122,18	<u>51,58</u> 39	<u>422,46</u> 317	<u>104,29</u> 78	6,83	<u>33,14</u> 25	<u>189,01</u> 142
8	КБ15-171-4	0,75	<u>106,2711</u> 79,71	0,12	<u>12,7525</u> 9,56	122,18	<u>1558,10</u> 1169	<u>7903,46</u> 5928	<u>2081,54</u> 1561	7,48	<u>794,91</u> 596	<u>4434,55</u> 3326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ15-36-2	2	<u>102,7628</u> 205,53	0,12	<u>12,3315</u> 24,66	122,18	<u>1506,67</u> 3013	<u>8569,15</u> 17138	<u>2216,68</u> 4434	7,48	<u>768,67</u> 1537	<u>4492,02</u> 8984
10	КБ11-11-1	1,25	<u>57,2823</u> 71,6	0,12	<u>6,8739</u> 8,59	122,18	<u>839,85</u> 1050	<u>4011,82</u> 5015	<u>1067,37</u> 1334	7,48	<u>428,47</u> 536	<u>2335,69</u> 2920
11	КБ11-11-2	1,25	<u>12,8784</u> 16,1	0,12	<u>1,5454</u> 1,93	122,18	<u>188,82</u> 236	<u>917,55</u> 1147	<u>243,40</u> 305	7,48	<u>96,33</u> 120	<u>528,55</u> 661
12	КБ11-11-18	1,25	<u>16,7661</u> 20,96	0,12	<u>2,0119</u> 2,51	122,18	<u>245,82</u> 307	<u>1126,70</u> 1409	<u>301,95</u> 377	7,48	<u>125,41</u> 157	<u>673,18</u> 841
14	ХБ4-1-1	1,25	<u>29,0800</u> 36,35	0,12	<u>3,4896</u> 4,36	122,18	<u>426,36</u> 533	<u>2188,27</u> 2735	<u>575,22</u> 719	7,48	<u>217,52</u> 272	<u>1219,10</u> 1524
15	ХБ4-1-2	1,9	<u>36,8600</u> 70,03	0,12	<u>4,4232</u> 8,4	122,18	<u>540,43</u> 1027	<u>2773,72</u> 5270	<u>729,11</u> 1385	7,48	<u>275,71</u> 524	<u>1545,25</u> 2936
16	КБ15-26-1	190,8375	<u>5,3211</u> 1015,47	0,12	<u>0,6385</u> 121,86	122,18	<u>78,02</u> 14889	<u>405,15</u> 77318	<u>106,30</u> 20287	7,48	<u>39,80</u> 7595	<u>224,12</u> 42771
22	КБ9-40-1	0,917	<u>20,6529</u> 18,94	0,12	<u>2,4783</u> 2,27	122,18	<u>302,80</u> 278	<u>1572,77</u> 1442	<u>412,63</u> 378	7,48	<u>154,48</u> 142	<u>869,91</u> 798
24	КБ15-26-2	3,564	<u>8,6511</u> 30,83	0,12	<u>1,0381</u> 3,7	122,18	<u>126,84</u> 452	<u>658,66</u> 2347	<u>172,81</u> 616	7,48	<u>64,71</u> 231	<u>364,36</u> 1299
27	КБ9-47-1	1,4	<u>48,9049</u> 68,47	0,12	<u>5,8686</u> 8,22	122,18	<u>717,02</u> 1004	<u>3553,67</u> 4975	<u>939,55</u> 1315	7,48	<u>365,81</u> 512	<u>2022,38</u> 2831
32	КБ12-15-1	0,396	<u>133,3247</u> 52,8	0,12	<u>15,9990</u> 6,34	122,18	<u>1954,75</u> 774	<u>9323,90</u> 3692	<u>2481,30</u> 983	7,48	<u>997,27</u> 395	<u>5433,32</u> 2152
35	КБ12-14-2	0,5	<u>44,1747</u> 22,09	0,12	<u>5,3010</u> 2,65	122,18	<u>647,67</u> 324	<u>3090,05</u> 1545	<u>822,30</u> 411	7,48	<u>330,43</u> 165	<u>1800,40</u> 900
41	КР8-41-2	0,1	<u>55,3600</u> 5,54	0,12	<u>6,6432</u> 0,66	122,18	<u>811,67</u> 81	<u>4263,83</u> 426	<u>1116,61</u> 112	7,48	<u>414,09</u> 41	<u>2342,37</u> 234
48	КБ9-72-1	3,337126	<u>156,4062</u> 521,95	0,12	<u>18,7687</u> 62,63	122,18	<u>2293,17</u> 7653	<u>12531,36</u> 41819	<u>3261,40</u> 10883	7,48	<u>1169,92</u> 3904	<u>6724,49</u> 22440
53	КБ9-32-1	3,337126	<u>44,3003</u> 147,83	0,12	<u>5,3160</u> 17,74	122,18	<u>649,51</u> 2167	<u>3590,69</u> 11983	<u>932,84</u> 3113	7,48	<u>331,37</u> 1106	<u>1913,72</u> 6386
54	КБ13-16-6	1,43	<u>4,8520</u> 6,94	0,087	<u>0,4221</u> 0,6	122,18	<u>51,58</u> 74	<u>422,46</u> 604	<u>104,29</u> 149	6,83	<u>33,14</u> 47	<u>189,01</u> 270
55	КБ15-171-4	1,43	<u>106,2711</u> 151,97	0,12	<u>12,7525</u> 18,24	122,18	<u>1558,10</u> 2228	<u>7903,46</u> 11302	<u>2081,54</u> 2976	7,48	<u>794,91</u> 1137	<u>4434,55</u> 6341
56	КБ15-36-2	1,625	<u>102,7628</u> 166,99	0,12	<u>12,3315</u> 20,04	122,18	<u>1506,67</u> 2448	<u>8569,15</u> 13925	<u>2216,68</u> 3603	7,48	<u>768,67</u> 1249	<u>4492,02</u> 7300
57	КБ11-11-1	0,26	<u>57,2823</u> 14,9	0,12	<u>6,8739</u> 1,79	122,18	<u>839,85</u> 218	<u>4011,82</u> 1043	<u>1067,37</u> 278	7,48	<u>428,47</u> 111	<u>2335,69</u> 607
58	КБ11-11-2	0,26	<u>12,8784</u> 3,35	0,12	<u>1,5454</u> 0,4	122,18	<u>188,82</u> 49	<u>917,55</u> 239	<u>243,40</u> 63	7,48	<u>96,33</u> 25	<u>528,55</u> 137
59	КБ11-11-18	0,26	<u>16,7661</u> 4,36	0,12	<u>2,0119</u> 0,52	122,18	<u>245,82</u> 64	<u>1126,70</u> 293	<u>301,95</u> 78	7,48	<u>125,41</u> 33	<u>673,18</u> 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ХБ4-1-1	0,26	<u>29,0800</u> 7,56	0,12	<u>3,4896</u> 0,91	122,18	<u>426,36</u> 111	<u>2188,27</u> 569	<u>575,22</u> 149	7,48	<u>217,52</u> 57	<u>1219,10</u> 317
62	ХБ4-1-2	0,26	<u>36,8600</u> 9,58	0,12	<u>4,4232</u> 1,15	122,18	<u>540,43</u> 141	<u>2773,72</u> 721	<u>729,11</u> 189	7,48	<u>275,71</u> 72	<u>1545,25</u> 402
63	КБ15-26-1	187,2	<u>5,3211</u> 996,11	0,12	<u>0,6385</u> 119,53	122,18	<u>78,02</u> 14605	<u>405,15</u> 75844	<u>106,30</u> 19899	7,48	<u>39,80</u> 7451	<u>224,12</u> 41955
68	КБ15-26-2	3,32904	<u>8,6511</u> 28,8	0,12	<u>1,0381</u> 3,46	122,18	<u>126,84</u> 422	<u>658,66</u> 2193	<u>172,81</u> 576	7,48	<u>64,71</u> 215	<u>364,36</u> 1213
71	КБ9-47-1	1,17	<u>48,9049</u> 57,22	0,12	<u>5,8686</u> 6,87	122,18	<u>717,02</u> 839	<u>3553,67</u> 4158	<u>939,55</u> 1099	7,48	<u>365,81</u> 428	<u>2022,38</u> 2366
76	КБ12-15-1	0,51012	<u>133,3247</u> 68,01	0,12	<u>15,9990</u> 8,16	122,18	<u>1954,75</u> 997	<u>9323,90</u> 4757	<u>2481,30</u> 1266	7,48	<u>997,27</u> 509	<u>5433,32</u> 2772
79	КБ12-14-2	0,78	<u>44,1747</u> 34,46	0,12	<u>5,3010</u> 4,13	122,18	<u>647,67</u> 505	<u>3090,05</u> 2410	<u>822,30</u> 641	7,48	<u>330,43</u> 258	<u>1800,40</u> 1404
85	КР8-41-2	0,26	<u>55,3600</u> 14,39	0,12	<u>6,6432</u> 1,73	122,18	<u>811,67</u> 211	<u>4263,83</u> 1109	<u>1116,61</u> 290	7,48	<u>414,09</u> 108	<u>2342,37</u> 609
<b>Разом:</b>			<b>4394,24</b>		<b>526,94</b>		<b>64385</b>	<b>339158</b>	<b>88779</b>		<b>32862</b>	<b>186026</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (64385 + 339158 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3148 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (64385 + 339158 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{692 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (64385 + 339158 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1509 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати: 186026 + 3148 + 692 + 1509 = 191375 грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-03  
на благоустрій**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-8-6	20,47	<u>213,4617</u> 4369,56	0,12	<u>25,6154</u> 524,35	122,18	<u>3129,69</u> 64065	<u>14856,57</u> 304114	<u>3956,98</u> 80999	7,48	<u>1596,69</u> 32684	<u>8683,36</u> 177748
2	КР18-8-4	35,2	<u>159,2401</u> 5605,26	0,12	<u>19,1088</u> 672,63	122,18	<u>2334,71</u> 82182	<u>11000,08</u> 387203	<u>2933,65</u> 103265	7,48	<u>1191,12</u> 41927	<u>6459,48</u> 227374
3	КБ27-69-2	10,247	<u>81,4696</u> 834,82	0,132	<u>10,7540</u> 110,2	122,18	<u>1313,92</u> 13464	<u>7630,51</u> 78189	<u>1967,77</u> 20163	9,18	<u>747,89</u> 7664	<u>4029,58</u> 41291
4	КБ11-1-2	102,47	<u>9,1853</u> 941,22	0,12	<u>1,1022</u> 112,95	122,18	<u>134,67</u> 13800	<u>643,52</u> 65941	<u>171,20</u> 17542	7,48	<u>68,71</u> 7041	<u>374,58</u> 38383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ27-12-1	20,494	<u>24,1459</u> 494,84	0,132	<u>3,1873</u> 65,32	122,18	<u>389,42</u> 7981	<u>1968,16</u> 40335	<u>518,67</u> 10629	9,18	<u>221,66</u> 4543	<u>1129,75</u> 23153
6	КБ27-12-3	15,3705	<u>33,0197</u> 507,53	0,132	<u>4,3586</u> 66,99	122,18	<u>532,53</u> 8185	<u>2649,12</u> 40719	<u>699,96</u> 10759	9,18	<u>303,12</u> 4659	<u>1535,61</u> 23603
7	КБ27-26-1	10,247	<u>32,3041</u> 331,02	0,132	<u>4,2641</u> 43,69	122,18	<u>520,99</u> 5339	<u>2832,91</u> 29029	<u>737,86</u> 7560	9,18	<u>296,55</u> 3039	<u>1555,40</u> 15938
8	КБ27-26-5	-10,247	<u>0,1200</u> -1,23	0,132	<u>0,0158</u> -0,16	122,18	<u>1,94</u> -20	<u>8,70</u> -89	<u>2,34</u> -24	9,18	<u>1,10</u> -11	<u>5,38</u> -55
9	КБ27-27-1	10,247	<u>28,7999</u> 295,11	0,132	<u>3,8016</u> 38,95	122,18	<u>464,48</u> 4760	<u>2512,70</u> 25748	<u>654,98</u> 6711	9,18	<u>264,38</u> 2709	<u>1383,84</u> 14180
10	КБ27-27-5	10,247	<u>0,0600</u> 0,61	0,132	<u>0,0079</u> 0,08	122,18	<u>0,97</u> 10	<u>4,35</u> 45	<u>1,17</u> 12	9,18	<u>0,55</u> 6	<u>2,69</u> 28
11	КБ27-66-5	17,81	<u>94,9650</u> 1691,33	0,132	<u>12,5354</u> 223,26	122,18	<u>1531,57</u> 27277	<u>6637,68</u> 118217	<u>1797,24</u> 32010	9,18	<u>871,78</u> 15526	<u>4200,59</u> 74813
13	КБ27-66-4	2,85	<u>82,7050</u> 235,71	0,132	<u>10,9171</u> 31,11	122,18	<u>1333,85</u> 3801	<u>5821,13</u> 16590	<u>1574,10</u> 4486	9,18	<u>759,23</u> 2164	<u>3667,18</u> 10451
16	КБ27-69-1	0,514	<u>49,7690</u> 25,58	0,132	<u>6,5695</u> 3,38	122,18	<u>802,66</u> 413	<u>4453,19</u> 2289	<u>1156,29</u> 594	9,18	<u>456,88</u> 235	<u>2415,83</u> 1242
17	КБ27-12-3	0,771	<u>33,0197</u> 25,46	0,132	<u>4,3586</u> 3,36	122,18	<u>532,53</u> 411	<u>2649,12</u> 2043	<u>699,96</u> 539	9,18	<u>303,12</u> 234	<u>1535,61</u> 1184
18	КБ27-12-3	0,771	<u>33,0197</u> 25,46	0,132	<u>4,3586</u> 3,36	122,18	<u>532,53</u> 411	<u>2649,12</u> 2043	<u>699,96</u> 539	9,18	<u>303,12</u> 234	<u>1535,61</u> 1184
20	КБ27-12-1	0,7196	<u>24,1459</u> 17,38	0,132	<u>3,1873</u> 2,29	122,18	<u>389,42</u> 280	<u>1968,16</u> 1417	<u>518,67</u> 373	9,18	<u>221,66</u> 160	<u>1129,75</u> 813
23	КБ27-64-2	5,14	<u>45,5002</u> 233,87	0,132	<u>6,0060</u> 30,87	122,18	<u>733,82</u> 3772	<u>3073,31</u> 15797	<u>837,57</u> 4305	9,18	<u>417,69</u> 2147	<u>1989,08</u> 10224
25	КБ27-69-1	0,098	<u>49,7690</u> 4,88	0,132	<u>6,5695</u> 0,64	122,18	<u>802,66</u> 79	<u>4453,19</u> 436	<u>1156,29</u> 113	9,18	<u>456,88</u> 45	<u>2415,83</u> 237
26	КБ27-12-3	0,147	<u>33,0197</u> 4,86	0,132	<u>4,3586</u> 0,64	122,18	<u>532,53</u> 78	<u>2649,12</u> 389	<u>699,96</u> 103	9,18	<u>303,12</u> 45	<u>1535,61</u> 226
27	КБ27-12-1	0,1372	<u>24,1459</u> 3,32	0,132	<u>3,1873</u> 0,44	122,18	<u>389,42</u> 53	<u>1968,16</u> 270	<u>518,67</u> 72	9,18	<u>221,66</u> 30	<u>1129,75</u> 155
30	КБ27-64-2	0,98	<u>45,5002</u> 44,59	0,132	<u>6,0060</u> 5,89	122,18	<u>733,82</u> 719	<u>3073,31</u> 3012	<u>837,57</u> 821	9,18	<u>417,69</u> 409	<u>1989,08</u> 1949
32	ПВ1-1-2	0,6	<u>44,4400</u> 26,66	0,094	<u>4,1774</u> 2,51	122,18	<u>510,39</u> 306	<u>3142,35</u> 1885	<u>803,60</u> 483	6,99	<u>310,64</u> 186	<u>1624,63</u> 975
<b>Разом:</b>			<b>15717,84</b>		<b>1942,75</b>		<b>237366</b>	<b>1135622</b>	<b>302054</b>		<b>125676</b>	<b>665096</b>

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (237366 + 1135622 * 1) * 0,0078 = \mathbf{10709 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.  
(графа 8 + графа 9 \* H124) \* H21 / 100 \* H18 / 100 =  
=(237366 + 1135622 \* 1) \* 0,0078 \* 0,22= **2356 грн.**

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.  
(графа 8 + графа 9 \* H124) \* H116 / 100 =  
=(237366 + 1135622 \* 1) \* 0,003739 = **5134 грн.**

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 665096 + 10709 + 2356 + 5134 = 683295 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

С.В.Марков

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-04  
на придбання обладнання на малі архітектурні форми**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Разом:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальнопромислові витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.**

Склав

Т.І.Стешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

С.В.Марков

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### **Розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-05**

#### **на огороження**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від оплати по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	4,28	<u>261,8000</u> 1120,5	0,12	<u>31,4160</u> 134,46	122,18	<u>3838,41</u> 16428	<u>16278,72</u> 69673	<u>4425,77</u> 18943	7,48	<u>1958,26</u> 8381	<u>10222,44</u> 43752
2	КБ11-2-1	25,68	<u>4,3836</u> 112,57	0,12	<u>0,5260</u> 13,51	122,18	<u>64,27</u> 1650	<u>309,11</u> 7938	<u>82,14</u> 2110	7,48	<u>32,79</u> 842	<u>179,20</u> 4602
3	КБ6-1-22	1,5408	<u>457,8325</u> 705,43	0,12	<u>54,9399</u> 84,65	122,18	<u>6712,56</u> 10343	<u>33215,57</u> 51179	<u>8784,19</u> 13534	7,48	<u>3424,59</u> 5277	<u>18921,34</u> 29154
5	КБ6-11-3	0,054784	<u>135,9730</u> 7,45	0,12	<u>16,3168</u> 0,89	122,18	<u>1993,58</u> 109	<u>10367,29</u> 568	<u>2719,39</u> 149	7,48	<u>1017,08</u> 56	<u>5730,05</u> 314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ХБ1-5-1	8,56	<u>22.7300</u> 194,57	0,12	<u>2,7276</u> 23,35	122,18	<u>333,26</u> 2853	<u>1690,43</u> 14470	<u>445,21</u> 3811	7,48	<u>170,02</u> 1455	<u>948,49</u> 8119
8	КБ1-166-1	1,0272	<u>150.4500</u> 154,54	0,12	<u>18,0540</u> 18,55	122,18	<u>2205,84</u> 2266	<u>9213,56</u> 9464	<u>2512,27</u> 2580	7,48	<u>1125,37</u> 1156	<u>5843,48</u> 6002
9	КР1-6-1	1,0272	<u>183.6000</u> 188,59	0,12	<u>22,0320</u> 22,63	122,18	<u>2691,87</u> 2765	<u>11675,12</u> 11993	<u>3160,74</u> 3246	7,48	<u>1373,33</u> 1411	<u>7225,94</u> 7422
10	С311-30	164,352	<u>0,4110</u> 67,55	0,12	<u>0,0493</u> 8,11	122,18	<u>6,03</u> 991	<u>35,84</u> 5890	<u>9,21</u> 1513	7,48	<u>3,07</u> 505	<u>18,31</u> 3009
11	КБ13-16-6	19,6652	<u>4,8520</u> 95,42	0,087	<u>0,4221</u> 8,3	122,18	<u>51,58</u> 1014	<u>422,46</u> 8308	<u>104,29</u> 2051	6,83	<u>33,14</u> 652	<u>189,01</u> 3717
12	КБ13-26-6	19,6652	<u>3,7004</u> 72,77	0,087	<u>0,3219</u> 6,33	122,18	<u>39,33</u> 773	<u>317,71</u> 6248	<u>78,55</u> 1545	6,83	<u>25,27</u> 497	<u>143,15</u> 2815
13	КБ9-35-1	30,677712	<u>139,6712</u> 4284,8	0,12	<u>16,7605</u> 514,18	122,18	<u>2047,80</u> 62822	<u>10140,90</u> 311099	<u>2681,51</u> 82263	7,48	<u>1044,74</u> 32050	<u>5774,05</u> 177135
15	КБ7-25-1	0,03	<u>2850,6632</u> 85,52	0,12	<u>342,0796</u> 10,26	122,18	<u>41795,28</u> 1254	<u>232237,00</u> 6967	<u>60287,10</u> 1808	7,48	<u>21322,96</u> 640	<u>123405,34</u> 3702
16	КБ7-25-8	0,01	<u>1150,4525</u> 11,5	0,12	<u>138,0543</u> 1,38	122,18	<u>16867,47</u> 169	<u>93446,46</u> 935	<u>24269,06</u> 242	7,48	<u>8605,38</u> 86	<u>49741,91</u> 497
18	КБ13-16-6	0,1398	<u>4,8520</u> 0,68	0,087	<u>0,4221</u> 0,06	122,18	<u>51,58</u> 7	<u>422,46</u> 59	<u>104,29</u> 14	6,83	<u>33,14</u> 5	<u>189,01</u> 26
19	КБ13-26-6	0,1398	<u>3,7004</u> 0,52	0,087	<u>0,3219</u> 0,05	122,18	<u>39,33</u> 5	<u>317,71</u> 45	<u>78,55</u> 11	6,83	<u>25,27</u> 4	<u>143,15</u> 20
<b>Разом:</b>			<b>7102,41</b>		<b>846,71</b>		<b>103449</b>	<b>504836</b>	<b>133820</b>		<b>53017</b>	<b>290286</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (103449 + 504836 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4745 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (103449 + 504836 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1044 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (103449 + 504836 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2274 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загальновиробничі витрати: 290286 + 4745 + 1044 + 2274 = 298349 грн.**Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]Перевірив \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-06  
на озеленення**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<b>I блок.</b> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<b>II блок.</b> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>III блок.</b> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<b>Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,</b>
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-3-1	62,6	<u>0,5031</u> 31,49	0,088	<u>0,0443</u> 2,77	122,18	<u>5,41</u> 339	<u>43,87</u> 2746	<u>10,84</u> 679	6,99	<u>3,52</u> 220	<u>19,77</u> 1238
2	КБ47-25-4	73,62	<u>62,8000</u> 4623,34	0,088	<u>5,5264</u> 406,85	122,18	<u>675,22</u> 49710	<u>4071,32</u> 299731	<u>1044,24</u> 76877	6,99	<u>438,97</u> 32317	<u>2158,43</u> 158904
3	КБ47-25-6	73,62	<u>8,2400</u> 606,63	0,088	<u>0,7251</u> 53,38	122,18	<u>88,60</u> 6523	<u>570,04</u> 41966	<u>144,90</u> 10667	6,99	<u>57,60</u> 4241	<u>291,10</u> 21431
4	КБ47-11-8	3,4	<u>32,2500</u> 109,65	0,088	<u>2,8380</u> 9,65	122,18	<u>346,75</u> 1179	<u>2050,78</u> 6973	<u>527,46</u> 1794	6,99	<u>225,43</u> 766	<u>1099,64</u> 3739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ47-9-4	3,4	<u>32,6780</u> 111,1	0,088	<u>2,8757</u> 9,78	122,18	<u>351,35</u> 1195	<u>2598,73</u> 8836	<u>649,02</u> 2206	6,99	<u>228,42</u> 777	<u>1228,79</u> 4178
8	КБ47-15-6	7,3	<u>3,8200</u> 27,89	0,088	<u>0,3362</u> 2,45	122,18	<u>41,07</u> 300	<u>239,32</u> 1747	<u>61,69</u> 450	6,99	<u>26,70</u> 195	<u>129,46</u> 945
9	КБ47-17-1	7,3	<u>2,6100</u> 19,05	0,088	<u>0,2297</u> 1,68	122,18	<u>28,06</u> 205	<u>191,63</u> 1399	<u>48,33</u> 353	6,99	<u>18,24</u> 133	<u>94,63</u> 691
<b>Разом:</b>			<b>5529,15</b>		<b>486,56</b>		<b>59451</b>	<b>363398</b>	<b>93026</b>		<b>38649</b>	<b>191126</b>

**Крім того:**

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (59451 + 363398 * 1) * 0,0078 = \mathbf{3298 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (59451 + 363398 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{726 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (59451 + 363398 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1581 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

**Разом загально виробничі витрати:  $191126 + 3298 + 726 + 1581 = 196731$  грн.**

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ С.В.Марков  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта 1074,952 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,54040 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 455,919 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	1074,952	-	1074,952	5,54040	455,919	-
		Всього:	1074,952	-	1074,952	5,54040	455,919	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Стешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Марков

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>3,38318</u> 238,065	-	<u>1,53012</u> 141,7	<u>0,01338</u> 1,167	-	<u>4,92668</u> 380,932	<u>0,61372</u> 74,987	<u>5,54040</u> 455,919
	Разом :	<u>3,38318</u> 238,065	-	<u>1,53012</u> 141,7	<u>0,01338</u> 1,167	-	<u>4,92668</u> 380,932	<u>0,61372</u> 74,987	<u>5,54040</u> 455,919

Склав \_\_\_\_\_

Т.І.Стешко

Перевірів \_\_\_\_\_

С.В.Марков

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Хірургічний корпус та приймальне відділення Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта 89387,623 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 229,19035 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 18469,690 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Демонтажі	3617,023	-	3617,023	32,02761	2346,239	-
2	02-01-02	на Загально-будівельні роботи	38300,891	37,06	38337,951	102,04656	8281,25	-
3	02-01-03	на Внутрішні санітарно-технічні роботи	2661,968	-	2661,968	7,00471	584,884	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція	3879,191	31,532	3910,723	8,22228	668,042	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК	-	696,746	696,746	-	-	-
6	02-01-06	на Електротехнічні рішення	8202,88	329,619	8532,499	28,77446	2234,536	-
7	02-01-07	на Прорізи	8822,289	-	8822,289	2,07811	175,165	-
8	02-01-08	на Утеплення фасаду	14272,793	-	14272,793	39,21292	3385,369	-
9	02-01-09	на Скляний фасад	3025,627	-	3025,627	2,38549	198,462	-
10	02-01-010	на Покрівля	5507,008	-	5507,008	7,41813	594,288	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на Захист від корозії	2,996	-	2,996	0,02008	1,455	-
		Всього:	88292,666	1094,957	89387,623	229,19035	18469,69	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	4,168	-	-	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І.Стешко

Перевірів

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

С.В.Марков

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Демонтажі	<u>27,24375</u> 1816,859	-	<u>0,80129</u> 63,891	<u>0,60346</u> 52,623	-	<u>28,64850</u> 1933,373	<u>3,37911</u> 412,866	<u>32,02761</u> 2346,239
02-01-02	Загально-будівельні роботи	<u>90,46245</u> 6892,141	<u>0,00960</u> 0,696	<u>0,65533</u> 54,307	-	-	<u>91,12738</u> 6947,144	<u>10,91918</u> 1334,106	<u>102,04656</u> 8281,25
02-01-03	Внутрішні санітарно-технічні роботи	<u>5,85274</u> 466,206	<u>0,12000</u> 9,355	<u>0,36902</u> 28,327	-	-	<u>6,34176</u> 503,888	<u>0,66295</u> 80,996	<u>7,00471</u> 584,884
02-01-04	Опалення та вентиляція	<u>6,01876</u> 456,873	<u>0,88960</u> 70,043	<u>0,35308</u> 27,285	-	<u>0,21700</u>	<u>7,47844</u> 577,162	<u>0,74384</u> 90,88	<u>8,22228</u> 668,042
02-01-05	придбання устаткування Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Електротехнічні рішення	-	<u>23,25126</u> 1662,238	<u>2,15105</u> 174,711	-	<u>0,88089</u>	<u>26,28320</u> 1930,156	<u>2,49126</u> 304,38	<u>28,77446</u> 2234,536
02-01-07	Прорізи	<u>1,77681</u> 141,386	-	<u>0,07864</u> 6,575	-	-	<u>1,85545</u> 147,961	<u>0,22266</u> 27,204	<u>2,07811</u> 175,165
02-01-08	Утеплення фасаду	<u>34,43388</u> 2827,534	-	<u>0,57764</u> 44,517	-	-	<u>35,01152</u> 2872,051	<u>4,20140</u> 513,318	<u>39,21292</u> 3385,369
02-01-09	Скляний фасад	<u>2,00244</u> 156,481	-	<u>0,12749</u> 10,756	-	-	<u>2,12993</u> 167,237	<u>0,25556</u> 31,225	<u>2,38549</u> 198,462
02-01-010	Покрівля	<u>6,31462</u> 470,24	-	<u>0,30897</u> 26,971	-	-	<u>6,62359</u> 497,211	<u>0,79454</u> 97,077	<u>7,41813</u> 594,288

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011	Захист від корозії	<u>0,01771</u> 1,175	- -	<u>0,00026</u> 0,023	- -	- -	<u>0,01797</u> 1,198	<u>0,00211</u> 0,257	<u>0,02008</u> 1,455
	Разом :	<u>174,12316</u> 13228,895	<u>24,27046</u> 1742,332	<u>5,42277</u> 437,363	<u>0,60346</u> 52,623	<u>1,09789</u> -	<u>205,51774</u> 15577,381	<u>23,67261</u> 2892,309	<u>229,19035</u> 18469,69

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко

Перевірів \_\_\_\_\_ С.В.Марков

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Будівля складу Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта 496,657 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,54335 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 211,090 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Фасад	496,657	-	496,657	2,54335	211,09	-
		Всього:	496,657	-	496,657	2,54335	211,09	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Стешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Марков

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Фасад	<u>2,19701</u> 172,183	- -	<u>0,07385</u> 5,612	- -	- -	<u>2,27086</u> 177,795	<u>0,27249</u> 33,295	<u>2,54335</u> 211,09
	Разом :	<u>2,19701</u> 172,183	- -	<u>0,07385</u> 5,612	- -	- -	<u>2,27086</u> 177,795	<u>0,27249</u> 33,295	<u>2,54335</u> 211,09

Склав \_\_\_\_\_

Т.І.Стешко

Перевірів \_\_\_\_\_

С.В.Марков

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Будівля гаража Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта 487,073 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,49426 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 207,016 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на Фасад	487,073	-	487,073	2,49426	207,016	-
		Всього:	487,073	-	487,073	2,49426	207,016	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Стешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Марков

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-04**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	Фасад	<u>2,15460</u> 168,86	- -	<u>0,07242</u> 5,504	- -	- -	<u>2,22702</u> 174,364	<u>0,26724</u> 32,652	<u>2,49426</u> 207,016
	Разом :	<u>2,15460</u> 168,86	- -	<u>0,07242</u> 5,504	- -	- -	<u>2,22702</u> 174,364	<u>0,26724</u> 32,652	<u>2,49426</u> 207,016

Склад \_\_\_\_\_

Т.І.Стешко

Перевірів \_\_\_\_\_

С.В.Марков

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Будівля дезінфекційної Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта 29,626 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,15170 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 12,591 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-05-01	на Фасад	29,626	-	29,626	0,15170	12,591	-
		Всього:	29,626	-	29,626	0,15170	12,591	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.І.Стешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Марков

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-05**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-05-01	Фасад	<u>0,13104</u> 10,271	- -	<u>0,00440</u> 0,335	- -	- -	<u>0,13544</u> 10,606	<u>0,01626</u> 1,985	<u>0,15170</u> 12,591
	Разом :	<u>0,13104</u> 10,271	- -	<u>0,00440</u> 0,335	- -	- -	<u>0,13544</u> 10,606	<u>0,01626</u> 1,985	<u>0,15170</u> 12,591

Склад \_\_\_\_\_

Т.І.Стешко

Перевірів \_\_\_\_\_

С.В.Марков

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А

Кошторисна вартість об'єкта 35565,436 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 46,67120 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 3575,924 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на вимощення	4214,514	-	4214,514	10,12460	768,259	-
2	07-01-02	на улаштування приямків	1643,691	-	1643,691	4,92118	403,543	-
3	07-01-03	на благоустрій	23898,38	-	23898,38	17,66059	1372,988	-
4	07-01-04	на придбання обладнання на малі архітектурні форми	0,951	193,973	194,924	-	-	-
5	07-01-05	на огородження	4513,34	-	4513,34	7,94912	608,285	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	07-01-06	на озеленення	1100,587	-	1100,587	6,01571	422,849	-
		Всього:	35371,463	193,973	35565,436	46,67120	3575,924	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Т.І.Стешко

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

С.В.Марков

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовістіксть, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	вимощення	<u>8,50189</u> 588,2	-	<u>0,13818</u> 12,178	<u>0,38613</u> 33,672	-	<u>9,02620</u> 634,05	<u>1,09840</u> 134,209	<u>10,12460</u> 768,259
07-01-02	улаштування прямиків	<u>4,22205</u> 323,411	-	<u>0,17219</u> 15,747	-	-	<u>4,39424</u> 339,158	<u>0,52694</u> 64,385	<u>4,92118</u> 403,543
07-01-03	благоустрій	<u>13,34755</u> 910,198	-	<u>2,37029</u> 225,424	-	-	<u>15,71784</u> 1135,622	<u>1,94275</u> 237,366	<u>17,66059</u> 1372,988
07-01-04	придбання обладнання на малі архітектурні форми	-	-	-	-	-	-	-	-
07-01-05	огороження	<u>6,97191</u> 493,839	-	<u>0,06295</u> 5,107	<u>0,06755</u> 5,89	-	<u>7,10241</u> 504,836	<u>0,84671</u> 103,449	<u>7,94912</u> 608,285
07-01-06	озеленення	<u>5,48271</u> 359,222	-	<u>0,04644</u> 4,176	-	-	<u>5,52915</u> 363,398	<u>0,48656</u> 59,451	<u>6,01571</u> 422,849
	Разом :	<u>38,52611</u> 2674,87	-	<u>2,79005</u> 262,632	<u>0,45368</u> 39,562	-	<u>41,76984</u> 2977,064	<u>4,90136</u> 598,86	<u>46,67120</u> 3575,924

Склав \_\_\_\_\_ Т.І.Стешко

Перевірів \_\_\_\_\_ С.В.Марков