

Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
для проживання внутрішньо переміщених осіб на
вул.Василя Червонія в м.Дубно Рівненської області

(найменування об'єкта будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС №02-01

на будівництво

Житловий будинок

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

Кошторисна вартість	136318,017	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	271,45819	тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	20954,406	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		

Складений в поточніх цінах станом на 11.10.2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн			Кошторисна трудомісткість тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-01	Земляні роботи	502,601	-	502,601	0,98236	85,523	-
22	02-01-02	Влаштування фундаментів	9683,900	-	9683,900	19,15138	1543,720	-
23	02-01-03	Влаштування зовнішніх і внутрішніх стін	28494,801	-	28494,801	70,55833	5285,773	-
24	02-01-04	Заповнення прорізів	10921,590	-	10921,590	4,31746	334,563	-
25	02-01-05	Влаштування перекриття	8623,863	-	8623,863	6,71921	525,419	-
26	02-01-06	Вертикальний транспорт	1074,313	2856,954	3931,267	7,53766	659,225	-
27	02-01-07	Влаштування даху і покрівлі	5049,352	-	5049,352	16,10703	1192,774	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	02-01-08	Входи	239,961	-	239,961	0,5954	47,383	-
29	02-01-09	Блискавкозахист	278,333	-	278,333	1,07489	79,449	-
30	02-01-10	Антикригова кабельна система	836,765	-	836,765	1,69829	143,550	-
31	02-01-11	Опорядження зовнішніх стін з утепленням	7030,092	-	7030,092	17,31137	1434,376	-
32	02-01-12	Електротехнічні рішення	4846,040	-	4846,040	12,19853	901,937	-
33	02-01-13	Опорядження приміщень	23916,298	-	23916,298	84,78419	6528,828	-
34	02-01-14	Водопостачання та водовідведення	6614,300	870,617	7484,917	12,45588	967,058	-
35	02-01-15	Індивідуальний тепловий пункт	160,256	194,792	355,048	0,21025	16,183	-
36	02-01-16	Опалення та вентиляція	6656,860	446,949	7103,809	11,83853	913,591	-
37	02-01-17	Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу	147,624	53,484	201,108	0,74285	53,574	-
38	02-01-18	Внутрішні мережі зв'язку	670,277	-	670,277	2,95286	222,789	-
39	02-01-19	Технологічне обладнання	290,901	15464,945	15755,846	-	-	-
40	02-01-20	Влаштування СЕС	78,178	313,971	392,149	0,22172	18,691	-
		Разом	116116,305	20201,712	136318,01	271,45819	20954,406	

Головний інженер проекту _____ Днесь В.І.

(Головний архітектор проекту) _____ (підпис, ініціали, прізвище)

Керівник _____ відділу _____
 _____ (найменування) _____ (підпис, ініціали, прізвище)

Склав _____ Шахрайчук І.А.
 _____ (посада, підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив _____ Днесь В.І.
 _____ (посада, підпис, (ініціали, прізвище))