

Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського  
Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі напірної каналізації К2

Кошторисна вартість об'єкта 57,988 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,19057 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,801 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-03-01	на зовнішні мережі напірної каналізації К2	57,988	-	57,988	0,19057	13,801	-
		Всього:	57,988	-	57,988	0,19057	13,801	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 06-03**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-03-01	зовнішні мережі напірної каналізації К2	<u>0.12508</u> 7,989	<u>-</u> -	<u>0.04440</u> 3,441	<u>0.00163</u> 0,134	<u>-</u> -	<u>0.17111</u> 11,564	<u>0.01946</u> 2,237	<u>0.19057</u> 13,801
	Разом :	<u>0.12508</u> 7,989	<u>-</u> -	<u>0.04440</u> 3,441	<u>0.00163</u> 0,134	<u>-</u> -	<u>0.17111</u> 11,564	<u>0.01946</u> 2,237	<u>0.19057</u> 13,801

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_