

Львівська національна академія мистецтв
(назва організації, що затверджує)
Ректор

Василь КОСІВ

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3141,822 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул. Кубійовича, 35-Б

Складений за поточними цінами станом на 22 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт із встановленням ліфтового обладнання у будівлі «Львівська національна академія мистецтв», у м. Львів, вул. Кубійовича, 35-Б	734,992	1758,000	-	2492,992
		Разом по главі 2:	734,992	1758,000	-	2492,992
		Разом по главах 1-7:	734,992	1758,000	-	2492,992
		Разом по главах 1-8:	734,992	1758,000	-	2492,992
		Разом по главах 1-9:	734,992	1758,000	-	2492,992
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	37,395	37,395
		Разом по главі 10:	-	-	37,395	37,395
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	48,060	48,060
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,500	12,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	67,680	67,680
		Разом по главах 1-12:	734,992	1758,000	105,075	2598,067
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22,515	-	-	22,515
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,032	13,032
		Разом	757,507	1758,000	118,107	2633,614
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	508,208	508,208
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	757,507	1758,000	626,315	3141,822



Керівник проектної організації

А.В. Бик

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Б.В. Савка