

Академічний ліцей "Європейський" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19682,317 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво найпростішого укриття на території Лубенської загальноосвітньої школи III ступенів №2 за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 62/1

Складений за поточними цінами станом на 15 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Найпростіше укриття	9585,461	2332,115	-	11917,576	
		Разом по главі 2:	9585,461	2332,115	-	11917,576	
2	04-01/+	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішні мережі 0,4 кВ	94,397	-	-	94,397	
		Разом по главі 4:	94,397	-	-	94,397	
3	05-01/+	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобіля	669,246	-	-	669,246	

1	2	3	4	5	6	7
1						
4	06-01/+ 06-02/+	Разом по главі 5: Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу Зовнішні мережі побутової каналізації -К1Н, К1	669,246 63,603 107,324	- - -	- - -	669,246 63,603 107,324
5		Разом по главі 6:	170,927	-	-	170,927
6	07-01/+	Глава 7. Благоустрій та озеленення території	135,656	-	-	135,656
7	07-02/+	Вертикальне планування	442,524	-	-	442,524
8	07-03/+	Тротуари і майданчики	94,044	-	-	94,044
9	07-04/+	Озеленення МАФ	-	30,500	-	30,500
		Разом по главі 7:	672,224	30,500	-	702,724
		Разом по главах 1-7:	11192,255	2362,615	-	13554,870
		Разом по главах 1-8:	11192,255	2362,615	-	13554,870
		Разом по главах 1-9:	11192,255	2362,615	-	13554,870
10	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	135,549	135,549
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	203,323	203,323
		Разом по главі 10:	-	-	338,872	338,872
12	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	159,433	159,433
13	Настанова [4.34]	Вартість передпроектні робіт	-	-	230,316	230,316
14	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	34,302	34,302
15	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (К=1, 1) Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	106,800	106,800
		Разом по главі 12:	-	-	530,851	530,851
		Разом по главах 1-12:	11192,255	2362,615	869,723	14424,593
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	369,857	-	-	369,857
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	103,339	103,339

1	2	3	4	5	6	7
1	Розрахунок N П-131 Розрахунок N П-145 Настанова [4.43]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) (K=0,5) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	223,845 968,876 12754,833 - 12754,833	47,252 246,775 2656,642 - 2656,642	17,394 - 990,456 3280,386 4270,842	288,491 1215,651 16401,931 3280,386 19682,317

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

