

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»
(*азва орга ізації, що затверджує*)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 33898,598 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(*посила я а докуме т про затвердже я*)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (основні роботи)	12196,562	2539,190	-	14735,752
		Разом по главі 2:	12196,562	2539,190	-	14735,752
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє освітлення	319,687	34,986	-	354,673

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	319,687	34,986	-	354,673
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішня каналізаційна мережа	130,123	-	-	130,123
4	06-02	Зовнішня водопровідна мережа	10,385	-	-	10,385
		Разом по главі 6:	140,508	-	-	140,508
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
5	07-01	Благоустрій території	3955,864	-	-	3955,864
		Разом по главі 7:	3955,864	-	-	3955,864
		Разом по главах 1-7:	16612,621	2574,176	-	19186,797
		Разом по главах 1-8:	16612,621	2574,176	-	19186,797
		Разом по главах 1-9:	16612,621	2574,176	-	19186,797
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5%	-	-	322,127	322,127
		Разом по главі 10:	-	-	322,127	322,127
		Глава 12. проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	94,742	94,742
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	35,120	35,120
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	86,000	86,000
		Разом по главі 12:	-	-	215,862	215,862
		Разом по главах 1-12:	16612,621	2574,176	537,989	19724,786
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (), 18,11	461,928	-	-	461,928
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ), 5,06	-	-	129,564	129,564
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	249,189	38,613	8,070	295,872

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	684,440	-	-	684,440
	Настанова [4.43]	Разом	18008,178	2612,789	675,623	21296,590
		ПДВ, 20%	-	-	4223,170	4223,170
	П162-1	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	18008,178	2612,789	4898,793	25519,760
		Т 162 -2 Понесені витрати у 2022-2024 рік становлять: проектно - кошторисна документація 1020000,грн. (без ПДВ);експертиза проекту - 44200,00 грн (без ПДВ);виконання будівельних робіт 7254940,80 грн. (у тому числі ПДВ 1209156,8); здійснення технічного нагляду - 59696,92 грн (без ПДВ).	7254,941	-	1123,897	8378,838
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	25263,119	2612,789	6022,690	33898,598

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Сівак Р. М.

Цуркан М.М.

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»
(*азва орга ізації, що затверджує*)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16997,629 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(*посила я а докуме т про затвердже я*)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)

Складений за поточними цінами станом на 5 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція з добудовою фойє до будівлі КН "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. илипа Орлика, 4 у м. Львові (додаткові роботи)	8893,104	665,968	-	9559,072
		Разом по главі 2:	8893,104	665,968	-	9559,072
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішня водопровідна мережа	19,357	-	-	19,357

1	2	3	4	5	6	7
3	06-02	Зовнішня каналізаційна мережа	2688,406	-	-	2688,406
		Разом по главі 6:	2707,763	-	-	2707,763
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій території	541,446	-	-	541,446
		Разом по главі 7:	541,446	-	-	541,446
		Разом по главах 1-7:	12142,313	665,968	-	12808,281
		Разом по главах 1-8:	12142,313	665,968	-	12808,281
		Разом по главах 1-9:	12142,313	665,968	-	12808,281
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5% (1,5 %)	-	-	189,427	189,427
		Разом по главі 10:	-	-	189,427	189,427
		Глава 12. роектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	51,055	51,055
		Разом по главі 12:	-	-	51,055	51,055
		Разом по главах 1-12:	12142,313	665,968	240,482	13048,763
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток ()	441,171	-	-	441,171
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	123,265	123,265
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	182,135	9,990	3,607	195,732
	Розрахунок N -145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	364,269	-	-	364,269
		Разом	13129,888	675,958	367,354	14173,200
	Настанова [4.43]	ДВ, 20%	-	-	2824,429	2824,429

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13129,888	675,958	3191,783	16997,629

Керівник проєктної організації



Сівак Роман Миколайович

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Цуркан Микола Миколайович

Керівник відділу