

(Назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 72309,956 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 4,594 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру (літера А-4) під приміщення багатofункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2 (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 10 лютого 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/	13213,813	9349,778	-	22563,591	
		Разом по главі 2:	13213,813	9349,778	-	22563,591	
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства					
		Зовнішнє енергопостачання	1549,354	49,344	-	1598,698	
2	04-01	Разом по главі 4:	1549,354	49,344	-	1598,698	

1	2	3	4	5	6	7
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	371,418	-	-	371,418
		Разом по главі 7:	371,418	-	-	371,418
		Разом по главах 1-7:	15134,585	9399,122	-	24533,707
		Разом по главах 1-8:	15134,585	9399,122	-	24533,707
		Разом по главах 1-9:	15134,585	9399,122	-	24533,707
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Колти на утримання служби замовника (1%)	-	-	245,337	245,337
5	Настанова [4.32]	Колти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	-	-	244,920	244,920
6	Настанова [4.32]	Колти на формування страхового фонду документації	-	-	27,069	27,069
7	Настанова [4.32]	Колти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі колти за отримання сертифікату про готовність до експлуатації = 15,7456 тис. грн.; колти на приєднання електричних мереж = 199,26 тис. грн)	-	-	215,006	215,006
8	Лист замовника	Послуги БТТ (34,0 т.грн.) та отримання енергетичного сертифікату (45 т.грн.)	-	-	79,000	79,000
		Разом по главі 10:	-	-	811,332	811,332
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	130,000	130,000
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	48,406	48,406
11	Настанова [4.35]	Колти на здійснення авторського нагляду	-	-	58,005	58,005
		Разом по главі 12:	-	-	236,411	236,411
		Разом по главах 1-12:	15134,585	9399,122	1047,743	25581,450
		Колторисний прибуток (П)	261,933	-	-	261,933
		Колти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	141,341	141,341
		Колти на покриття ризику всіх учасників будівництва	908,075	563,947	62,865	1534,887
		Колти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	523,657	325,210	-	848,867

1	2	3	4	5	6	7
Настанова [4.43]	Разом	Податок на додану вартість	16828,250	10288,279	1251,949	28368,478
Довідка	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		-	-	5636,095	5636,095
Довідка	Вартість виконаних підрядних робіт		16828,250	10288,279	6888,044	34004,573
Довідка	Вартість виконаних проектних робіт		21793,797	7963,653	6228,585	35986,035
Довідка	Вартість експертної оцінки ПКД		-	-	1294,958	1294,958
Довідка	Вартість здійсненого технічного нагляду		-	-	122,121	122,121
Довідка	Витрати на утримання служби замовника		-	-	392,909	392,909
Довідка	Вартість археологічних досліджень		-	-	293,033	293,033
Довідка	Вартість проведеного авторського нагляду		-	-	181,327	181,327
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком		38622,047	18251,932	35,000	35,000
	Зворотні суми		-	-	-	-
	У тому числі:		-	-	-	-
Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	-	4,594

Керівник проектної організації

Юзвяк Ю.Р.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Назаренко К.Ю.

Керівник

