

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище"
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3097369,857 тис. грн
В тому числі зворотних сум 1025,461 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

"Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Коригування 2

Складений в поточних цінах станом на 7 серпня 2026 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, комплексів, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Інші витрати, тис.грн	Загальна кошторисна вартість, тис.грн
			гірничих робіт	будівель- них робіт	устаткуван- ня, меблів та інвентарю		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-02	Глава 1. Підготовки території будівництва					
		Підготовчі роботи. 2 пусковий комплекс	-	31049,487	-	-	31049,487
		Разом по главі 1:	-	31049,487	-	-	31049,487
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
2	02-01	Адміністративна будівля. 2 пусковий комплекс	-	273306,219	27539,826	-	300846,045
3	02-02	Будинок трауру. 2 пусковий комплекс	-	47512,009	3742,019	-	51254,028
4	02-03	Крамниця ритуальних атрибутів. 2 пусковий комплекс	-	65045,118	1374,671	-	66419,789
5	02-04	Господарська будівля. 2 пусковий комплекс	-	24038,364	6302,072	-	30340,436

1	2	3	4	5	6	7	8
6	02-05	Громадський туалет №1. 2 пусковий комплекс	-	4389,247	268,333	-	4657,580
7	02-07	Колумбарна стіна №1, 3. 2 пусковий комплекс	-	731,946	-	-	731,946
Разом по главі 2:			-	415022,903	39226,921	-	454249,824
Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення							
8	03-01	Ангар. 2 пусковий комплекс	-	3098,411	2533,426	-	5631,837
9	03-02	Будівля пункту охорони. 2 пусковий комплекс	-	27634,269	2966,211	-	30600,480
Разом по главі 3:			-	30732,680	5499,637	-	36232,317
Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства							
10	04-01	Резервне електропостачання будівель Національного військового меморіального кладовища. 2 пусковий комплекс	-	1182,646	1654,201	-	2836,847
11	04-02	Трансформаторна підстанція №1. 2 пусковий комплекс	-	5442,300	7953,055	-	13395,355
12	04-03	Трансформаторна підстанція №2. 2 пусковий комплекс	-	4404,353	5959,095	-	10363,448
13	04-05	Електропостачання. 2 пусковий комплекс	-	34066,684	-	-	34066,684
Разом по главі 4:			-	45095,984	15566,351	-	60662,335
Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку							
14	05-01	Зупинка громадського транспорту. 2 пусковий комплекс	-	3702,617	246,117	-	3948,734
15	05-03	Автомобільна дорога. 2 пусковий комплекс	-	42108,939	66,947	-	42175,886
16	05-05	Влаштування проїзду в господарській зоні. 2 пусковий комплекс	-	31989,761	-	-	31989,761
17	05-06	Система зовнішнього відеоспостереження. 2 пусковий комплекс	-	818,750	152,679	-	971,429
18	05-07	Зовнішні кабельні мережі системи пожежної сигналізації та системи автоматизації СПЗ Будинку трауру. 2 пусковий комплекс	-	431,048	-	-	431,048
19	05-08	Система зовнішніх кабельних мереж сигналізації та зв'язку. 2 пусковий комплекс	-	8642,887	-	-	8642,887
20	05-09	Звукова система для цвинтаря. 2 пусковий комплекс	-	1991,987	195,371	-	2187,358
21	05-010	Система контролю доступу. 2 пусковий комплекс	-	838,057	1485,343	-	2323,400
Разом по главі 5:			-	90524,046	2146,457	-	92670,503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання					
22	06-02	Дошова каналізація. 2 пусковий комплекс	-	25053,150	-	-	25053,150
23	06-04	Зовнішні мережі застосування питного водопроводу та господарсько-побутової каналізації. 2 пусковий комплекс	-	40930,455	141,266	-	41071,721
24	06-05	Свердловини №1; №2. 2 пусковий комплекс	688,986	4284,358	-	-	4973,344
25	06-06/*	Котельня. 2 пусковий комплекс	-	15722,653	4851,720	-	20574,373
26	06-07/*	Насосна станція. 2 пусковий комплекс	-	19335,500	12120,007	-	31455,507
27	06-08	Зовнішні теплові мережі. 2 пусковий комплекс	-	736,027	-	-	736,027
28	06-09	Зовнішні мережі газопостачання. 2 пусковий комплекс	-	1542,680	997,107	-	2539,787
29	06-013	Штучна водойма 2 пусковий	-	1301,595	-	-	1301,595
		Разом по главі 6:	688,986	108906,418	18110,100	-	127705,504
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
30	07-04	Благоустрій. 2 пусковий комплекс	-	395266,117	74,920	-	395341,037
31	07-06	Огорожа території. 2 пусковий комплекс	-	126616,741	168,398	-	126785,139
32	07-08	Озеленення території. 2 пусковий комплекс	-	19773,977	-	-	19773,977
33	07-09	Зовнішнє освітлення. 2 пусковий комплекс	-	32664,252	36,234	-	32700,486
		Разом по главі 7:	-	574321,087	279,552	-	574600,639
		Разом по главах 1-7:	688,986	1295652,604	80829,018	-	1377170,608
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди					
34	08-02	Тимчасові споруди. 2 пусковий комплекс	-	1323,509	-	-	1323,509
		Разом по главі 8:	-	1323,509	-	-	1323,509
		Разом по главах 1-8:	688,986	1296976,113	80829,018	-	1378494,117
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					
35	Розр. № П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	-	965,176	965,176
36	Розр. № П-912-1	Хімічний та бактеріологічний аналіз води (на кожен свердловину 9000,00 грн)	-	-	-	18,000	18,000
37	Розр. № П-912-2	Хлорація свердловини (на кожен свердловину 10000,00 грн)	-	-	-	20,000	20,000

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Розр. № П-912-3	Оренда опалубки "Пері" ----- Разом по главі 9: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	- ----- - 688,986	- ----- - 1296976,113	- ----- - 80829,018	11122,172 ----- 12125,348 12125,348	11122,172 ----- 12125,348 1390619,465
39	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	-	20859,292	20859,292
40	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	-	333,060	333,060
41	Розр. № П-104-2	Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. 2 пусковий комплекс	-	-	-	15,746	15,746
42	Розр. № П-104-5	Виготовлення технічного паспорту БТІ (2 пусковий комплекс) ----- Разом по главі 10: Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	- ----- - -----	- ----- - -----	- ----- - -----	68,300 ----- 21276,398 -----	68,300 ----- 21276,398 -----
43	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	-	81,667	81,667
44	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	-	113,646	113,646
45	Розр. № П-125-1	Кошти на здійснення авторського нагляду. 2 пусковий комплекс ----- Разом по главі 12: Разом по главах 1-12:	- ----- - 688,986	- ----- - 1296976,113	- ----- - 80829,018	2597,657 ----- 35999,403 -----	2597,657 ----- 1414493,520 -----
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	-	176954,140	-	-	176954,140
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	-	35390,828	35390,828
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	20,670	38909,283	2424,871	1079,982	42434,806
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	98,030	184535,103	12754,819	-	197387,952
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	807,686	1697374,639	96008,708	72470,213	1866661,246
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	-	373332,249	373332,249
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	807,686	1697374,639	96008,708	445802,462	2239993,495
	Розр. № П-162-1	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 07.08.2026 р.	-	659901,510	11813,359	185661,493	857376,362
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	807,686	2357276,149	107822,067	631463,955	3097369,857

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зворотні суми	-	-	-	-	1025,461
		у тому числі:					
	Розр. № П-82	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	-	198,526
	Розр. № П-161	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	-	826,935

Керівник проєктної організації _____ Карайбіда О.Я.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Карпенко А.І.

Інженер-кошторисник _____ Стецюк О.В.