

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 63437,822 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 964,27 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

"Реконструкція благоустрою території з облаштуванням велосипедно-пішохідної доріжки, як складової міської системи реабілітаційного доступу до об'єктів UNBROKEN (від вул. Віри, Надії, Любові до мобільної протезної майстерні Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) на вул. І.Миколайчука) у м. Львові"

Складений за поточними цінами станом на 6 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	установлення, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва	946,895	-	-	946,895
		Підготовчі роботи	946,895	-	-	946,895
		Разом по главі 1:	14568,040	-	-	14568,040
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення	12400,696	-	-	12400,696
3	02-02	Земляні роботи	1132,141	-	-	1132,141
4	02-03	Покриття				
		Сходи				

1	2	3	4	5	6	7
			Разом по главі 2:			28100,877
			Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства			
5	04-01		Зовнішні мережі електропостачання			2222,106
			Разом по главі 4:			2222,106
			Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання			
6	06-01		Зовнішні мережі водопостачання			2218,882
7	06-02		Зовнішні мережі каналізації			181,274
8	06-03		Зовнішні мережі теплопостачання			8,971
			Разом по главі 6:			2409,127
			Глава 7. Благоустрій та озеленення території			
9	07-01		Зовнішнє електроосвітлення території	12,909		4526,264
10	07-02		Озеленення території			2934,256
11	07-03		Благоустрій території	4409,782		4944,416
12	07-04		Системи відеоспостереження	191,970		563,782
			Разом по главі 7:			12968,718
			Разом по главах 1-7:			46647,723
			Разом по главах 1-8:			46647,723
			Разом по главах 1-9:			46647,723
			Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги			
13	Настанова [4.32]		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)		630,496	630,496
14	Розрахунок N ПІ-108		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (С2х4,6)		13,929	13,929
			Разом по главі 10:			644,425
						644,425

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	82,529	82,529
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	45,386	45,386
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	66,467	66,467
		Разом по главі 12:	-	-	194,382	194,382
		Разом по главах 1-12:	42033,062	4614,661	838,807	47486,530
		Кошторисний прибуток (П)	1164,876	-	-	1164,876
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	326,967	326,967
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1260,992	138,440	25,164	1424,596
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2151,316	310,567	-	2461,883
		Разом	46610,246	5063,668	1190,938	52864,852
		Податок на додану вартість	-	-	10572,970	10572,970
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	46610,246	5063,668	11763,908	63437,822
		Зворотні суми	-	-	-	964,270
		у тому числі:	-	-	-	964,270
		- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	-

Керівник проектної організації

Білинський Р.Я.

Головний архітектор проекту

Чорноус Х.А.

Провідний інженер з проектно-кошторисної роботи

Проследніченко Ю.В.

