

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 62110,942 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 9,798 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл. Коригування №1

Складений в поточних цінах станом на 9 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Створення безбар'єрного простору. Реконструкція скверу "Алея "200 каштанів" на вул.Джохара Дудаєва (від вул.Героїв АТО до просп. Університетський), Металургійний район, у м.Кривому Розі, Дніпропетровської обл. ----- - Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	35184,688	6515,751	-	41700,439
			35184,688	6515,751	-	41700,439
			35184,688	6515,751	-	41700,439
			35184,688	6515,751	-	41700,439
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	417,004	417,004

3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	527,770	527,770
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	944,774	944,774
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	37,500	37,500
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	129,940	129,940
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	167,440	167,440
		Разом по главах 1-12:	35184,688	6515,751	1112,214	42812,653
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	4797,903	-	-	4797,903
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	959,581	959,581
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	703,694	130,315	22,244	856,253
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,45)	1192,233	-	-	1192,233
		Разом	41878,518	6646,066	2094,039	50618,623
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10123,725	10123,725
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	41878,518	6646,066	12217,764	60742,348
	Довідка від замовника №459 від 07.04. 2026 р.	раніш понесені витрати	-	-	1368,594	1368,594
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	41878,518	6646,066	13586,358	62110,942
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	9,798
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	9,798

Керівник проектної організації

Вікторія ТІТОВА

Головний архітектор проекту

Ростислав ПОГОРСЬКИЙ

Керівник

Вікторія ТІТОВА