

Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 32927,129 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Коригування проектно-кошторисної документації об'єкта "Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина, 6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області"**

Складений за поточними цінами станом на 1 серпня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3   | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Реконструкція приміщень 4-го поверху будівлі (праве крило) літ. «А» для розташування мікробіологічної лабораторії з проведенням досліджень ПЛР – методом хворих з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, по вул. Клушина,6 у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області | 1481,961                      | 610,971                           | -            | 2092,932          |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>  | 1481,961                      | 610,971                           | -            | 2092,932          |
|       |   | <b>Разом по главах 1-7:</b>   | 1481,961                      | 610,971                           | -            | 2092,932          |
|       |   | <b>Разом по главах 1-8:</b>   | 1481,961                      | 610,971                           | -            | 2092,932          |
|       |   | <b>Разом по главах 1-9:</b>   | 1481,961                      | 610,971                           | -            | 2092,932          |

| 1 | 2                     | 3   | 4        | 5       | 6       | 7        |
|---|-----------------------|---|----------|---------|---------|----------|
|   |                       | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>  |          |         |         |          |
| 2 | Настанова [4.32]      | Кошти на утримання служби замовника (1 %)   | -        | -       | 20,929  | 20,929   |
| 3 | Настанова [4.32]      | Кошти на здійснення технічного нагляду  | -        | -       | 22,229  | 22,229   |
| 4 | Розрахунок<br>N П-107 | Кошти на формування страхового фонду документації   | -        | -       | 0,889   | 0,889    |
| 5 | Настанова [4.32]      | - Кошти на оплату послуг, пов'язаних з інспектуванням, а саме: Система керування (в частині оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) Автоматична система пожежогасіння. Система централізованого пожежного спостереження. ШИФР 04/19-СПС.СО. АСПГ.СЦПС, робочий проект» | -        | -       | 33,500  | 33,500   |
|   |                       | <b>Разом по главі 10:</b>   | -        | -       | 77,547  | 77,547   |
|   |                       | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>   |          |         |         |          |
| 6 | Настанова [4.34]      | Вартість проектних робіт  | -        | -       | 62,953  | 62,953   |
| 7 | Настанова [4.34]      | Вартість експертизи проектної документації  | -        | -       | 13,936  | 13,936   |
| 8 | Настанова [4.35]      | Кошти на здійснення авторського нагляду   | -        | -       | 17,800  | 17,800   |
|   |                       | <b>Разом по главі 12:</b>   | -        | -       | 94,689  | 94,689   |
|   |                       | <b>Разом по главах 1-12:</b>  | 1481,961 | 610,971 | 172,236 | 2265,168 |
|   | Настанова [4.38]      | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>   | 116,697  | -       | -       | 116,697  |
|   | Настанова [4.39]      | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>   | -        | -       | 30,073  | 30,073   |
|   |                       | <b>Разом</b>  | 1598,658 | 610,971 | 202,309 | 2411,938 |
|   |                       | <b>Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)</b>   | -        | -       | 60,000  | 60,000   |
|   |                       | у тому числі:   |          |         |         |          |

| 1 | 2   | 3  | 4         | 5         | 6        | 7         |
|---|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|
|   | МІНІСТЕРСТВО<br>РЕГОНАЛЬНОГО<br>РОЗВИТКУ,<br>БУДІВНИЦТВА<br>ТА ЖИТЛОВО-<br>КОМУНАЛЬНОГО | - Енергетична сертифікація об'єкту   | -         | -         | 60,000   | 60,000    |
|   | ГОСПОДАРСТВА<br>УКРАЇНИ<br>НАКАЗ №172 від<br>11.07.2018р.<br>Настанова [4.43]           | <b>Податок на додану вартість</b>  | -         | -         | 475,681  | 475,681   |
|   | Довідка № від<br>31.05.2024р.   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                   | 1598,658  | 610,971   | 737,990  | 2947,619  |
|   |   | <b>Довідка про виконані роботи</b>   | 16518,253 | 12036,784 | 1424,473 | 29979,510 |
|   |   | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b> | 18116,911 | 12647,755 | 2162,463 | 32927,129 |



Керівник проєктної організації

Чернега В.А.

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Чернега В.А.

Керівник відділу

Ужиніна Т.В.

