

Державне підприємство «Лебединський лісгосп»
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 65306,536 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга) (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівництво комплексу по вирощуванню сіянців лісових порід з закритою кореневою системою шляхом реконструкції базового розсадника посадкового матеріалу по вул. Куданівська, 69 А, с. Бишкінь, Лебединського р-ну, Сумської обл. (II черга)	-	19616,509	-	19616,509
		Разом по главі 2:	-	19616,509	-	19616,509
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Улаштування КЛ-0,4 кВ (II черга)	262,538	-	-	262,538
		Разом по главі 4:	262,538	-	-	262,538

1	2	3	4	5	6	7
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні дороги та проїзди (II черга)	3705,590	-	-	3705,590
		Разом по главі 5:	3705,590	-	-	3705,590
4	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (II черга)	288,501	-	-	288,501
		Разом по главі 6:	288,501	-	-	288,501
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій та озеленення території (II черга)	1047,959	11,974	-	1059,933
		Разом по главі 7:	1047,959	11,974	-	1059,933
		Разом по главах 1-7:	5304,588	19628,483	-	24933,071
		Разом по главах 1-8:	5304,588	19628,483	-	24933,071
6	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	99,900	99,900
		Разом по главі 9:	-	-	99,900	99,900
		Разом по главах 1-9:	5304,588	19628,483	99,900	25032,971
7	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	375,495	375,495
		Разом по главі 10:	-	-	375,495	375,495
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	33,726	33,726
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	26,700	26,700
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	9,345	9,345
		Разом по главі 12:	-	-	69,771	69,771
		Разом по главах 1-12:	5304,588	19628,483	545,166	25478,237

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	41,963	-	-	41,963
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	22,014	22,014
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	106,092	392,570	10,903	509,565
		Разом	5452,643	20021,053	578,083	26051,779
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5201,305	5201,305
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5452,643	20021,053	5779,388	31253,084
	Дані замовника	Виконання I черга на 10.10.23 р	12678,516	10748,731	5033,665	28460,912
	Дані замовника	Виконання II черга на 10.10.23 р	4652,320	-	940,220	5592,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	22783,479	30769,784	11753,273	65306,536

Керівник проєктної організації

Бездідько Є.А.

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Бездідько Є.А.

