



1	2	3	4	5	6	7
10	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт			1 498,443	1 498,443
11	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			117,109	117,109
12	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			149,895	149,895
		<b>Разом за главою № 12</b>			1 765,447	1 765,447
		<b>Разом за главами № 1 - 12</b>	107 922,827	6 948,050	4 609,607	119 480,484
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (II) CP= ( 104 238 505 + 3 466 584 + 217 738 + 0 - 9 811 058 ) * 0,15	14 716,765			14 716,765
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB) ПР= ( 104 238 505 + 3 466 584 + 217 738 + 0 - 9 811 058 ) * 0,03			2 943,353	2 943,353
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.2	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (P)	2 158,457	138,961	92,192	2 389,610
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова )	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	12 195,279	785,130		12 980,409
		<b>Разом</b>	136 993,328	7 872,141	7 645,152	152 510,621
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			1 648,338	1 648,338
		Податок на додану вартість			30 172,457	30 172,457
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	136 993,328	7 872,141	37 817,609	182 683,078

ФОП "Кравченко Катерина Анатоліївна"

Катерина КРАВЧЕНКО

[підпис (ініціали, прізвище)]

ГАП

Свген ГРИТЧИН

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

Олексій РЯБКО

Інженер проєктувальника  
кошторисної частини

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Вікторія БАЛЮК

Начальник Управління ОКМС  
Дергачівської міської ради

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]