

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 157080,030 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків	1903,414	1902,992	-	3806,406
2	02-02	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування	8091,120	4736,620	-	12827,740
Разом по главі 2:			9994,533	6639,612	-	16634,145

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування	747,571	2223,496	-	2971,067
		Разом по главі 4:	747,571	2223,496	-	2971,067
4	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Автомобільні проїзди. Перерахунок залишків	246,108	-	-	246,108
		Разом по главі 5:	246,108	-	-	246,108
5	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Перерахунок залишків	321,875	15,745	-	337,620
		Разом по главі 6:	321,875	15,745	-	337,620
6	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування	424,810	-	-	424,810
7	07-02	Благоустрій. Перерахунок залишків	142,512	12,471	-	154,983
8	07-03	Благоустрій. Коригування	10329,366	337,763	-	10667,129
		Разом по главі 7:	10896,688	350,234	-	11246,922
		Разом по главах 1-7:	22206,775	9229,087	-	31435,862
		Разом по главах 1-8:	22206,775	9229,087	-	31435,862
		Разом по главах 1-9:	22206,775	9229,087	-	31435,862
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	314,359	314,359
10	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	367,998	367,998
11	Розр. № П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1 %)	-	-	245,332	245,332
12	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	61,870	61,870

1	2	3	4	5	6	7
13	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
14	Розр. № П-104-1	Утилізація сміття (655,91х0,220 тис.грн)	-	-	144,300	144,300
15	Розр. № П-104-2	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання	-	-	50,000	50,000
16	Розр. № П-104-3	Коштри на виготовлення техпаспорту з інвентаризації	-	-	50,000	50,000
17	Розр. № П-104-4	Погодження КП "Водоканал"	-	-	15,000	15,000
Разом по главі 10:			-	-	1264,168	1264,168
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
18	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт (коригування 2026р.)	-	-	102,456	102,456
19	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації(коригування 2026р.)	-	-	45,093	45,093
20	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
Разом по главі 12:			-	-	218,749	218,749
Разом по главах 1-12:			22206,775	9229,087	1482,917	32918,779
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	3028,197	-	-	3028,197
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	605,639	605,639
	Розр. № П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	177,654	73,833	11,863	263,350
	Розр. № П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1258,191	558,360	-	1816,551
Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)			26670,817	9861,280	2100,419	38632,516
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	7723,441	7723,441
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			26670,817	9861,280	9823,860	46355,957
	Розр. № П-162-1	Виконані роботи станом на 01.05.2026р.	82414,647	2685,900	25623,526	110724,073

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	109085,464	12547,180	35447,386	157080,030

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник



Д. Скакун

О. Шестопалова

Т. Семешко