

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 242081,859 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №201" Криворізької міської ради за адресою: вул. Алмазна, 41, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 22 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 201 Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Алмазна, 41. Коригування	64259,459	5389,931	-	69649,390
		Разом по главі 2:	64259,459	5389,931	-	69649,390
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
2	07-01	Благоустрій території	32454,781	6032,649	-	38487,430

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 7:	32454,781	6032,649	-	38487,430
		Разом по главах 1-7:	96714,240	11422,580	-	108136,820
		Разом по главах 1-8:	96714,240	11422,580	-	108136,820
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (K=0,5)	-	-	15430,723	15430,723
		Разом по главі 9:	-	-	15430,723	15430,723
		Разом по главах 1-9:	96714,240	11422,580	15430,723	123567,543
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1235,675	1235,675
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1853,513	1853,513
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	247,135	247,135
7	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	10,442	10,442
8	Дані замовника	Кошти на проведення технічної інвентаризації будівель і споруд	-	-	55,000	55,000
		Разом по главі 10:	-	-	3401,765	3401,765
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	2175,457	2175,457
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	156,004	156,004
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,500	13,500
		Разом по главі 12:	-	-	2344,961	2344,961
		Разом по главах 1-12:	96714,240	11422,580	21177,449	129314,269
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1133,713	-	-	1133,713
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	576,973	576,973
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2321,142	274,142	508,259	3103,543

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	27013,166	3469,038	-	30482,204
	Настанова [4.43]	Разом	127182,261	15165,760	22262,681	164610,702
	Довідка замовника	Податок на додану вартість	-	-	32468,535	32468,535
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	127182,261	15165,760	54731,216	197079,237
		Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 27.10.2023 року	34405,110	-	10597,512	45002,622
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	161587,371	15165,760	65328,728	242081,859

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Антон ШУВАЄВ