Комунальне підприємство «Рідне місто» Самарівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 71156,920 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області». Коригування

Складений в поточних цінах станом на 1 вересня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	«Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги по вул. Північна (від буд.1 до вул.Білої Зінаїди) в м. Самар, Дніпропетровської області». Коригування	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главі 2:	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главах 1-7:	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главах 1-8:	41643,831	-	-	41643,831
		Разом по главах 1-9:	41643,831	-	-	41643,831

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	624,657	624,657
3	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	24,986	24,986
		Разом по главі 10:	-	-	649,643	649,643
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Розр. № П-122	Вартість проєктних робіт з урахуванням вартості експертизи проєктної документації	-	-	68,969	68,969
5	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	68,969	68,969
		Разом по главах 1-12:	41643,831	-	718,612	42362,443
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	5678,704	-	-	5678,704
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1135,741	1135,741
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	999,452	-	17,247	1016,699
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	-	-	-	-
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	48321,987	-	1871,600	50193,587
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	10024,924	10024,924
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48321,987	-	11896,524	60218,511
	Розр. № П-162-1	**Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом від 27 серпня 2026 року**	9312,982	-	1625,427	10938,409

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	57634,969	-	13521,951	71156,920

Керівник проєктної організації



І. В. МИХАЙЛЕНКО

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Т.П. Безкровна

Керівник