

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2849,910 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах: Будівництво вул.Марсельська від вул.Бочарова до вул.Одеська в с.Ліски Одеського району Одеської області

Складений за поточними цінами станом на 5 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	7,497	-	-	7,497
		Разом по главі 1:	7,497	-	-	7,497
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Дорожнє покриття	1865,192	-	-	1865,192
		Разом по главі 2:	1865,192	-	-	1865,192

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Організація дорожнього руху	38,420	-	-	38,420
		Разом по главі 7:	38,420	-	-	38,420
		Разом по главах 1-7:	1911,109	-	-	1911,109
		Разом по главах 1-8:	1911,109	-	-	1911,109
		Разом по главах 1-9:	1911,109	-	-	1911,109
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	28,667	28,667
		Разом по главі 10:	-	-	28,667	28,667
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	85,714	85,714
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,705	8,705
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	101,539	101,539
		Разом по главах 1-12:	1911,109	-	130,206	2041,315
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	7,843	-	-	7,843
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,191	2,191
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	38,222	-	2,604	40,826
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	282,750	-	-	282,750
		Разом	2239,924	-	135,001	2374,925
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	474,985	474,985

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2239,924	-	609,986	2849,910

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Борецька Л.Г.

Керівник відділу _____