

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) ІІ-Черта

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пускалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
 - Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
 - Будівельні матеріали, вирази і конструкції;
 - Устаткування і матеріали;
 - Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;
- Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 22,50 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 5,66 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8 14500,00 грн.

Тарифна сітка для пускалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4 14844,53 грн.

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8 14500,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -


податок на додану вартість -

95870,916	тис.грн.
78655,258	тис.грн.
452,958	тис.грн.
784,214	тис.грн.
15978,486	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 95870,916 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи сліміпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) II-Черга

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі	71211,857	451,628	-	71663,485
		Разом по главі 2:	71211,857	451,628	-	71663,485
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	4326,099	1,330	-	4327,429
		Разом по главі 7:	4326,099	1,330	-	4327,429
		Разом по главах 1-7:	75537,956	452,958	-	75990,914
		Разом по главах 1-8:	75537,956	452,958	-	75990,914
		Разом по главах 1-9:	75537,956	452,958	-	75990,914
		Разом по главах 1-12:	75537,956	452,958	-	75990,914

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38] Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	3117,302 - 78655,258	- - 452,958	- 784,214 784,214	3117,302 784,214 79892,430
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- 78655,258	- 452,958	15978,486 16762,700	15978,486 95870,916

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник Керівник відділу

