

Опорний заклад освіти «Матвіївський
Загальноосвітній навчально-виховний комплекс
«Всесвіт» Матвіївської сільської ради Запорізький
район, Запорізька обл. ЄДПРОУ 24910178
Україна, 70035, Запорізька обл., Запорізький
район, с. Матвіївка, вул. Центральна, 73а

Директор
О. Фесенко



м.п.



Зведення витрат у сумі 182853,686 тис.грн
В тому числі зворотних сум 215,393 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

_____ 20 ____ г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

**Реконструкція будівлі початкової школи ОЗО "Матвіївський ЗНВК "Всесвіт" з влаштуванням
укриття за адресою: вул. Центральна, 73а, с. Матвіївка, Запорізький район, Запорізької області**

Складено в поточних цінах станом на 6 червня 2024 р.

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	54184,387	128669,299	182853,686
- будівельних робіт	34379,983	75478,889	109858,872
- устаткування, меблів та інвентарю	1113,58	3957,608	5071,188
- інших витрат, тис.грн.	18690,824	49232,802	67923,626
зворотні суми	67,347	148,046	215,393

Найменування черг будівництва

1 - Реконструкція будівлі початкової школи ОЗО "Матвіївський ЗНВК "Всесвіт" з влаштуванням укриття за
адресою: вул. Центральна, 73а, с. Матвіївка, Запорізький район, Запорізької області (I черга)

2 - Реконструкція будівлі початкової школи ОЗО "Матвіївський ЗНВК "Всесвіт" з влаштуванням укриття за
адресою: вул. Центральна, 73а, с. Матвіївка, Запорізький район, Запорізької області (II черга)

Головний інженер проекту
ТОВ «Дельта Проектконсалт
Україна»


Д. Солодкий

Головний архітектор проекту
ТОВ «Дельта Проектконсалт
Україна»

А. Шардакова

Директор ПП «МАКРОПРОЕКТ»

О.Барвинко



Опорний заклад освіти «Матвіївський
Загальноосвітній навчально-виховний комплекс
«Всесвіт» Матвіївської сільської ради Запорізький
район, Запорізька обл. ЄДПРОУ 24910178
Україна, 70035, Запорізька обл., Запорізький
район, с. Матвіївка, вул. Центральна, 73а,

Директор
О. Фесенко

м.п.

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 54184,387 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 67,347 тис. грн.

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі початкової школи ОЗО "Матвіївський ЗНВК "Всесвіт" з влаштуванням укриття за адресою: вул. Центральна, 73а, с.
Матвіївка, Запорізький район, Запорізької області (I черга)

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	Настанова [3.32]	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освосння території будівництва	-	-	76,000	76,000
		Разом по главі 1:	-	-	76,000	76,000
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Підземна захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне	29932,129	1009,180	-	30941,309

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	29932,129	1009,180	-	30941,309
		Разом по главах 1-7:	29932,129	1009,180	76,000	31017,309
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
3	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	448,982	-	-	448,982
		Разом по главі 8:	448,982	-	-	448,982
		Разом по главах 1-8:	30381,111	1009,180	76,000	31466,291
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	82,029	-	-	82,029
5	Настанова [4.33]	Кошти на проведення геологорозвідувальних робіт	275,000	-	-	275,000
6	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	7939,203	7939,203
		Разом по главі 9:	357,029	-	7939,203	8296,232
		Разом по главах 1-9:	30738,140	1009,180	8015,203	39762,523
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	397,625	397,625
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	586,426	586,426
		Разом по главі 10:	-	-	984,051	984,051
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість технічного обстеження	-	-	48,000	48,000
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	75,000	75,000
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	159,346	159,346
		Разом по главі 12:	-	-	282,346	282,346
		Разом по главах 1-12:	30738,140	1009,180	9281,600	41028,920

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	688,902	-	-	688,902
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	192,861	192,861
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	614,763	20,184	185,632	820,579
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2338,178	84,216	-	2422,394
		Разом	34379,983	1113,580	9660,093	45153,656
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9030,731	9030,731
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	34379,983	1113,580	18690,824	54184,387
		Зворотні суми	-	-	-	67,347
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	67,347

Головний інженер проекту
ТОВ «Дельта Проектконсалт Україна»



Д. Солодкий

Головний архітектор проекту
ТОВ «Дельта Проектконсалт Україна»
Керівник відділу

А. Шардакова

Директор ПП «МАКРОПРОЕКТ»

О. Барвинко



Опорний заклад освіти «Матвіївський
Загальноосвітній навчально-виховний комплекс
«Всесвіт» Матвіївської сільської ради Запорізький
район, Запорізька обл. ЄДПРОУ 24910178
Україна, 70035, Запорізька обл., Запорізький
район, с. Матвіївка, вул. Центральна, 73а

Директор
О. Фесенко




Зведений кошторисний розрахунок в сумі 128669,299 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 148,046 тис. грн.

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі початкової школи ОЗО "Матвіївський ЗНВК "Всесвіт" з влаштуванням укриття за адресою: вул. Центральна, 73а, с. Матвіївка, Запорізький район, Запорізької області (II черга)

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Зняття та складування родючого шару ґрунту ЧЕРГА 2	263,006	-	-	263,006
		Разом по главі 1:	263,006	-	-	263,006
2	02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Будівля початкової школи ЧЕРГА 2	42075,509	3391,945	-	45467,454
		Разом по главі 2:	42075,509	3391,945	-	45467,454

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-01	Внутрішньо-майданчикові мережі водопроводу та каналізації	664,397	-	-	664,397
		Разом по главі 6:	664,397	-	-	664,397
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Електроосвітлення зовнішнє ЧЕРГА 2	1354,915	-	-	1354,915
5	07-02	Благоустрій та озеленення ЧЕРГА 2	21440,395	194,631	-	21635,026
		Разом по главі 7:	22795,310	194,631	-	22989,941
		Разом по главах 1-7:	65798,222	3586,576	-	69384,798
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
6	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	986,973	-	-	986,973
		Разом по главі 8:	986,973	-	-	986,973
		Разом по главах 1-8:	66785,195	3586,576	-	70371,771
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	180,320	-	-	180,320
8	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	23923,196	23923,196
		Разом по главі 9:	180,320	-	23923,196	24103,516
		Разом по главах 1-9:	66965,515	3586,576	23923,196	94475,287
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	944,753	944,753
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1373,670	1373,670
		Разом по главі 10:	-	-	2318,423	2318,423

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	378,214	378,214
12	Розрахунок	Сканування існуючої будівлі для реконструкції (визначення розмірів)	-	-	53,000	53,000
		Разом по главі 12:	-	-	431,214	431,214
		Разом по главах 1-12:	66965,515	3586,576	26672,833	97224,924
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2080,155	-	-	2080,155
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	581,629	581,629
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1339,310	71,732	533,457	1944,499
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5093,909	299,300	-	5393,209
		Разом	75478,889	3957,608	27787,919	107224,416
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21444,883	21444,883
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	75478,889	3957,608	49232,802	128669,299
		Зворотні суми	-	-	-	148,046
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	148,046

Головний інженер проекту
ТОВ «Дельта Проектконсалт Україна» **Д. Солодкий**

Головний архітектор проекту
ТОВ «Дельта Проектконсалт Україна» **А. Шардакова**

Директор ПП «МАКРОПРОЕКТ» **О. Барвинко**

