

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 25597,844 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 56,441 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 1

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на 390 осіб за адресою: Київська область, Вишгородській район, с.Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 52

Складений за поточними цінами станом на 14 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на 390 осіб	13542,680	1738,444	-	15281,124
		Разом по главі 2:	13542,680	1738,444	-	15281,124
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Зовнішнє електропостачання.	24,951	-	-	24,951
		Разом по главі 4:	24,951	-	-	24,951
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопостачання	42,986	-	-	42,986

1	2	3	4	5	6	7
4	06-02	Зовнішні мережі каналізації	438,571	-	-	438,571
5	06-03	Влаштування септика	403,012	170,099	-	573,111
Разом по главі 6:			884,569	170,099	-	1054,668
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
6	07-01	Покриття території	603,862	-	-	603,862
7	07-02	Озеленення - випр	105,192	-	-	105,192
8	07-03	Огорожа майданчика	316,053	-	-	316,053
Разом по главі 7:			1025,107	-	-	1025,107
Разом по главах 1-7:			15477,307	1908,543	-	17385,850
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди						
9	08-01	Тимчасові проїзди	229,242	-	-	229,242
10	Настанова [4.18 - 4.23]	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	147,034	-	-	147,034
Разом по главі 8:			376,276	-	-	376,276
Разом по главах 1-8:			15853,583	1908,543	-	17762,126
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
11	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	71,341	-	-	71,341
12	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	42,805	-	-	42,805
Разом по главі 9:			114,146	-	-	114,146
Разом по главах 1-9:			15967,729	1908,543	-	17876,272
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
13	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	178,763	178,763
14	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	268,144	268,144
15	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	9,581	9,581
16	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
Разом по главі 10:			-	-	468,834	468,834

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
17	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	936,188	936,188
18	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	29,078	29,078
19	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	45,975	45,975
		Разом по главі 12:	-	-	1011,241	1011,241
		Разом по главах 1-12:	15967,729	1908,543	1480,075	19356,347
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	352,772	-	-	352,772
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	110,254	110,254
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	319,355	38,171	29,602	387,128
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	988,003	137,033	-	1125,036
		Разом	17627,859	2083,747	1619,931	21331,537
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4266,307	4266,307
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17627,859	2083,747	5886,238	25597,844
		Зворотні суми	-	-	-	56,441
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	56,441

ФОП Покрищенко Є.В.



Є.В. Покрищенко

Покрищенко Є.

Склад



А. Шамшур

Шамшур А.