

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

30-24 - ЗК

Том 7

2024 р.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

30-24 - 3К

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Авраменко С.О.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМу;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусконаладження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування систем поверхневого водовідведення з використанням виробів "Standartpark". СОУ Д.2.2-35546100-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	1,80	%
3 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
4. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
5. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	8,12	грн./люд.год
6. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,33	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	44,63583	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	40,244	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3681,405	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8	12698,11	грн.

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4	14033,29	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	54811,451	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	37784,541	тис.грн.
вартість устаткування -	5307,093	тис.грн.
інші витрати -	2913,953	тис.грн.
податок на додану вартість -	8805,864	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Авраменко С.О.

Перевірів:

Авраменко С.О.

ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 54811,451 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0,192 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Патологоанатомічний корпус під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»	14265,521	3578,183	-	17843,704
		Разом по главі 2:	14265,521	3578,183	-	17843,704
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	751,918	1019,578	-	1771,496
3	04-02	Зовнішні мережі освітлення	343,797	36,514	-	380,311

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	1095,715	1056,092	-	2151,807
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні трубопроводи теплових мереж	1924,748	18,621	-	1943,369
5	06-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	710,200	-	-	710,200
		Разом по главі 6:	2634,948	18,621	-	2653,569
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій території	15058,606	-	-	15058,606
		Разом по главі 7:	15058,606	-	-	15058,606
		Разом по главах 1-7:	33054,790	4652,896	-	37707,686
		Разом по главах 1-8:	33054,790	4652,896	-	37707,686
		Разом по главах 1-9:	33054,790	4652,896	-	37707,686
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	564,140	564,140
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,833	19,833
9	утилізація сміття	послуги звалища	-	-	71,322	71,322
		Разом по главі 10:	-	-	655,295	655,295
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1821,406	1821,406
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	40,833	40,833
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	154,860	154,860
		Разом по главі 12:	-	-	2017,099	2017,099
		Разом по главах 1-12:	33054,790	4652,896	2672,394	40380,080
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	362,663	-	-	362,663

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	193,456	193,456
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	594,986	83,752	48,103	726,841
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3772,102	570,445	-	4342,547
		Разом	37784,541	5307,093	2913,953	46005,587
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8805,864	8805,864
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	37784,541	5307,093	11719,817	54811,451
		Зворотні суми	-	-	-	0,192
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,192

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Авраменко С.О.

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	54811,45100
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	37784,54100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	5307,09300
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	11719,81700
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	54811,45100
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	54811,22100
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	46005,58700
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	46005,58700
П9_В	Разом прями витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	41352,69100
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	40380,08000
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	33054,79000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	98,36700
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	4652,89600
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2672,39400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	1821,40600
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	37784,54100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	33054,79000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	33054,79000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	33054,79000
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	33054,79000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4652,89600

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	31346,38100
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	35999,27700
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	1991,74300
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	71,18000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	42,71780
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	753,45845
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	139,17382
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	112,00060
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	30,56404
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	416,91700
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3681,40500
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2715,02500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	416,91700
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3131,94200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	549,46300

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	549,46300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	60,40900
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	125,10000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	78,86000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	26639,61300
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	5303,88200
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	5790,01636
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	546,47415
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,19200
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	362,66300
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	362,66300
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	193,45600
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	594,98600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	83,75200
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	48,10300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	3772,10200
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	570,44500
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	8805,86400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1708,40900
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1708,40900
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	1,44383
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	44,63583
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	40,24373
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	44,63583
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	44,63583
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,39210
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	35,61947
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	4,62426
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,62426
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	4,39210
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	1,32824
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,67642
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,80000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	1,80000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	858,69500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.	809,90200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	35,02900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	300,25100
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	13,76400
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	486,12574
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	1976,26600
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,19180

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01568
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,46452
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00727
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,68663
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,83000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	20960,03421
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	5169,57538
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	504,59544
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4476,69500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	134,31700
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	41,88300
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 = С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 = П23+П23Г+П713+П6 = 37707,686
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 П713_ТУ = 98,367

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 = (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (37707,686 - 98,367) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 564,140

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-107
Кошти на формування страхового фонду документації

1. Вихідні дані

- п1.1 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=33054,79;
- п1.2 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23Г=0;
- п1.3 Відсоток для визначення ліміту витрат, що пов'язані з формуванням страхового фонду документації
 0,06=0,06;

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на формування страхового фонду документації
 Інші витрати
 (п1.1+п1.2)*п1.3/100=(33054,79+0)*0,06/100=19,83287;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт:
 КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 П23=33054,79;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 П26=0;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 П62=0;

- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
П248=0,1918;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г=0;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
П713=4652,896;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
П234=0;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
КС1451=1,114;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
КС1452=1,111;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
МДЦ=9,81;
- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
КС145МТЦ=0;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
КС145_0=1,114;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
КС1450_1=1;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
КС145ТБ=12;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
КС145МП=11;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
КС145Д_Н=1;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
КС1453=1,124;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1454=2;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
КС1455=2;

- п1.21 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношенні вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів КС145Д_Н і КС145МП: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо КС145Д_Н = 1, то КС145МП повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за КС145МТЦ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11-9,81|-(11-9,81))*W(|11-0|-(11-0))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(|p1.16+p1.15-12|+(p1.16+p1.15-12))+V(|p1.16+p1.15-24|+(p1.16+p1.15-24))=V(|11+12-12|+(11+12-12))+V(|11+12-24|+(11+12-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11+12)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5)=(11+12-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=11$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))+12*W(|36-p1.16-p1.15|+(36-p1.16-p1.15))=(11+12-24-1*W(11+12-37))*W(1-2)*V(|36-11-12|+(36-11-12))+12*W(|36-11-12|+(36-11-12))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12)=1+(1,114-1)*((1*(12-9,81+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0303$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0303+(1-1)=1,0303$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0303+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11-(9,81*1+0*0))/12)=1,011305$;

- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,011305+W(1-2)*(1,0303+(1,114-1)*11/12)=1,0113$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0113+(1,114-1)*(12-11)/12=1,0208$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0208=1,0208$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0208+(1,111-1)*11/12)=1,1226$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1226=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,124-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11=1$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*1/12=0,0833333333$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,0833333333)+W(1-2)*(1-0,0833333333)*(1-0/(11+0)))=0,916666667$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*1/12=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(11+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(33054,79-V(0)*(0+0+0,1918))*0,0833333333=2754,566$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(33054,79-V(0)*(0+0+0,1918))*0,916666667=30300,224$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((33054,79-V(0)*(0+0+0,1918))-30300,224-2754,566)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(4652,896*W(0)+0*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(4652,896*W(0)+0*V(0))*1=4652,896$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((4652,896*W(0)+0*V(0))-4652,896-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,0833333333=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,916666667=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;

- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,111-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,124-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0208-1)+(1,0113-1)*V(1-1))+1*0*((1,1226-1)+(1,0208-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*2754,566*((1,0208-1)+(1,0113-1)*V(1-1))+1*30300,224*((1,1226-1)+(1,0208-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=3772,102;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1)))*p2.4*p2.1=(1*0*((1,0208-1)+(1,0113-1)*V(1-1))+1*4652,896*((1,1226-1)+(1,0208-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1)))*1*1=570,445;$

Склав _____ Авраменко С.О.

Перевірив _____ Авраменко С.О.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130
Кошторисний прибуток

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 44,63583;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 44,63583;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,3921 - 0 = 4,3921;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 44,63583 - 4,3921 + 0 = 40,24373;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 44,63583 - 44,63583 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (40,24373 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Патологоанатомічний корпус під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (без пусконалагоджувальних робіт)	28,20385	3,03808	-	-	31,24193	8,33	260,24528
	пусконалагоджувальні роботи	1,32824	0,11559	-	-	1,44383	1,99	2,87322
04-01	Зовнішні мережі електропостачання	1,50165	0,15480	-	-	1,65645	8,33	13,79823
04-02	Зовнішні мережі освітлення	1,09831	0,12078	-	-	1,21909	8,33	10,15502
06-01	Зовнішні трубопроводи теплових мереж	1,47976	0,16300	-	-	1,64276	8,33	13,68419

1	2	3	4	5	6	7	8	9
06-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1,03511	0,10883	-	-	1,14394	8,33	9,52902
07-01	Благоустрій території	5,59681	0,69102	-	-	6,28783	8,33	52,37762
-----		-----		-----		-----		-----
	Разом:	40,24373	4,39210	-	-	44,63583	8,12492	362,66300

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

362,663 * ИНП130 = 362,663 * 1 = 362,663;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій**Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2****1. Вихідні дані**

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 44,63583;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 44,63583;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 4,3921 - 0 = 4,3921;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 44,63583 - 4,3921 + 0 = 40,24373;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 44,63583 - 44,63583 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (40,24373 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Патологоанатомічний корпус під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (без пусконалагоджувальних робіт)	28,20385	3,03808	-	-	31,24193	4,37	136,52723
	пусконалагоджувальні роботи	1,32824	0,11559	-	-	1,44383	3,26	4,70689
04-01	Зовнішні мережі електропостачання	1,50165	0,15480	-	-	1,65645	4,37	7,23869
04-02	Зовнішні мережі освітлення	1,09831	0,12078	-	-	1,21909	4,37	5,32742
06-01	Зовнішні трубопроводи теплових мереж	1,47976	0,16300	-	-	1,64276	4,37	7,17886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
06-02	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	1,03511	0,10883	-	-	1,14394	4,37	4,99902	
07-01	Благоустрій території	5,59681	0,69102	-	-	6,28783	4,37	27,47782	
-----		-----		-----		-----		-----	
	Разом:	40,24373	4,39210	-	-	44,63583	4,33410	193,45600	

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

193,456 * ИНП147 = 193,456 * 1 = 193,456;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 46005,587;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 1976,266;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (П122) = 1821,406
- Кошти на здійснення авторського нагляду (П102) = 154,86

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 46005,587 - 0 - 0 - 1976,266 = 44029,321;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 * п1.1 / 100 + п1.5 * п.1.2 / 100 = 44029,321 * 20 / 100 + 0 * 7 / 100 = 8805,864;

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

30-24 - КД

Том 8

2024 р.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

30-24 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) Авраменко С.О.

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Патологоанатомічний корпус під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» № 02-01	-----
2. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 02-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
4. Локальний кошторис на загально-будівельні роботи № 02-01-02	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
6. Локальний кошторис на водопровід та каналізація № 02-01-03	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	-----
8. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (водопостачання) № 02-01-04	-----
9. Локальний кошторис на електромонтажні роботи № 02-01-05	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	-----
11. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання електроустаткування № 02-01-06	-----
12. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи (електромонтажні) № 02-01-07	-----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07	-----
14. Локальний кошторис на сонячну електростанцію № 02-01-08	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08	-----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (сонячна електростанція) № 02-01-09	-----
17. Локальний кошторис на опалення, вентиляція та кондиціонування № 02-01-010	-----
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	-----
19. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (ОВК) № 02-01-011	-----
20. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-012	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012	-----
22. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (блискавкозахист) № 02-01-013	-----
23. Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи системи блискавкозахисту № 02-01-014	-----

24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014	-----
25. Локальний кошторис на систему охоронної сигналізації № 02-01-015	-----
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015	-----
27. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (охоронна сигналізація) № 02-01-016	-----
28. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації № 02-01-017	-----
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017	-----
30. Локальний кошторис на вогнезахист № 02-01-018	-----
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018	-----
32. Локальний кошторис на автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення і керування евакуацією № 02-01-019	-----
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019	-----
34. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування (АПС) № 02-01-020	-----
35. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення і керування евакуацією № 02-01-021	-----
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021	-----
37. Локальний кошторис на систему відеоспостереження № 02-01-022	-----
38. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022	-----
39. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування відеоспостереження № 02-01-023	-----
40. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження № 02-01-024	-----
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024	-----
42. Локальний кошторис на структуровану кабельну мережу № 02-01-025	-----
43. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-025	-----
44. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної мережі № 02-01-026	-----
45. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи СКМ № 02-01-027	-----
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027	-----
47. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі електропостачання № 04-01	-----
48. Локальний кошторис на зовнішні мережі електропостачання № 04-01-01	-----
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----

50. Локальний кошторис на ДЕС монтажні роботи № 04-01-02	-----
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	-----
52. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання силового обладнання № 04-01-03	-----
53. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі освітлення № 04-02	-----
54. Локальний кошторис на зовнішні мережі освітлення № 04-02-01	-----
55. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01	-----
56. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання № 04-02-02	-----
57. Об'єктний кошторис : Зовнішні трубопроводи теплових мереж № 06-01	-----
58. Локальний кошторис на зовнішні трубопроводи теплових мереж № 06-01-01	-----
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
60. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації № 06-02	-----
61. Локальний кошторис на зовнішні мережі водопроводу та каналізації № 06-02-01	-----
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-02-01	-----
63. Об'єктний кошторис : Благоустрій території № 07-01	-----
64. Локальний кошторис на демонтажні роботи № 07-01-01	-----
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----
66. Локальний кошторис на благоустрій території № 07-01-02	-----
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02	-----
68. Локальний кошторис на пункт пропуску № 07-01-03	-----
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03	-----
70. Локальний кошторис на навіс № 07-01-04	-----
71. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04	-----
72. Локальний кошторис на водовідведення № 07-01-05	-----
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05	-----

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Патологоанатомічний корпус під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України»

Кошторисна вартість об'єкта 17843,704 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 32,68576 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2687,058 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	626,585	-	626,585	4,12722	318,751	-
2	02-01-02	на загально-будівельні роботи	10734,761	-	10734,761	13,73448	1144,161	-
3	02-01-03	на водопровід та каналізація	342,902	8,106	351,008	1,35329	114,476	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування (водопостачання)	-	41,95	41,95	-	-	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	246,978	1,758	248,736	0,79894	66,145	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання електроустаткування	-	357,807	357,807	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи (електромонтажні)	0,323	-	0,323	0,00228	0,251	-
8	02-01-08	на сонячну електростанцію	341,337	60,201	401,538	1,81753	146,511	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування (сонячна електростанція)	-	1762,679	1762,679	-	-	-
10	02-01-010	на опалення, вентиляція та кондиціонування	672,299	-	672,299	1,68631	140,107	-
11	02-01-011	на придбання устаткування придбання устаткування (ОВК)	-	655,18	655,18	-	-	-
12	02-01-012	на блискавкозахист	171,558	-	171,558	0,59558	48,38	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання устаткування (блискавкозахист)	-	148,622	148,622	-	-	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи блискавкозахисту	10,764	-	10,764	0,07609	8,346	-
15	02-01-015	на систему охоронної сигналізації	41,394	-	41,394	0,22345	17,988	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування (охоронна сигналізація)	-	26,503	26,503	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації	110,102	-	110,102	0,77830	85,365	-
18	02-01-018	на вогнезахист	606,304	-	606,304	5,43152	416,311	-
19	02-01-019	на автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення і керування евакуацією	84,261	2,425	86,686	0,39338	31,573	-
20	02-01-020	на придбання устаткування придбання устаткування (АПС)	-	42,178	42,178	-	-	-
21	02-01-021	на пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення і керування евакуацією	35,223	-	35,223	0,24898	27,308	-
22	02-01-022	на систему відеоспостереження	154,005	7,034	161,039	0,93590	72,287	-
23	02-01-023	на придбання устаткування придбання устаткування відеоспостереження	-	179,651	179,651	-	-	-
24	02-01-024	на пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження	25,834	-	25,834	0,18262	20,029	-
25	02-01-025	на структуровану кабельну мережу	38,886	1,955	40,841	0,14433	12,008	-
26	02-01-026	на придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної мережі	-	282,134	282,134	-	-	-
27	02-01-027	на пусконалагоджувальні роботи СКМ	22,005	-	22,005	0,15556	17,061	-
----- Всього:			14265,521	3578,183	17843,704	32,68576	2687,058	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	пусконалагоджувальні роботи системи блискавкозахисту	-	-	-	-	0,07000	0,07000	0,00609	0,07609
02-01-015	систему охоронної сигналізації	0,01012	0,18019	0,01501	-	-	0,20532	0,01813	0,22345
02-01-016	придбання устаткування придбання устаткування (охоронна сигналізація)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації	-	-	-	-	0,71600	0,71600	0,06230	0,77830
02-01-018	вогнезахист	4,98240	-	0,01440	-	-	4,99680	0,43472	5,43152
02-01-019	автоматичну пожежну сигналізацію та систему оповіщення і керування евакуацією	-	0,32217	0,03888	-	-	0,36105	0,03233	0,39338
02-01-020	придбання устаткування придбання устаткування (АПС)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-021	пусконалагоджувальні роботи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення і керування евакуацією	-	-	-	-	0,22904	0,22904	0,01994	0,24898
02-01-022	систему відеоспостереження	0,59662	0,21526	0,03023	-	-	0,84211	0,09379	0,93590
02-01-023	придбання устаткування придбання устаткування відеоспостереження	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-024	пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження	-	-	-	-	0,16800	0,16800	0,01462	0,18262
02-01-025	структуровану кабельну мережу	-	0,11903	0,01374	-	-	0,13277	0,01156	0,14433
02-01-026	придбання устаткування придбання устаткування структурованої кабельної мережі	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-027	пусконалагоджувальні роботи СКМ	-	-	-	-	0,14310	0,14310	0,01246	0,15556
	Разом :	22,60386	3,66356	1,66573	0,27070	1,32824	29,53209	3,15367	32,68576
		1696,819	284,218	143,42	24,172	-	2292,534	394,524	2687,058

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____ Авраменко С.О.

Перевірив _____ Авраменко С.О.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою:Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 1771,496 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,65645 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 137,837 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішні мережі електропостачання	632,456	-	632,456	1,03808	84,324	-
2	04-01-02	на ДЕС монтажні роботи	119,462	-	119,462	0,61837	53,513	-
3	04-01-03	на придбання устаткування придбання силового обладнання	-	1019,578	1019,578	-	-	-
----- Всього:			751,918	1019,578	1771,496	1,65645	137,837	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	зовнішні мережі електропостачання	<u>0.39686</u> 26,402	<u>0.32131</u> 25,48	<u>0.21814</u> 19,707	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.93631</u> 71,589	<u>0.10177</u> 12,735	<u>1.03808</u> 84,324
04-01-02	ДЕС монтажні роботи	<u>-</u> -	<u>0.47082</u> 37,542	<u>0.09452</u> 9,338	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.56534</u> 46,88	<u>0.05303</u> 6,633	<u>0.61837</u> 53,513
04-01-03	придбання устаткування придбання силового обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.39686</u> 26,402	<u>0.79213</u> 63,022	<u>0.31266</u> 29,045	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.50165</u> 118,469	<u>0.15480</u> 19,368	<u>1.65645</u> 137,837

Склав _____ Авраменко С.О.

Перевірив _____ Авраменко С.О.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою:Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Зовнішні мережі освітлення

Кошторисна вартість об'єкта 380,311 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,21909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,781 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-02-01	на зовнішні мережі освітлення	343,797	0,213	344,01	1,21909	94,781	-
2	04-02-02	на придбання устаткування придбання обладнання	-	36,301	36,301	-	-	-
----- Всього:			343,797	36,514	380,311	1,21909	94,781	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-02-01	зовнішні мережі освітлення	<u>0.61918</u> 40,76	<u>0.40063</u> 32,226	<u>0.07850</u> 6,685	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.09831</u> 79,671	<u>0.12078</u> 15,11	<u>1.21909</u> 94,781
04-02-02	придбання устаткування придбання обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.61918</u> 40,76	<u>0.40063</u> 32,226	<u>0.07850</u> 6,685	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.09831</u> 79,671	<u>0.12078</u> 15,11	<u>1.21909</u> 94,781

Склав _____ Авраменко С.О.

Перевірів _____ Авраменко С.О.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою: Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні трубопроводи теплових мереж

Кошторисна вартість об'єкта 1943,369 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,64276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 137,643 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні трубопроводи теплових мереж	1924,748	18,621	1943,369	1,64276	137,643	-
		Всього:	1924,748	18,621	1943,369	1,64276	137,643	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,192	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	зовнішні трубопроводи теплових мереж	<u>1.16632</u>	<u>0.07928</u>	<u>0.22939</u>	<u>0.00477</u>	<u>-</u>	<u>1.47976</u>	<u>0.16300</u>	<u>1.64276</u>
		89,771	6,389	20,665	0,426	-	117,251	20,392	137,643
	Разом :	<u>1.16632</u>	<u>0.07928</u>	<u>0.22939</u>	<u>0.00477</u>	<u>-</u>	<u>1.47976</u>	<u>0.16300</u>	<u>1.64276</u>
		89,771	6,389	20,665	0,426	-	117,251	20,392	137,643

Склав _____ Авраменко С.О.

Перевірів _____ Авраменко С.О.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою:Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта 710,200 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,14394 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 91,575 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на зовнішні мережі водопроводу та каналізації	710,2	-	710,2	1,14394	91,575	-
		Всього:	710,2	-	710,2	1,14394	91,575	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	зовнішні мережі водопроводу та каналізації	<u>0.88020</u> 64,769	<u>-</u> -	<u>0.15491</u> 13,189	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.03511</u> 77,958	<u>0.10883</u> 13,617	<u>1.14394</u> 91,575
	Разом :	<u>0.88020</u> 64,769	<u>-</u> -	<u>0.15491</u> 13,189	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.03511</u> 77,958	<u>0.10883</u> 13,617	<u>1.14394</u> 91,575

Склав _____ Авраменко С.О.

Перевірив _____ Авраменко С.О.

Реконструкція патологоанатомічного корпусу під морг у складі відділу експертизи трупів ДСУ
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» за адресою:Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Лісова, буд. 2

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 15058,606 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,28783 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 532,511 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на демонтажні роботи	175,209	-	175,209	0,98185	80,165	-
2	07-01-02	на благоустрій території	11688,941	-	11688,941	4,44366	383,514	-
3	07-01-03	на пункт пропуску	147,605	-	147,605	0,01128	0,929	-
4	07-01-04	на навіс	199,658	-	199,658	0,27039	21,892	-
5	07-01-05	на водовідведення	2847,193	-	2847,193	0,58065	46,011	-
----- Всього:			15058,606	-	15058,606	6,28783	532,511	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Авраменко С.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	демонтажні роботи	<u>0.64860</u> 46,562	<u>-</u> -	<u>0.21116</u> 18,607	<u>0.00772</u> 0,689	<u>-</u> -	<u>0.86748</u> 65,858	<u>0.11437</u> 14,307	<u>0.98185</u> 80,165
07-01-02	благоустрій території	<u>2.42086</u> 175,589	<u>-</u> -	<u>1.17026</u> 114,228	<u>0.36214</u> 32,346	<u>-</u> -	<u>3.95326</u> 322,163	<u>0.49040</u> 61,351	<u>4.44366</u> 383,514
07-01-03	пункт пропуску	<u>0.00902</u> 0,677	<u>-</u> -	<u>0.00106</u> 0,101	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01008</u> 0,778	<u>0.00120</u> 0,151	<u>0.01128</u> 0,929
07-01-04	навіс	<u>0.21938</u> 16,24	<u>-</u> -	<u>0.02204</u> 2,028	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.24142</u> 18,268	<u>0.02897</u> 3,624	<u>0.27039</u> 21,892
07-01-05	водовідведення	<u>0.39135</u> 27,676	<u>-</u> -	<u>0.10213</u> 8,54	<u>0.03109</u> 2,776	<u>-</u> -	<u>0.52457</u> 38,992	<u>0.05608</u> 7,019	<u>0.58065</u> 46,011
	Разом :	<u>3.68921</u> 266,744	<u>-</u> -	<u>1.50665</u> 143,504	<u>0.40095</u> 35,811	<u>-</u> -	<u>5.59681</u> 446,059	<u>0.69102</u> 86,452	<u>6.28783</u> 532,511

Склав _____

Авраменко С.О.

Перевірів _____

Авраменко С.О.