

Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Готель сімейного типу

Кошторисна вартість об'єкта 123500,837 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 152,73416 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 18034,422 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення. АР	53728,795	-	53728,795	87,23962	10316,912	-
2	02-01-02	на Система димивидалення. СДТ	313,051	-	313,051	0,21819	25,137	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Придбання обладнання СДТ	-	76,285	76,285	-	-	-
4	02-01-04	на Технологічне устаткування	156,153	-	156,153	0,95905	110,065	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Придбання ТХ	34,572	7098,823	7133,395	-	-	-
6	02-01-06	на Система пожежної сигналізації. Система оповіщення	745,827	79,526	825,353	2,62534	286,836	-
7	02-01-07	на Пусконалагоджувальні роботи СПС.СО	31,784	-	31,784	0,16022	24,968	-
8	02-01-08	на МГН. Засоби доступності для маломобільних груп населення	1807,84	-	1807,84	0,33128	40,767	-
9	02-01-09	на Електротехнічні рішення	5467,692	375,498	5843,19	10,96169	1243,591	-
10	02-01-010	на Водопостачання та каналізація	3423,107	-	3423,107	4,43673	535,406	-
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання устаткування ВК	-	491,104	491,104	-	-	-
12	02-01-012	на Опалення	3577,301	-	3577,301	4,31846	520,417	-
13	02-01-013	на Системи зв'язку	633,452	589,819	1223,271	1,16159	135,793	-
14	02-01-014	на Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	81,945	-	81,945	0,41306	64,369	-
15	02-01-015	на Відеонагляд	145,595	280,88	426,475	0,34977	44,092	-
16	02-01-016	на Пусконалагоджувальні роботи системи відеонагляду	25,661	-	25,661	0,12935	20,157	-
17	02-01-017	на Конструкції бетонні	25196,912	-	25196,912	29,59991	3533,092	-
18	02-01-018	на Тепломеханічні рішення	292,144	172,518	464,662	0,33953	40,265	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на придбання устаткування Обладнання Тепломеханічні рішення	-	1456,557	1456,557	-	-	-
20	02-01-020	на Пусконалагоджувальні роботи ІТП	37,307	-	37,307	0,18805	29,305	-
21	02-01-021	на придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	-	6802,552	6802,552	-	-	-
22	02-01-022	на Вентиляція, кондиціонування	4151,652	-	4151,652	8,42105	964,5	-
23	02-01-023	на придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція, кондиціонування	-	5603,302	5603,302	-	-	-
24	02-01-024	на Блискавкозахист	104,846	-	104,846	0,20832	24,008	-
25	02-01-025	на Автоматизація протипожежного захисту	113,541	156,028	269,569	0,53207	58,515	-
26	02-01-026	на Пусконалагоджувальні роботи АПЗ	1,675	-	1,675	0,00845	1,316	-
27	02-01-027	на АСЕМ. Автоматизація системи енергомоніторингу. Г	115,418	-	115,418	0,13243	14,911	-
28	02-01-028	на придбання устаткування Придбання устаткування. АСЕМ.Г	-	131,675	131,675	-	-	-
--								
-		Всього:	100186,27	23314,567	123500,837	152,73416	18034,422	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана КУРІБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення. АР	<u>76,61105</u> 8508,592	<u>0,03550</u> 3,746	<u>1,28129</u> 149,5	-	-	<u>77,92784</u> 8661,838	<u>9,31178</u> 1655,074	<u>87,23962</u> 10316,912
02-01-02	Система димивидалення. СДТ	<u>0,19058</u> 20,658	-	<u>0,00689</u> 0,796	-	-	<u>0,19747</u> 21,454	<u>0,02072</u> 3,683	<u>0,21819</u> 25,137
02-01-03	придбання устаткування Придбання обладнання СДТ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Технологічне устаткування	<u>0,39565</u> 42,997	<u>0,46469</u> 50,268	<u>0,01411</u> 1,767	-	-	<u>0,87445</u> 95,032	<u>0,08460</u> 15,033	<u>0,95905</u> 110,065
02-01-05	придбання устаткування Придбання ТХ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Система пожежної сигналізації. Система оповіщення	-	2,37575 244,078	0,03069 3,851	-	-	2,40644 247,929	0,21890 38,907	2,62534 286,836
02-01-07	Пусконалагоджувальні роботи СПС.СО	-	-	-	-	0,14739	0,14739 22,688	0,01283 2,28	0,16022 24,968
02-01-08	МГН. Засоби доступності для маломобільних груп населення	<u>0,29617</u> 34,548	-	<u>0,00033</u> 0,039	-	-	<u>0,29650</u> 34,587	<u>0,03478</u> 6,18	<u>0,33128</u> 40,767
02-01-09	Електротехнічні рішення	<u>0,78164</u> 82,912	<u>8,75749</u> 933,053	<u>0,43545</u> 52,159	-	-	<u>9,97458</u> 1068,124	<u>0,98711</u> 175,467	<u>10,96169</u> 1243,591
02-01-010	Водопостачання та каналізація	<u>3,65701</u> 420,452	<u>0,00800</u> 0,918	<u>0,35281</u> 39,578	-	-	<u>4,01782</u> 460,948	<u>0,41891</u> 74,458	<u>4,43673</u> 535,406
02-01-011	придбання устаткування Придбання устаткування ВК	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-012	Опалення	<u>3,28507</u> 378,55	<u>0,03720</u> 4,192	<u>0,58973</u> 65,433	-	-	<u>3,91200</u> 448,175	<u>0,40646</u> 72,242	<u>4,31846</u> 520,417
02-01-013	Системи зв'язку	<u>0,13242</u> 14,529	<u>0,82549</u> 90,827	<u>0,10069</u> 12,133	-	-	<u>1,05860</u> 117,489	<u>0,10299</u> 18,304	<u>1,16159</u> 135,793
02-01-014	Пусконалагоджувальні роботи системи зв'язку	-	-	-	-	0,38000	0,38000 58,493	0,03306 5,876	0,41306 64,369

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	Відеонагляд	<u>0,03336</u> 3,652	<u>0,27423</u> 33,799	<u>0,01368</u> 1,572	- -	- -	<u>0,32127</u> 39,023	<u>0,02850</u> 5,069	<u>0,34977</u> 44,092
02-01-016	Пусконаладжувальні роботи системи відеонагляду	- -	- -	- -	- -	0,11900 -	0,11900 18,317	0,01035 1,84	0,12935 20,157
02-01-017	Конструкції бетонні	<u>22,44521</u> 2429,549	- -	<u>2,39555</u> 314,317	<u>1,11434</u> 141,382	- -	<u>25,95510</u> 2885,248	<u>3,64481</u> 647,844	<u>29,59991</u> 3533,092
02-01-018	Тепломеханічні рішення	<u>0,18092</u> 20,31	<u>0,10743</u> 12,017	<u>0,02201</u> 2,757	- -	- -	<u>0,31036</u> 35,084	<u>0,02917</u> 5,181	<u>0,33953</u> 40,265
02-01-019	придбання устаткування Обладнання Тепломеханічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-020	Пусконаладжувальні роботи ІТП	- -	- -	- -	- -	0,17300 -	0,17300 26,63	0,01505 2,675	0,18805 29,305
02-01-021	придбання устаткування Придбання устаткування. Ліфт	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-022	Вентиляція, кондиюнування	<u>7,29999</u> 789,691	<u>0,06720</u> 7,828	<u>0,31790</u> 36,166	- -	- -	<u>7,68509</u> 833,685	<u>0,73596</u> 130,815	<u>8,42105</u> 964,5
02-01-023	придбання устаткування Придбання устаткування. Вентиляція, кондиюнування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-024	Блискавкозахист	<u>0,03199</u> 2,962	<u>0,15038</u> 16,798	<u>0,00693</u> 0,868	- -	- -	<u>0,18930</u> 20,628	<u>0,01902</u> 3,38	<u>0,20832</u> 24,008
02-01-025	Автоматизація протипожежного захисту	- -	0,47791 49,31	0,00805 1,01	- -	- -	0,48596 50,32	0,04611 8,195	0,53207 58,515
02-01-026	Пусконаладжувальні роботи АПЗ	- -	- -	- -	- -	0,00777 -	0,00777 1,196	0,00068 0,12	0,00845 1,316
02-01-027	АСЕМ. Автоматизація системи енергомоніторингу. Г	- -	0,11342 11,993	0,00765 0,898	- -	- -	0,12107 12,891	0,01136 2,02	0,13243 14,911
02-01-028	придбання устаткування Придбання устаткування. АСЕМ.Г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	Разом :	<u>115,34106</u> 12749,402	<u>13,69469</u> 1458,827	<u>5,58376</u> 682,844	<u>1,11434</u> 141,382	<u>0,82716</u> -	<u>136,56101</u> 15159,779	<u>16,17315</u> 2874,643	<u>152,73416</u> 18034,422

Склад

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірив

Світлана КУРІБЛО

Нове будівництво сучасного багатoproфiльного Регiонального Центру реабiлітаційного лiкування i ментального здоров'я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» (з використанням недобудованої будівлі сучасного перинатального центру) на вул. Федьковича, 91, у м. Івано-Франківську. Друга черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	2228,361 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,81471 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	213,748 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2025 р.

№ ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Благоустрій	2110,228	-	2110,228	1,81471	213,748	-
2	07-01-02	на придбання устаткування Обладнання	-	118,133	118,133	-	-	-
		Всього:	2110,228	118,133	2228,361	1,81471	213,748	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Олександр ПОЛУБЕХІН

Керівник

Світлана КУРИБЛО

Склав

Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів

Світлана КУРИБЛО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
07-01-01	Благоустрій	<u>1,34437</u> 142,05	-	<u>0,16271</u> 22,836	<u>0,11426</u> 14,494	-	<u>1,62134</u> 179,38	<u>0,19337</u> 34,368	<u>1,81471</u> 213,748
07-01-02	придбання устаткування Обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Разом :	<u>1,34437</u> 142,05	-	<u>0,16271</u> 22,836	<u>0,11426</u> 14,494	-	<u>1,62134</u> 179,38	<u>0,19337</u> 34,368	<u>1,81471</u> 213,748

Склад



Оксана ЖИТЧЕНКО

Перевірів



Світлана КУРІБЛО